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A. CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual de Aquisicdo de Servicos n.° 257/DMMC/DIOA/DGOA/20 — “EXECUCAO DE
PROJECTO DE RECONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA CALCADA DE SANTA CATARINA A
CHELAS" - Processo n° 04/AQS/AD/DGES/ND/2020.

2. O referido procedimento tem por objeto a elaboragao do Projeto de Execucdo de Reconstrugdo de um Muro

de Contengao, incluindo os seguintes elementos:

e Memodria Descritiva e Justificativa;

e (Calculos Justificativos;

o Condigdes técnicas gerais e particulares;

e Pecas desenhadas;

e Estimativa do prazo da obra;

e Elaboragdo de Mapas de Medi¢des, Mapa de Quantidades e Estimativa Orgamental relativo ao
Projeto;

e Plano de Prevencado e Gestao de Residuos de Construgcéo e Demoligao;

e Plano de Seguranga e Saude em fase de projeto.

3. Este Projeto corresponde ao Projeto de Execugéo, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de Julho e restante legislagao aplicavel, e nos termos da parte “B. Clausulas Técnicas” do presente

Caderno de Encargos.

4. O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita execugdo, sem
excecdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de encargos, néo sendo,
portanto, de atender quaisquer alegacdes da n&o previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer
complementares quer especiais, com exce¢ao do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e
omissdes, em fase de execugdo do contrato, bem como, dos servigos de assisténcia técnica nos termos do

disposto na clausula 9.2,
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CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVIGOS

1. Na presente aquisigao de servigos observar-se-ao:
a) O contrato relativo a aquisicdo destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos
seguintes elementos:

i. Os suprimentos dos erros elou das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar;

ii. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

iii. O presente Caderno de Encargos com todas as pecas que o constituem;
iv. A proposta adjudicada;
v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.
b) O Codigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagao atual;
c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprova as instru¢des para a elaboracdo de projetos
de obras;
d) AlLein.31/2009, de 3 de Julho, com a redaccdo dada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, e com
as alteragbes introduzidas pela Lei n° 25/2018, de 14 de Junho.;
e) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no @mbito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposicbes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVICOS

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que
fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-a0 através da seguinte ordem, decrescente
de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacao:

a) O suprimento dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificacdes relativos ao presente Caderno de Encargos;
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c) O estabelecido na proposta;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste resolver-se-a0 pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto

no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

Em caso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste caderno de encargos,

prevalecem as primeiras.

Em caso de divida sobre a interpretagdo das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execucdo das
respetivas obrigagdes, o Prestador de Servigos devera:
a) Formular tais dividas imediatamente, por escrito, a Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;
b) Se as dlvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestacdo de servigos, o Prestador de Servicos devera
formula-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagdo

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o Prestador de

Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua errdnea ou deficiente interpretacéo.

CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

A relagdo contratual decorrente do ato de adjudicagéo é constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;
b) O Prestador de Servicos (ou “o Projetista’): a quem é adjudicada e contratada a aquisi¢éo de

Servicos.

Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-& que

estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

CLAUSULA 5.2 - CESSAO DA P0OSIGAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO
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1. O Prestador de Servigos ndo poderé ceder a sua posi¢do contratual ou subcontratar sem autorizagdo da
Entidade Adjudicante.

2. Salvo nos casos de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execucao de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, sera sempre do Prestador de

Servigos e so dele.

3. Aautorizagao da cessao de posigao contratual ou da subcontratagéo depende:

a) Da prévia apresentagdo, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitagao exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de
formagao do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal

se tenha verificado no procedimento de formagao do contrato.

CLAUSULA 6.° - SERVIGOS COMPLEMENTARES EM FASE DE EXECUGAO DESTE CONTRATO

Na fase de execug&o do contrato, o Prestador de Servigos fica vinculado ao regime de servigos complementares
a que se refere o artigo 454° do CCP, designadamente, no que respeita a necessidade de obtencdo de

levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 7.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ESCLARECIMENTOS E ERROS E/oU OMISSOES DO PROJETO
EM FASE DE FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sem prejuizo do disposto na clausula 92, em sede de formagao do contrato de empreitada, o Prestador de
Servigos é responsavel por prestar os esclarecimentos necessarios e sanar eventuais erros e/ou omissdes

do Projeto.

2. O Prestador de Servicos obriga-se a prestar a Entidade Adjudicante todos os esclarecimentos necessarios a
correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja interpelado, devendo a resposta aos
esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo de 48 horas, sob pena de aplicacdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.
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3. O Prestador de Servigos obriga-se, ainda, a responder e/ou a corrigir 0s erros e/ou omissdes do Projeto,
reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo para tanto fornecer a
Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a sua resposta, conforme o modelo previsto no
Anexo Il (“Resposta aos E. e O. com notas explicativas”) e, sempre que necessario, todos 0s novos
elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicacdo das sangdes consideradas neste Caderno de

Encargos.

4. Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade ou volume dos elementos reclamados, os
prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido

formulado pelo Prestador de Servigos.

5. O pedido a que se refere 0 ponto anterior devera ser apresentado a Entidade Adjudicante, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo a Entidade Adjudicante decidir
sobre 0 mesmo. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em

que o pedido de prorrogagéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

6. A apresentacdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que sejam
apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢des previstas neste caderno de encargos
(“Resposta aos E. e O. com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada”), implica a devolugéo
das mesmas, com novo prazo a fixar pela Entidade Adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a
possibilidade prevista nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo da sangéo

contratual prevista neste Caderno de Encargos.

CLAUSULA 8.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO EM FASE DE EXECUGAO DO
CONTRATO DE EMPREITADA

1. O Prestador de Servigos é, também, responsavel pelos erros e/ou omissdes do projeto em sede de
execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela CML para realizagéo do projeto a que se refere o

presente procedimento, nos termos do disposto no CCP, e demais legislagéo aplicavel.

2. A responsabilidade por eventuais erros de concegdo, compatibilizagdo ou outros no projeto patenteado a
concurso e identificados ja em fase de execugdo da empreitada serd imputada ao Projetista, com as

consequéncias previstas na Lei, nomeadamente, no que se refere ao direito que assiste ao dono de obra
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de ser indemnizado e que, nos termos do artigo 378° (n°%. 6 e 7) do CCP, deve ser por este,

obrigatoriamente exercido.

3. Tendo em conta o referido na anterior clausula 6.2, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo
aceites, designadamente, justificagdes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,

levantamentos ou qualquer outro elemento preparatdrio, seja de que natureza for.

4.  Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou omiss&o do projeto,
devera o Projetista proceder & analise da situagdo em causa, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar
da data em que tal facto Ihe seja comunicado, apresentando um parecer técnico que explicite os factos com
relevancia para a sua adequada apreciagéo por parte da fiscalizacdo, sob pena de aplicagdo das sangbes

consideradas neste Caderno de Encargos.

5. Caso a analise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a sanar, o parecer a
emitir pelo Projetista devera incluir todas as pegas necessarias a correta execucao dos respetivos trabalhos
por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medigdes e orgamento, do qual conste os
trabalhos a executar, devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de

medig&o (ml, m2, m3, Kg, Un.).

6. Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera o Projetista
assegurar que a nova solugdo a adotar tem o minimo de implicagbes sobre o projeto inicial e adotar
alternativas que limitem a incidéncia de pregos ndo contratuais € a introdugdo de correcbes que

condicionem outras especialidades.

7. Por forga da legislagéo que rege a execugdo da empreitada, ndo é admitida qualquer alteragéo ao projeto,
a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo prevista e/ou imprevisivel, cumprindo-se,

igualmente, as demais condi¢des impostas pelo artigo 370° do CCP.

8. Qualquer alteragdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo Projetista com a informag&o necessaria
para definir em qual das situagdes, legalmente possiveis, se podera enquadrar as circunstancias que

justificam a execugao das altera¢des ao projeto, ao abrigo de um contrato de obra publica.

9. Nao serdo aceites quaisquer alteragdes relativas ao projeto contratado, a menos que o dono de obra
entenda que as solugdes previstas no mesmo ndo garantem a adequada realizagao da obra, em condicdes

de seguranga e durabilidade.
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CLAUSULA 9.2 - ASSISTENCIA TECNICA

1. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Prestador de Servicos compromete-se a realizar todos
os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a

prevista nos seus artigos 9°, 10° e demais normativos aplicaveis a natureza do projeto.

2. A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente ap6s a entrega do projeto de execugao e terminara com a
rececao proviséria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser apresentadas 15 (quinze) antes da data
da rececao proviséria da obra, se outro prazo n&o for, entretanto, definido e comunicado pela Entidade

Adjudicante, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Caderno de Encargos.

3. Durante a assisténcia técnica em fase de formacdo do contrato de empreitada, o Prestador de Servigos,
devera, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e fornecer todos os

elementos solicitados pela Entidade Adjudicante.

4. A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato da empreitada iniciar-se-4 com o comecgo da
empreitada, definido nos termos do disposto no n° 1 do artigo 362° do CCP, terminando com a recegéo

proviséria da mesma.

5. A assisténcia técnica em fase de execugdo do contrato de empreitada compreende, para além daquelas
que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9°, 10° e restantes preceitos aplicaveis, todos da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, as seguintes prestagdes:

a) Comparéncia do Coordenador de Projecto em todas as reunibes de obra (semanais),
acompanhado dos Projetistas das especialidades cuja execugao ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado sobre esta
matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitagéo desse parecer por parte
do Diretor da Fiscalizagao;

c) Resposta a questdes colocadas pelo Dono de Obra ou fornecimento de elementos/documentos,
necessarias ao regular andamento dos trabalhos da Empreitada e & sua gestdo administrativa
(formalizacdo de modificagdes objectivas do contrato, prorrogagbes de prazo, suspensdes,
reposi¢des do equilibrio financeiro do contrato), no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, a contar da

data em que tais elementos forem solicitados por parte do Diretor da Fiscalizagao;
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10.

1.

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, de quaisquer
erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
correcdes sejam solicitadas pelo Diretor da Fiscalizagéo;

e) Apoio em qualquer situagao de contencioso ou diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e o

empreiteiro efou demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativa ao Projeto.

O Coordenador de Projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja convocado
pela Entidade Adjudicante/Dono de Obra.

O Prestador de Servigos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo Empreiteiro, devendo a
mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar pelo Projetista para o efeito, do qual
devera constar, designadamente, os documentos de homologagéo e fichas técnicas do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos das

caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos.

Sempre que da andlise efetuada pelo Projetista resulte a ndo-aceitacdo do material proposto pelo
Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente fundamentado, com indicagdo clara e
inequivoca dos atributos/caracteristicas do material rejeitado que inviabilizam a sua aceitagéo,
designadamente, no que se refere a ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas
do material utilizado como referéncia no projeto de execugao, sempre que do descritivo da atividade conste

a formulacéo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material/solugéo técnica pretendida.

Compete ao Diretor da Fiscalizagao aprovar formalmente o material com base na apreciagao efetuada pelo
Projetista, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer

emitido pelo Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta Ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares, qualquer que seja a
sua qualificagdo, nos termos do disposto no artigo 370° do CCP, compete ao Projetista a emisséo de
parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, que inclua todas as pegas necessarias a
correta execucdo dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de
medicdes e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medi¢ao (ml, m2, m3, Kg, Un.).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, devera o Projetista assegurar que a nova solugéo a
adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial e adotar alternativas que limitem a incidéncia de

precos ndo contratuais e a introdugéo de corre¢des que condicionem outras especialidades.
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12.

13.

14.

15.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao Prestador de Servigos colaborar com o dono da obra

ou com quem este indicar na elabora¢do da compilagéo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da andlise a efetuar, os prazos referidos
anteriormente podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido formulado pelo Prestador de
Servigos. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o

pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deveréo ser apresentados & Entidade Adjudicante/Dono de Obra, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo Entidade Adjudicante/Dono de

Obra decidir sobre os mesmos, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Para a Assisténcia Técnica Especial é aplicavel o disposto no art.° 10° da Portaria 701-H/2008.

CLAUSULA 10.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a execucdo do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2 - DIREITOS DE AUTOR

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgagéo,
pelo Prestador de Servigos, dos estudos e projetos produzidos no &mbito da prestagdo de servigos, nos

termos da legislacao aplicavel.

Todos os elementos s&o produzidos pelo Prestador de Servigcos, mediante encomenda formulada pela
Entidade Adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor constituirdo, nos termos do artigo 14°n.° 1 do

Cadigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

O Prestador de Servigos aceita e reconhece que a Entidade Adjudicante, assistira o direito de usar e dispor

de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos termos do nimero anterior, com exclusao
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dos direitos de natureza moral e intelectual, nos termos do artigo 56° do Cddigo dos Direitos de Autor e

Direitos Conexos.

CLAUSULA 12.2 - OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

1. Sem prejuizo das obrigacOes previstas na legislagao aplicavel ou nas clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:

a) Cumprir todas as obrigacdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem
qualquer acréscimo de custo relativamente ao valor contratado.

b) Recorrer a todos 0os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestacao de servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 13.2 - RESPONSABILIDADES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVIGOS

1. O Prestador de Servigos assume integral responsabilidade pelo servigo contratado, sendo o Unico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestagao de servigos.

2. Séo, nomeadamente, da conta do Prestador de Servigos os encargos e responsabilidades decorrentes da
indicacdo no projeto de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

3. Sé&o da responsabilidade do Prestador de Servigcos os encargos relativos a instrugéo, apreciagéo e emissao
de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos que necessitem da competente

aprovagao e certificagéo.

4. Sem prejuizo do disposto neste Caderno de Encargos, caso a Entidade Adjudicante tenha de assumir a
indemnizagao por prejuizos que, nos termos do contrato ou deste Caderno de Encargos, possam ser
imputaveis ao Prestador de Servigos, este indemniza-la-a pelos montantes assumidos e demais despesas

incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.
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5. As agbes de supervisdo elou aprovacdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestacdo de servigos.

6. Caso o projeto de execugao seja sujeito a um processo de revisao, do qual resulte propostas de alteragéo,
no todo ou em parte, do seu conteudo, o Projetista é responsavel por decidir, mediante justificacdo
detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a Entidade
Adjudicante se oponha expressamente a decisao do Projetista, circunstéancia em que prevalecera a vontade

desta Ultima.

7. Quando aplicavel, o Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do

projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido alterados pela mesma.

8. A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo Prestador de
Servicos, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respetivas

fungdes.

CLAUSULA 14.2 - REPRESENTANTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acgéo e do contrato, a nomear pela Entidade
Adjudicante, ao qual cabera, a articulagdo com todos os interessados no processo, a verificagdo do cumprimento

das disposi¢des contratuais.

CLAUSULA 15.2 - REVISAO DO PROJETO

1. O projeto elaborado no &mbito do presente contrato poderéa ser objeto de prévia reviséo.
2. Quando o projeto for sujeito a prévia revisao:

2.1 O Prestador de Servigos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, as

questdes/pedidos de esclarecimento em sede de revisao.

2.2 Caso do processo de revisdo resultem propostas de altera¢do, no todo ou em parte, do contetdo do
projeto de execugdo, o Prestador de Servigos é responsavel por decidir, mediante justificagéo

detalhada, em documento elaborado para o efeito, se tais propostas de alteragéo devem ser acatadas.
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2.3 A apreciagao do Prestador de Servigos sobrepde-se ao parecer do Revisor, salvo nos casos em que a
Entidade Adjudicante se oponha expressamente a decisédo do Prestador, circunstancia em que

prevalecera a vontade desta Ultima.

2.4 Compete ao Prestador fornecer os projetos alterados de acordo com as conclusdes do processo de

revisao.

2.5 Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas pontos anteriores devem ser entregues pelo Prestador
de Servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da Entidade Adjudicante, sob pena

de aplicacéo da sangéo prevista neste Caderno de Encargos.

2.6 Quando devidamente justificado e em fungao da complexidade da anélise ou alteragGes a efetuar, os
prazos definidos pela Entidade Adjudicante podem ser prorrogados, sob pedido formulado pelo

Prestador de Servigos.

2.7 Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a Entidade Adjudicante, até ao final do 1° dia a seguir
aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo a mesma decidir sobre aqueles,

equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

2.8 O Prestador de Servicos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alteragdo na sequéncia das

conclusdes do processo de revisao.

CLAUSULA 16. - PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. S&o igualmente da responsabilidade do Prestador de Servigos quaisquer encargos decorrentes da

utilizagéo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CLAUSULA 17.2 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
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1. Sem que isso constitua limitagao das suas obrigacdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apolice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados a Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros
em consequéncia de erros ou omissdes cometidos na elaboragdo do projeto, nos termos do disposto no
artigo 24° da Lei n° 31/2009, de 3 Julho, republicada pela Lei n° 40/2015, de 1 de junho.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a manter valida a referida apolice de seguro desde a adjudicagao desta
aquisicao de servicos até a rececao provisoria da empreitada de execugdo do projeto objeto do presente

Caderno de Encargos tendo, no entanto, o limite maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato
de seguro referido no numero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o

entender por conveniente.

4. O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em

Portugal.

5. Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer dedugéo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do Prestador de Servigos.

CLAUSULA 18.2 - FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

A aquisigéo objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.° 1 do Artigo 3° do Capitulo |
do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho, adotando-se o seguinte faseamento:

a) Fase 1: Elaboragéo e entrega do Projeto de Execugéo, acompanhado dos comprovativos de
entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas entidades certificadoras, bem como de
declaragao, subscrita pelo coordenador do projeto, com a indicagao de todos os pareceres prévios,
licenciamentos e autorizagbes necessarias que possam condicionar o projeto e a execugdo da obra

a ser realizada com base no mesmo.

b) Fase 2: Entrega da verséo final do Projeto de Execucgéo, apds a realizagdo de todas as alteragdes
decorrentes de desconformidades ou incorregBes identificados no ambito dos pareceres emitidos
pelas diferentes entidades envolvidas no processo de validagao final e aprovagdo das pegas que

constituem o objeto da presente prestagdo, designadamente, pareceres finais das entidades
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c)

certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias especificas
abrangidas pela prestagéo, relatdrios de Revisdo de Projeto e pareceres emitidos pelos servigos da

CML, acompanhado de todos os elementos exigidos no presente Caderno de Encargos.

Fase 3: Assisténcia Técnica.

CLAUSULA 19.2 - REQUISITOS DE APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A PRESTAGAO (FORMA DE

APRESENTAGAO)

1. Os elementos que a que se referem as Fases 1 e 2 deverdo ser apresentados de acordo com os seguintes

requisitos:

a)

b)

Organizacdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o Projeto, em formato digital, de
acordo com o indicado no Anexo IV deste Caderno de Encargos;

Sempre que, em qualquer pega constituinte do Projeto, se faca referéncia a marcas, modelos ou
solugdes técnicas comerciais, a mencdo em causa devera ser acompanhada da expresséo “ou
equivalente”;

Das pegas que constituem do Projeto ndo devem constar referéncias a matérias que se encontrem
reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, incluido no Anexo Ill deste Caderno de
Encargos, designadamente, a elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a
consignagao ou a rececao provisoria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;
Esta vedada a inclus@o de quaisquer catalogos;

Por definigdo o Projeto integra todos os elementos necessérios a completa compreenséao de todos
os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pecas constituintes do mesmo nao pode
constar qualquer referéncia a eventuais levantamentos de base e de campo, por parte do
empreiteiro ou qualquer outra atividade que vise transferir para 0 mesmo a responsabilidade de
completar o Projeto;

O mapa de quantidades, o mapa de medi¢bes detalhadas e o orgamento do Projeto deverdo
integrar todas as especialidades num unico ficheiro em formato XLS, ou outro compativel, sendo
responsabilidade do Prestador de Servigos a congregagao, nesse documento, de todos os mapas
de quantidades das diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e
uniformidade do mapa global, quer em termos de organizagéo e numerag&o dos capitulos, quer no

que respeita a descrigao dos artigos incluidos no mesmo;
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g) Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no Anexo V deste Caderno de

Encargos, estando vedada a inclus&o neste documento de:

Artigos relativo a estaleiro;

Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos de
Construcdo e de Demoligdo (PPGRCD);

Artigos relativos a encargos com a elaboracédo e implementagéo do Plano de Seguranga e
Saude;

Artigos medidos em “VG”;

Artigos com mengéo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislagdo, em vigor,
relativa a gestéo dos residuos de construcéo e de demolicdo (PPGRCD);

Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de certificagéo das
instalagdes, ensaios, compilagdo técnica, incluindo telas finais, assisténcia técnica e
trabalhos de construcéo civil associados a instalagdes técnicas. Sempre que os trabalhos
expressamente descritos incluam apoio de construgéo civil devera ser utilizado no artigo
em causa a formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessarios & boa execucao,
nomeadamente, apoio de construcéo civil’;

Artigos/capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao exemplo fornecido no
Anexo V e que incluam, designadamente, letras, numeragao romana, paréntesis, aspas,
virgulas e espagos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que néo seja
numero ou ponto;

Artigos/capitulos com numeragdo repetida, ou seja, a numeragdo é sempre sequencial
(cada artigo tem um codigo Unico, diferente de todos os demais), sem o reinicio da

numeragao em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades n&o podera conter artigos repetidos (com a mesma descrigdo de outros

incluidos no mesmo documento);

i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da empreitada,

devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungdo das atividades e respetivas

quantidades que se preveem que venham a ser executadas em cada uma das fases. Ao mapa de

quantidades decomposto ndo se aplica o previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que

se justifique, devera o faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pegas escritas e

desenhadas que compdem o projeto de execugéo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.
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j)  Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a indicacéo dos
prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de
julho, e de acordo com a minuta M.Quant.Tipo.Rev06_RCD_Garantias, inserida no Anexo V a este

Caderno de Encargos;

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o Projeto devera obedecer aos requisitos impostos na

parte “B. Clausulas Técnicas”;

[) Devera ser entregue ficheiro de compatibilizagdo entre os diversos projetos de especialidades,
demonstrando que o projeto forma um todo coerente, com a adequada articulagdo entre os

diferentes projetos.

CLAUSULA 20.2 - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

Logo ap6s a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocara o Prestador de Servigos a reunido
de arranque da execugdo do contrato, apds a qual notificara o Prestador de Servicos da data de inicio da

contagem do prazo de execucao do contrato.

A Entidade Adjudicante acompanhara as diferentes fases de execucéo da presente prestagao através de
reunides com periodicidade semanal, obrigando-se o Prestador de Servigos a assegurar a presenga do
Coordenador de Projeto, acompanhado dos Projetistas responsaveis pelas especialidades, nessas
reunides e em quaisquer outras que a entidade adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima
de 2 (dois) dias.

Compete a Entidade Adjudicante, elaborar a ata das reunides mencionadas no ponto anterior. O Prestador
de Servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da rece¢do da mesma para a confirmar e
suscitar os aditamentos que entenda convenientes, considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso

de n&o pronuncia apos esse por parte do Prestador de Servigos.

A referida ata devera ser acompanhada de relatério que contenha informagéo circunstanciada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obrigagdes do Prestador de Servigos na Fase 3 sera acompanhado pelo representante

da Entidade Adjudicante designado para gestao e acompanhamento do contrato da Empreitada.
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CLAUSULA 21.2 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. Os prazos para a realizagéo e entrega a Entidade Adjudicante dos diversos trabalhos objeto do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:
a) Fase 1: 20 (vinte) dias, contados a partir da data de notificacdo por parte da Entidade Adjudicante
para inicio da execugéo do contrato;
b) Fase 2: 25 (vinte e cinco) dias;
c) Fase 3: A Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9° e 10° da Portaria n.° 701 — H / 2008,
iniciar-se-a com a fase de formagdo do contrato de empreitada e terminara com a recegéo

proviséria da obra.

2. Os prazos para a aprovacao pela Entidade Adjudicante das prestaces relativas as fases 1 e 2 do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:
a) Fase 1: 10 (dez) dias, contados a partir da data de entrega do Projeto de Execuc&o;

b) Fase 2: 10 (dez) dias, contados a partir da entrega da versao final do Projecto de Execugéo.

3. Os prazos mencionados no ponto anterior s6 produzem efeitos apos a confirmacdo pela Entidade
Adjudicante da rececdo de todos os elementos previstos elaborar em cada fase de execugdo do projeto,
ficando suspensos sempre que a Entidade Adjudicante solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos

e/ou alteracbes as pegas apresentadas.

4.  Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da Entidade Adjudicante, sob pena de

aplicagéo da sanc&o prevista neste Caderno de Encargos.

5. O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado por
parte do Projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos envolvidos. A falta de resposta pela
Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagao foi formulado,

equivale ao indeferimento do mesmo.

6. O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao final do 1° dia a
seqguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo ao dono de obra decidir sobre o

mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra equivale ac indeferimento do pedido.
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CLAUSULA 22.2 - PRORROGAGAO DE PRA Z0S DE EXECUGAO

1. N&o serdo concedidas ao Prestador de Servicos prorrogagdes dos prazos de execugdo, parcelares ou
totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:

a

b

Alteragdes introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

Suspensao da execucédo do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

()

Casos de forga maior nos termos do disposto neste Caderno de Encargos;

)
)
)
d) Outros casos da responsabilidade do Prestador de Servigos, mas que a Entidade Adjudicante
entenda ndo merecerem aplicagdo das penalidades contratuais previstas no presente Caderno de

Encargos.

CLAUSULA 23.2- PRECO CONTRATUAL

1. Pela aquisicdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de

Servigos o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, (incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocagado de meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengéo de
meios materiais, despesas com a elaboragdo da proposta, com a celebra¢do do contrato escrito, com a
apreciagdo e aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de
Servigos a cumprir todas as obrigacdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

CLAUSULA 24.2 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. O precgo a que se refere a clausula anterior sera pago ao Prestador de Servigos em prestagdes faseadas as
quais correspondem a uma percentagem do preco contratual, nos seguintes termos:

a) 40% do prego contratual, com a entrega do Projeto de Execugdo, acompanhado de todos os
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elementos exigidos no presente Caderno de Encargos.
b) 50% do prego contratual, com a aprovagéo da versao final do Projeto de Execucéo.
c) 10% do prego contratual, correspondendo & Assisténcia Técnica a liquidar com a recegéo

provisoria da obra.

2. A Entidade Adjudicante apenas pagara ao Prestador de Servigos as prestacfes efetivamente realizadas,

designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

3. Né&o seréo aceites pela Entidade Adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos adicionais com base no

aumento do tempo de assisténcia a obra.

4, A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execucdo pelo que fica automaticamente
interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa na totalidade, ndo sendo de

atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais correspondentes aos periodos de suspensao.

5. O prego contratual sera pago ao Prestador de Servicos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer

responsabilidade perante outras entidades intervenientes no projeto.

6. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

7. O prazo maximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentacéo da

fatura.

8. O prazo de pagamento mencionado no ponto anterior fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante

solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteracdes a fatura apresentada.

9. As faturas deverdo ser emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso,
Bloco A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o Numero Unico do Processo, bem como

0 Numero de Compromisso, sob pena de devolugdo das mesmas.

CLAUSULA 25.2 - CAUGAO E SUA EXTINGAO

1. Acaugdo sera assegurada através da retengéo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.
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A prestacdo de caucéo pelo Prestador de Servigos destina-se a garantir o exato e pontual cumprimento de

todas as obrigacOes legais e contratuais assumidas com a Entidade Adjudicante.

A caugao podera ser liberada, a solicitagdo do Prestador de Servigos, na propor¢ao da execucao financeira
do contrato, uma vez aprovados, pela Entidade Adjudicante, os documentos que integram cada uma das

suas fases.

E condigdo de liberagdo da caugdo prevista no ponto anterior, o cumprimento das obrigacdes e prazos

contratuais exigiveis & data do pedido de liberacéo.

CLAUSULA 26.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

O incumprimento das obrigacfes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que Ihe seja
imputavel, podera dar lugar a aplicacdo de san¢Oes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

servigo, sem prejuizo do direito de resolugéo do contrato.

Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servigos ultrapasse 0s prazos de entrega previstos
no caderno de encargos, para cada fase da execugao do contrato, a Entidade Adjudicante aplicara, por

cada dia de atraso, a sangao pecuniaria correspondente a 1,00% sobre o valor do contrato.

Caso as entregas a que se refere o ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que
respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade adjudicante, fixarda um prazo para a corregdo das
deficiéncias e faltas detetadas, findo o qual, em caso de ndo apresentacdo das pecas devidamente
corrigidas e completas, a entidade adjudicante podera aplicar a sang&o prevista no ponto anterior, até que

o prestador proceda a entrega dos elementos.

Sem prejuizo da aplicagdo da sangdo prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de corre¢do das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sangéo a que se refere o ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagao de elementos em falta.

Por violagdo de todas as demais obrigagbes contratuais, ndo especificadas na presente clausula, a

entidade adjudicante poderéa aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de:
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a) 0,25% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pegas de projeto,
documentos e/ou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante ou previstos neste

Caderno de Encargos;

b) 0,15% do preco contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Caderno de

Encargos.

6. Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo de

0,10%, por cada novo pedido de corre¢do ou apresentagao de elementos em falta.

7. As penalidades previstas nesta clausula poderéo vir a ser anuladas por deciséo da Entidade Adjudicante,

mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentado/justificado.

8. Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no ambito da prestacao, incluindo a respetiva caugéo.

CLAUSULA 27.2 - FORGA MAIOR

1. Na&o constitui incumprimento a néo realiza¢do pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realizagao, alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data

da celebragéo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte, fornecendo-lhe
todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de
rece¢do, para que as partes, em colaboracdo, procedam ao seu apuramento e a determinagao dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim néo proceder ndo podera mais invocar os seus direitos, salvo se 0 caso

de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 28.2 - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

1. O direito de resolug¢do do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do CCP.

Processo n.°: 4/AQS/AD/DGES/ND/2020 Folha 23



Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengédo e Conservagao

2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao Prestador de Servigos, designadamente o atraso na entrega dos projetos,

por periodo superior a 30 (trinta) dias.

3. O direito de resolugdo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de

recegao.
4.  Aresciséo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

5. A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execugdo do mesmo.

6. O exercicio do direito de rescisao néo prejudica a aplicacdo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 29.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Cddigo dos

Contratos Publicos, na sua redacao atual e demais legislacdo aplicavel.

CLAUSULA 30.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 31.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos a Entidade Adjudicante, na fase de execugéo da
prestacdo de servigos, deverdo ser dirigidas a Direcdo Municipal de Manutengdo e Conservacao/

Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte/Diviséo de Gestéo de Obras de Arte.

2. As notificagbes e comunicagdes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos, no ambito da prestacdo

de servigos, deverdo ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato.
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3. Qualquer alteracao a estes contactos devera ser, imediatamente, comunicada & outra parte.
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B. CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 32.2 - CLASSIFICAGAO DA OBRA PARA EFEITOS DE REALIZAGAO DO PROJETO

De acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, no artigo 11.° do Anexo |, a obra a realizar

com o projecto objeto da presente Aquisicao de Servigos, é incluida na Categoria lll.
Atendendo ao valor méaximo previsto para a realizagao da obra, trata-se de uma obra de Classe 2.

Assim, de acordo com o disposto na Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, que republica a Lei n.° 31/2009 de 3 de
Julho, posteriormente alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de Junho, os técnicos encarregues da prestacdo
deverdo possuir as seguintes habilitagdes, devidamente reconhecidas pelas respectivas Ordens Profissionais:

a) Autores de Projectos de Especialidades de Engenharia; a autoria destes projectos incumbe a técnicos
com a experiéncia e habilitacdes previstas no n.° 3 do artigo 10° da referida Lei, de acordo com o disposto
no respectivo Anexo lll e respectivas notas, nomeadamente:

- Engenheiro Civil, detentor do titulo de especialista, sénior ou conselheiro ou que tenha, pelo

menos, 10 anos de experiéncia.

CLAUSULA 33.2 - REQUISITOS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

1. O desenvolvimento dos trabalhos sera coordenado pelo Coordenador de Projeto, designado pela Entidade

Adjudicante, que devera assegurar a articulagdo com outros servigos municipais com interven¢do no processo.

2. Antes de se iniciarem os trabalhos serd promovida, pela Entidade Adjudicante, uma reunido com a presenca

do Coordenador de Projeto e o Adjudicatario.

3. A articulacdo da equipa e a compatibilidade entre as varias pegas escritas e desenhadas que compdem o
Projeto Geral de Execug&o que iré integrar o Caderno de Encargos do procedimento de formag&o do contrato da

empreitada seré assegurada pelo Coordenador de Projeto.

4. No desenvolvimento dos trabalhos devera observar-se o disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
Janeiro, na sua redagéo atual, na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, e restante legislagdo aplicavel, bem

como o estabelecido nas presentes clausulas técnicas.

Processo n.°: 4/AQS/AD/DGES/ND/2020 Folha 26



¥
NG TR

Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengédo e Conservagao

5. Todos os elementos produzidos no &mbito da presente prestacio de servigos deverdo ser entregues, nas
suas diversas fases de desenvolvimento, em suporte de papel e em suporte informatico, em nimero e nos

termos definidos no presente Caderno de Encargos.

6. Os elementos a entregar em cada uma das fases de desenvolvimento dos trabalhos deverdo formar um
“dossier”, com separadores por especialidade, respetivos indices com identificacdo dos ficheiros informaticos

correspondentes, devendo todas as paginas ser numeradas, rubricadas e / ou assinadas.

7. Para além dos elementos mencionados no nimero anterior, 0 adjudicatario devera entregar em suporte

informatico os referidos elementos.

CLAUSULA 34. - REQUISITOS DO PROJETO DE EXECUGAO

1. O Projeto de Execucdo deve ser constituido por um conjunto coordenado das informagbes escritas e
desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte das entidades intervenientes na execucéo da obra,
obedecendo ao disposto na legislagao e regulamentacéo aplicavel. Destina-se a constituir, juntamente com o
caderno de encargos, 0 processo a apresentar a concurso para adjudicagao da empreitada e a facultar todos

0s elementos necessarios a boa execugao dos trabalhos.

2. O Projeto de Execugéo devera ser apresentado de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008 (CCP),
revisto pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de de 31 de agosto (Cédigo de Contratos Publicos), e observar,
nomeadamente, o disposto na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, bem como os restantes requisitos

estabelecidos no presente Caderno de Encargos.

3. Em fase de Projeto de Execucdo, todos os projetos que o constituem, bem como os estudos, relatérios ou

planos a entregar, deveréo ser acompanhados dos seguintes elementos:

a) Termo de Responsabilidade dos autores, com men¢éo ao cumprimento de toda a legislacéo aplicavel e
eventual descrig&o das normas técnicas ou regulamentos em vigor que ndo tenham sido observadas na
elaboragdo dos mesmos, fundamentando as razdes da sua ndo observancia, nas excegoes previstas na
lei;

b) Certiddo comprovativa da validade da inscrigdo na Ordem ou Associagao Profissional;

c) Copia da apodlice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.
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4. O Projeto de Execugdo a elaborar devera incluir, para além de outros elementos constantes de

regulamentagao aplicavel, as seguintes pegas:

a) Memdria descritiva e justificativa, incluindo a disposigéo e descricdo geral da obra, evidenciando quando
aplicavel a justificacdo da implantagdo da obra e da sua integragéo nos condicionamentos locais existentes
ou planeados; descricdo genérica da solugdo adotada com vista a satisfacdo das disposi¢des legais e
regulamentares em vigor; indica¢do das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construgéo, dos

sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalagdes Técnicas;
b) Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os

elementos referidos na regulamentacéo aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solugdes adotadas;

c) Medicbes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugao da obra;
d) Orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

e) Pegas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentagéo aplicavel,
devendo conter as indicagdes numeéricas indispensaveis e a representacdo de todos os pormenores

necessarios a perfeita compreensao, implantagio e execugéo da obra;
f) Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.
5. Em face da natureza da obra, o Adjudicatario, por sua iniciativa ou por solicita¢cdo da Entidade Adjudicante,
podera elaborar plano de observagdo que assegure as condi¢des de seguranga da obra.
6. Sé&o elementos especiais do Projeto de execugdo em geral:
a) Os resultados da anélise do reconhecimento geotécnico e do estudo geoldgico, se aplicavel;

b) A planta de localizagdo do local e do conjunto em que se insere, incluindo a topografia, as vias publicas
que o servem, com a indicagao das respetivas redes de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais,
abastecimento de agua, eletricidade, gas, comunicagbes e outras que sejam indispensaveis, na escala
minima de 1:2000;

c) As escalas sdo as adequadas a cada caso, com os minimos de 1:500 e 1:1.000, respetivamente, para as

representagdes gerais e de pormenor.
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d) Os Projetos das especialidades que necessitem da aprovacéo / certificagdo das entidades competentes
(concessionarias ou outras), deverdo ser entregues ja aprovados e certificados, sendo da responsabilidade
da equipa Projetista todos os encargos relativos a instrugao, apreciagdo e emissao de parecer e certificagio

e todos os custos de certificagao.

7. Se, por a¢do da coordenacao e / ou da revisdo de projeto houver necessidade de alteragao de qualquer dos
projetos das especialidades ja aprovados / certificados ou de qualquer outro dos elementos constituintes do
Projeto Geral de Execugao, o Adjudicatario devera proceder a sua corregéo, e consequentemente sujeita-lo

a nova aprovagao / certificagdo, assumindo os encargos dai decorrentes.

8. Todos os elementos a elaborar em sede de Projeto Execugéo e todos os elementos objeto da presente
prestacéo de servigos deverdo ser entregues devidamente organizados, em suporte de papel e em suporte
informatico em formato DWG e DWF. O DWF e PDF em numero e nos termos do definido no presente
caderno de encargos. Todas as folhas devem ser numeradas, rubricadas e/ou assinadas. Devera ser
entregue também o indice de pecas escritas e desenhadas, com a identificagdo dos ficheiros informaticos

correspondentes.

9. O Projeto de Execugdo de Fundagdes e Estruturas devera ser compativel com as condigdes locais e de
acordo com a legislacdo aplicavel de forma a reunir as condi¢bes para ser submetido a aprecia¢do dos
servigos municipais competentes. Sem prejuizo dos contetidos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de Julho, o Projeto de Execugdo de Fundagdes e Estruturas devera ainda incluir os seguintes elementos,

entre outros que se considerem relevantes para a sua analise:

a) Pecas Escritas

i. Nota justificativa da solugéo estrutural face ao estudo geoldgico e geotécnico, com referéncia aos niveis

freaticos (se aplicavel);
ii. Descri¢do na interligacdo com outras obras (se aplicavel);
iii. Nota elucidativa referente aos modos e processos construtivos;

iv. Caracterizagdo do tipo de materiais (madeiras, ago, betbes, etc.) e procedimentos de aplicagdo e

montagem;
v. Mapa de materiais;

vi. Célculos justificativos com indicagao de quantificagdo das agdes e das suas combinagoes;
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vii. Modelo de calculo utilizado e resultados;

viii. Calculos justificativos especificos das areas para colocacdo de equipamentos pesados e pontos de

assentamento de guias de mobilizagdo de equipamentos (se aplicavel);
ix. Verificagdo aos estados limites Ultimos;

x. Verificagdo aos estados limites de utilizagao;

Xi. Testes e ensaios a realizar no decorrer da execugéo da obra;

xii. Indicagbes sobre inspe¢éo e ensaios a constar do PIE de obra, importantes para o controlo de qualidade

na execugao e montagem;

xiii. Indicagdes sobre condi¢bes de manutengdo dos materiais e bem como todos os elementos que se

entendam necessarios para virem a ingressar na Compilagéo Técnica;

xiv. Faseamento dos trabalhos, indicando as operagdes consideradas vinculativas ou criticas no

planeamento a apresentar pelo empreiteiro;

xv. Mapas de medi¢bes detalhadas, resumo de quantidades e orgamento, organizado com referéncia

numérica sequencial;
xvi. Identificagao das regras e critérios de medic&o;
xvii. Referéncia a sistemas de monitorizagdo estrutural;

xviii. Definicdo das necessidades de monitorizagdo na envolvente e nos edificios confinantes, caso se

justifique, ou Declaragéo Justificativa da sua dispensa;
xix. Especificagdes técnicas gerais e especiais.

b) Pecas Desenhadas

i. Planta topogréafica com implantagdo do elemento a construir, incluindo as vias publicas que o servem,
estruturas de suporte e com a indicagéo de infraestruturas afetadas, por forma a verificar a sua influéncia

sobre as solugdes estruturais a realizar;
ii. Definicdo geométrica rigorosa de todas as pegas e da sua posigao relativa a estrutura global;

iii. Pormenorizagdo de elementos estruturais a empregar nas diferentes pegas;
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10.

1.

iv. ldentificacdo dos materiais resistentes, cuidados construtivos, pormenorizacdes, encaixes,

aparafusamentos, recobrimentos, precaugdes com posicionamento de empalmes e fecho de armaduras, efc.

O Projeto de Execugdo de Demoli¢des, devera estar em concordancia com o Plano de Seguranca e
Saude e a Planta de Estaleiro. Sem prejuizo dos contetdos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
Julho, o Projeto de Demoliges devera ainda incluir os seguintes elementos, entre outros que se considerem

relevantes para a sua analise:

a) Pecas Escritas

i. Meméria Descritiva e justificativa com referéncia as medidas cautelares com a envolvente (edificios,

infraestruturas, pedes, trénsito automével e outros);
ii. Informac&o sobre os materiais toxicos/perigosos a remover e as condi¢des de seguranga associadas;
iii. Descricdo do dimensionamento e verificacdo da estabilidade;

iv. Descricdo do método de demolicdo, com indicagdo de eventuais condicionantes (processos manuais,

etc.);
v. Devera estar associado ao Plano de Prevencéo e Gestio de Residuos de Construgdo e Demolic&o;
vi. Identificagdo dos elementos patrimoniais a preservar e defini¢éo da operagéo de desmontagem;

vii. Referéncias as condi¢des de seguranga a serem incluidas no Plano de Seguranga e Saude e planta de

estaleiro;

viii. Faseamento dos trabalhos, indicando as operagdes criticas ou vinculativas;
ix. Estimativa descriminada e custo global;

X. Mapa de quantidades;

xi. Identificagéo das regras e critérios de medigao.

b) Pecas Desenhadas

i. Planta de Implantagao;
ii. Elementos de protegéo das fundagdes de edificios adjacentes e das infraestruturas enterradas.

O Plano de Prevengao e Gestao dos Residuos de Construgdo e Demoligao devera ser compativel com

os projectos apresentados. Sem prejuizo dos conteudos definidos na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho,
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deve ser dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 de Marco, que veio estabelecer o
regime juridico especifico a que fica sujeita a gestdo de residuos resultantes de obras ou demolices de
edificios ou de derrocadas, designados residuos de construgdo e demolic¢do (RCD), bem como a sua
prevencdo. Neste ambito € previsto que nas empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto de
execucdo seja acompanhado de um Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD (PPG), o qual assegura o
cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas respetivamente aplicaveis
constantes do presente decreto-lei e do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de Junho. O presente plano devera

ter em conta os seguintes principios:

11.1.0 PPGRCD deve ser apresentado segundo o0 modelo sugerido no sitio da Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA),

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo PPG R

CD.pdf;

11.2.Os residuos produzidos deverdo ser classificados de acordo com o estabelecido na Portaria n.°
209/2004 de 3 de Marco;

11.3.No PPGRCD, as estimativas das quantidades de residuos produzidos, reciclados, reutilizados ou

reutilizaveis tera que ser expresso em metros cubicos (m3).

12. O Plano de Seguranga e Saude em Fase de Projeto devera ser elaborado de acordo com o estipulado no
artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, contendo as pegas escritas e desenhadas dos

projetos, relevantes para a prevengao de riscos profissionais.

CLAUSULA 352 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. As Especificagcbes Técnicas Gerais devem respeitar as exigéncias técnicas gerais, de acordo com o Edital
n.° 73/79 publicado no Diério da Republica, Il Série de 29/1/80 que faz parte integrante do Caderno de Encargos
tipo da C.M.L.

2. As Especificagdes Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e equipamentos a utilizar e
os inerentes processos de construgdo e de montagem que ndo fagam parte das Clausulas Técnicas Gerais, que
integram o Caderno de Encargos da CML. Deverao ser elaboradas tendo em conta as defini¢des constantes no
Anexo VI da Diretiva n.° 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva n.° 2004/17/CE.
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CLAUSULA 36.2 - APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS DE PROJETO

O numero de exemplares dos elementos de projeto a entregar, de acordo com as fases de execucdo do

contrato, seré o seguinte:

EXEMPLARES A EXEMPLARES A
FASES DE ELABORAGAO DOS TRABALHOS ENTREGAR EM ENTREGAR EM
PAPEL SUPORTE DIGITAL
FASE 1 _ PROJETO DE EXECUGAO PARA EFEITOS DE REVISAO 2 2
FASE 2 _ PROJETO DE EXECUGAO _ ENTREGA FINAL 2 2

a) Formatos dos ficheiros dos Projetos

i.  Pecas Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf”;

ii. Memorias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extensao “doc” e “pdf’;

iii. Cadernos de Encargos e Especificagdes Técnicas, em ficheiros com extenséo “doc” e “pdf’;
iv. Medigdes e Orgamentos, em ficheiros com extensao “xlIs” e “pdf’;

v. Todos os documentos a elaborar e a anexar no ambito deste projeto deveréo ser apresentados

em ficheiros com extensao “doc” e “pdf’.

b) A apresentagédo do projeto em formato digital devera seguir a “Norma para apresentagéo do Projeto em

formato digital”, em anexo a este Caderno de Encargos

c) Aquando da adjudicagdo da empreitada serdo fornecidos ao empreiteiro os ficheiros com extenséo

“dwg” com vista a preparagéo da obra.
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C. ANEXOS

Anexo |. Documentos a integrar nos elementos de solugao da obra e que constituem o Anexo I.
1. Modelo de Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projeto
Modelo de declaragao sobre a aplicabilidade de medidas anti — sismicas
Modelo de declaragao sobre Estudos Ambientais

Modelo de declaragao sobre Estudos Geologicos e Geotécnicos

2
3
4
5. Modelo de declaragdo de Cumprimento do Decreto-Lei 163/2006 - Acessibilidades
6. Modelo de declaragao de Levantamentos e Analises de Base e de Campo
7. Modelo de declaragdo dos Resultados dos Ensaios Laboratoriais
8. Modelo de declaragao de Estudos de Impacte Social, Econémico ou Cultural
9. indice Geral do Procedimento
Anexo ll. Resposta aos E. e 0. Com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada
Anexo lll. Caderno de Encargos Tipo da CML
Anexo IV. Fluxograma Organizacional das Pastas dos Ficheiros
Anexo V. Modelo para preparagao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medigoes detalhadas
Anexo VI. Modelo de Termos de Responsabilidade do Coordenador do Projeto (se aplicavel)
Anexo VII. Guiao de Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML
Anexo VIIl. Norma para elaboragao de trabalhos de Levantamento Topogréafico a escala 1:200
Anexo IX. Norma para apresentagdo do Projeto em formato digital

Anexo X. Programa Preliminar e anexos
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