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Condig¢Ges Técnicas Gerais

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Clausula 12
Objeto e natureza
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da Empreitada para a pavimentac¢do (alcatroamento) de 1391 m?
de um caminho publico (Mata Lobos — Faro).

Clausula 22
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1. Aexecugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n. 111-B/2017, de 31 de agosto - Cddigo dos Contratos Publicos, doravante
designado por CCP;

c) Ao Decreto-Lein.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no
trabalho, responsabilidade civil perante terceiros e cumprimento das obrigag¢ées fiscais (Seguranca
Social e Autoridade Tributaria).

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo diploma
legal;
b) Os suprimentos dos erros e omissées do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do artigo 50.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucio;
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e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 32
Interpretagao dos documentos que regem a Empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto do artigo 101.2 desse mesmo diploma
legal.

Clausula 42
Esclarecimentos de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas a Unido das Freguesias de Faro antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,

deve o empreiteiro submeté-las imediatamente a Unido das Freguesias, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugso.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrucdo das
partes da empreitada em que o erro se tenha refletido.
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Capitulo Il
Obrigagbes do empreiteiro
Seccgdo |
Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 52
Preparagdo e planeamento da execugdo da Empreitada
1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Unido das Freguesias de Faro pela preparagdo, planeamento e coordena¢io de todos os
trabalhos da Empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios ao cumprimento, em geral, das normas vigentes sobre a seguranca,
higiene e saude no trabalho e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no
plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcio e demoli¢o.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realiza¢do da Empreitada e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execu¢do da empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no
trabalho.

4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da empreitada compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro a Unido das Freguesias de Faro de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢do da Empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pela Unido das Freguesias de Faro;
c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente o erros e omissées do projeto que
sejam detetados nessa fase da Empreitada, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo da Unido das Freguesias de Faro das reclamacdes o que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos procedimentos a adotar na realizacdo dos trabalhos;
f) A aprovacdo, pela Unido das Freguesias de Faro dos documentos referidos na alinea e);
g) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de seguranca e satde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidos ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdo da Empreitada, em particular as tecnologias e a organizac¢3o de trabalhos utilizados
pelo Empreiteiro.

Clausula 62
Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. A Unido das Freguesias de Faro pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.
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2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de trinta dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354 do CPP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar a Unido das
Freguesias de Faro um plano de trabalhos modificado.

4. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pela Unido das Freguesias de Faro desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra
ou prorrogag¢do dos prazos de execuc¢do. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o
consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Secgao Il
Prazos de execugdo

Clausula 72
Prazo de execugdo da Empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a iniciar a execugdo da Empreitada no prazo de cinco dias apds a adjudicagdo.

2. O prazo de execugdo da empreitada é de 90 (noventa) dias, contados desde a data de inicio dos trabalhos.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo dos trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este fica obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco
de meios de agdo e de reorganizagdo da Empreitada necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execucdo.

Clausula 82
Cumprimento do plano de trabalhos
No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a por em risco a conclusdo da empreitada dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 3
da cldusula 72.

Clausula 92
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da empreitada por facto imputdvel ao empreiteiro,
a Unido das Freguesias de Faro pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, no valor
correspondente a 1% do preco contratual.

2. Verificando-se o prazo de incumprimento parcial de execu¢do da empreitada por facto imputédvel ao
empreiteiro, é aplicdvel o disposto no nimero anterior, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista
reduzida a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da empreitada quando recupere o atraso na execu¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 102
Casos de forga maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades a entidade adjudicatéria, nem é havida como incumprimento, a n3o
realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realiza¢do, alheias a vontade
da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos
ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢ga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagles, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Ndo constituem forg¢a maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na parte em que
intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c. DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra forma,
resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d. ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatério de normas legais;

e. Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagbes do adjudicatario, cuja causa, propagacdo ou
proporgBes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f.  Avarias nos sistemas informéaticos ou mecanicos do adjudicatério ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obriga¢Bes contratuais afetadas
pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Seccgao lll
Condigdes de execuc¢do da Empreitada
Clausula 112
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e
as demais condigBes técnicas contratualmente estabelecidas.

2. O empreiteiro pode propor a Unido das Freguesias de Faro a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢do das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 122
Alterag0es ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua apreciacgao.

2. Os elementos no nimero anterior devem incluir memaria ou nota descritiva com indicacdo das eventuais
implicagGes nos prazos e custos.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Unido das Freguesias de Faro.

Clausula 132
Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos
1. O empreiteiro deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de conservacédo, o livro de registo
da Empreitada e um exemplar do projeto, do caderno de encargos e demais documentos a respeitar na
execugdo da empreitada bem como o horario de trabalho em vigor.

Clausula 142
Medicoes
1. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto s&o feitas no
local da empreitada com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medi¢Ges sdo efetuadas quinzenalmente de acordo com os critérios acordados entre a Unido das
Freguesias de Faro e o empreiteiro.

Clausula 152
Encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputdveis, tenha causado a terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do fornecedor a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Clausula 162
Seguranga, higiene e satde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.
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3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigaces estabelecidas nos nimeros
anteriores, a Junta de Freguesia pode tomar as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Junta de Freguesia o exija, 0 empreiteiro
apresenta as apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

Capitulo 11l
Obrigag6es da Unido das Freguesias de Faro

Clausula 172
Preco contratual e condi¢ées de pagamento
1. Pela execugdo da empreitada, objeto do presente concurso, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacBes constantes do presente Caderno de Encargos, a Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o Pedro),
deve pagar ao adjudicatdrio o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego base pela Pavimentacdo (alcatroamento) de 1391 m” de Caminho Rural em Mata Lobos (Faro),
paralelo ao Caminho Ferreiro é de 19.670 €uros (dezanove mil seiscentos e setenta euros) acrescido de IVA a
taxa legal em vigor;

3. O preco é considerado anormalmente baixo segundo o disposto no Artigo 712 do CCP.

Clausula 182
Condig¢des de pagamento
1. A fatura deverd ser emitida, pelo adjudicatario a Unido das Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro) e serd paga
em 30 dias ap6s a sua apresentagdo, a entidade adjudicataria pela Unido das Freguesias de Faro (Sé e Sdo
Pedro).

2. Conjuntamente com a fatura deve ser apresentado um relatério dos trabalhos efetuados.

3. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos, sendo a sua aprovagdo pela Unido das Freguesias de Faro condicionada a realizacdo completa
daqueles.

4. Em caso de discordancia, por parte da Unido das Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro), quanto aos valores
indicados na fatura, este deve comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatdrio obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

5. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito nos termos
previstos nos numeros anteriores mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicdveis, nos termos do artigo 373 do CPC.
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Clausula 192
Adiantamentos ao empreiteiro
Ndo serdo concedidos quaisquer adiantamentos por conta dos trabalhos a efetuar.

Secc¢ao IV
Seguros
Clausula 202
Contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo bem como apresentar comprovativo da apdlice de
seguro de acidentes de trabalho respeitante ao pessoal contratado pelos subempreiteiros.

2. O empreiteiro e os seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor durante o periodo de
execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e
respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignac&o.

3. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final da data da
rece¢do provisdria da empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetos a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

4. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante a Unido das Freguesias de Faro e perante a lei.

5. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigaces de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, a Unido das Freguesias de Faro reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Capitulo IV
Recegdo e liquidagdao da empreitada
Clausula 212
Recegdo provisoria

1. A recegdo proviséria dos trabalhos efetuados no ambito da presente empreitada depende da realizacdo de
vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa da Unido das Freguesias de Faro, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execu¢do da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da empreitada que impegam a sua Recec¢do Provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da empreitada que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394 a 396 do CCP.

Clausula 222
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos a aplicar;
b) 12 meses para os defeitos que incidam sobre o tudo restante.
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2. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da empreitada ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que
se destina.

Clausula 232
Receg¢ado definitiva
1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de recegdo definitiva.

2. Se da vistoria resultar que a obra se encontra em boas condi¢Bes de funcionamento e conservacio, esta
sera definitivamente recebida.

3. No caso de feita a vistoria, forem detetadas deficiéncias, deterioracGes por ma execucdo da obra,
responsabilidade imputavel ao empreiteiro, cabe a Unido das Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro) fixar o prazo
para a corregdo dos defeitos detetados, findo o qual sera fixado prazo para uma nova vistoria nos termos e
para os efeitos dos nimeros anteriores.

Clausula 242
Restituigao dos depdsitos das quantias retidas e libertagdo da caugdo
1. Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Capitulo V
Disposig¢oes finais
Clausula 252
Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A Unido das Freguesias de Faro apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 3832 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2 do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito a Unido das Freguesias de Faro, remetendo-lhe
cOpia do contrato em causa.

5. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais, recaem sobre o
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas com recurso a subempreiteiros.

6. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo, em
qualquer caso, vedada nas situagdes no n.2 1 do artigo 3172 do CCP.
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Clausula 262
Resolucao do contrato por parte da Unido das Freguesias de Faro
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, a Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o
Pedro), pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem, designadamente, entre outros, quando houver auséncia
na execugao dos trabalhos da obra, por um periodo superior a 15 dias, relativamente a data do pedido
(incluindo sdbados, domingos e feriados).

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo fundamentada enviada
ao adjudicatario.

3. A Unido das Freguesias de Faro (Sé e S3o Pedro) pode ainda rescindir o contrato, logo que se verifique o ndo
cumprimento das condigdes definidas no presente caderno de encargos, ou concretamente, quando ocorram
quaisquer das seguintes circunstancias, por razoes imputdveis ao adjudicatario:

a) Ndo cumprimento das obrigagdes assumidas em todo o articulado do presente caderno de
encargos;

b) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo da Unido das Freguesias
de Faro;

c) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

d) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da empreitada ou se ndo for
repetida a execugdo da empreitada com defeito, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.

4. Nos casos previstos nos numeros anteriores, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
respetivo montante deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Unido das Freguesias de Faro poder
executar as garantias prestadas.

Clausula 272
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o fornecedor pode, conforme previsto no CCP,
resolver o contrato nos casos em que haja incumprimento definitivo do contrato por facto imputédvel a Unido
das Freguesias de Faro.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se incumprimento definitivo quando se verificar que
0 objeto do contrato ndo corresponde as caracteristicas e especificacdes que lhe sdo atribuidas na proposta e
restante documentagdo apresentada pelo adjudicatario.

Clausula 282
Condi¢des comuns
1. A rescisdo ndo prejudica quaisquer agdes de responsabilidade civil por factos verificados durante o periodo
de vigéncia do contrato.

2. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos termos gerais de
direito, a outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuizo das correspondentes indemnizagdes legais.
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Clausula 292
Contrato
1. O contrato Empreitada, serd reduzido a escrito, a celebrar em data e hora a designar pela Unido das
Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro), sendo o adjudicatario notificado, com a antecedéncia minima de 5 dias, e
é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos, elaborado nos termos dos artigos 94.2 e 96.2
do Cdédigo dos Contratos Publicos.

2. No caso de o adjudicatario ndo comparecer para outorgar o contrato, na data, hora e local fixados para o
efeito, bem como, no caso de o adjudicatario ser um agrupamento, se os seus membros ndo se tiverem
associado nos termos previstos no n.2 4 do artigo 54.2 do Cddigo de Contratos Publicos (salvo prove que tal
ocorreu por motivo que lhe ndo seja imputdvel e que seja considerado justificagdo bastante), ou tendo
comparecido, se recuse a assinar o contrato, a adjudicac¢do sera considerada sem efeito.

3. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

Clausula 302
Caugdo
Havera lugar a presta¢do de caugdo ou em sua substituicdo a retencdo de 10% do valor por cada fatura
apresentada e liquidada.

Clausula 312

Arbitragem
1. Quaisquer litigios relativos, designadamente a interpretacdo, execucdo, incumprimento, invalidade,
resolugdo ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por Tribunal Arbitral a designar.

Clausula 322
Comunicag0es e notificagoes
1. As notificagbes e comunicagdes entre as partes do contrato, devem ser dirigidas, nos termos dos artigos
4672 e 4682 do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto, constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

3. Todas as partes acordam em atribuir as moradas supra mencionadas que constam do presente contrato a
qualidade de “Domicilio convencionado”, para efeitos do envio de qualquer correspondéncia, da realizagdo de
quaisquer citagOes e notificagGes judiciais, sendo, por isso, inoponiveis a parte contraria quaisquer alteragdes
de domicilio, excepto as que tenham sido efecutadas nos termos da alinea seguinte.

4. Qualquer alteragdo as moradas supra indicadas devera ser imediatamente comunicada a outra parte, no
prazo maximo de 10 dias Uteis apds terem ocorrido, passando as novas moradas a serem integradas no ambito
e com os mesmos efeitos do “Domicilio convencionado” referido na alinea anterior.

5. Ambas as partes obrigam-se a recepcionar quaisquer cartas, ainda que registadas com aviso de recepgao,
que Ihe tenham sido remetidas para as moradas supra mencionadas que constam do presente contrato sendo
que qualquer carta registada com aviso de recep¢do remetida a parte contrdria, ainda que venha a ser
recusada ou devolvida por o seu destinatdrio a tenha recusado em recebé-la ou ndo a tenha levantado no
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prazo previsto no regulamento dos servigos postais, devera ser tida por validamente recepcionada, para todos
os efeitos legais.

Uni3o de Freguesias de Faro
(54 2 530 Pedro

6. Serdo aceites comunicagdes entre as partes realizadas por via de fax ou correio eletrénico, desde que os
respectivos n2 de fax e correio eletronicos constem do contrato a celebrar ou sejam do conhecimento
anterior de ambas as partes.

Clausula 332
Contagem dos prazos
A contagem dos prazos para a apresentagdo das propostas, sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados,
domingos e feriados (art.2 4702, n.2 3 do CCP).

Especificagoes

Clausula 342
Dimensao e tipologia dos trabalhos a efetuar

1. Pavimentagdo (alcatroamento) de 1391 m’ de Caminho Rural em Mata Lobos (Faro), junto ao Caminho
Ferreiro.

1. Trabalhos a efetuar:

1.1 Montagem, manutengao e desmontagem de estaleiro para apoio a obra de acordo com a
legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos preparatérios, arranjo da zona ocupada
pelos materiais, sinalizagdo da obra durante a execugdo da mesma;

1.2 Sinalizagdo adequada da obra durante a execu¢do da mesma;

1.3 Limpeza geral do pavimento existente na area a intervencionar incluindo transporte a
Vazadouro e regularizagdo do fundo de caixa devidamente regado e compactado na
area a intervencionar;

1.4 Fornecimento e aplicagdo de toutvenant com 15 cm de espessura devidamente regado e

compactado incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para uma boa execugdo.

1.5 Fornecimento e aplicagdo na drea a intervencionar, de rega de colagem a taxa 0,50
kg/m2;

1.6 Fornecimento e aplicagdao de betao betuminoso isento de calcdrio, na area a
Intervencionar, com 300 cm de largura e 5 cm de espessura incluindo o enchimento das
depressdes no pavimento existente, depois de recalque;

1.7 Fornecimento e aplicacdo de detritos nas bermas com 5 cm de espessura e 50 cm de
largura, regado e compactado.

2. A localizagdo do caminho a alcatroar, na zona de Mata Lobos (Faro), pode ser consultado no Anexo | deste
Caderno de Encargos

Clausula 352
Prazo de execug¢do dos trabalhos
Apos a adjudicagdo do trabalho em causa, o mesmo devera ser concluido no prazo maximo de 60 dias.
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Clausula 362
Processo da obra a concurso

A entrega do processo a concurso serad efetuada, na sede da Unido das Freguesias de Faro (Sé e Sdo Pedro),
localizada na cidade de Faro, na Rua Reitor Teixeira Guedes, n.2 2, com o cédigo postal 8004-026 Faro.

Clausula 372
Legislagdo aplicavel
O regulado pelo Cédigo dos Contratos Publicos com a ultima atualizacdo dada pelo Decreto-Lei n.2 111-

B/2017, e demais legislagdo portuguesa em vigor.

Procedimento aprovado em reunido de executivo
de 4 de novembro de 2020

ume laSe .
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ANEXO |

Localizagao do caminho a alcatroar no territério da Freguesia
E]
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Imagem 1 — Pavimentacdo (alcatroamento) do Caminho Rural em Mata Lobos.
Identificado pela linha amarela na imagem ( )
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