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CADERNO DE ENCARGOS

REMODELAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
- AVENIDA JOAO XXIIl, EM NELAS

Capitulo |
Disposigoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “REMODELAGAO DA REDE DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - AVENIDA JOAO XXIIl, EM NELAS".
A presente empreitada consiste na remodelacao das infraestruturas de esgotos existentes

na Av. Joao XXIIl, fazendo a sua ligagao a rede existente.

Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante designado “CCP");

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgao, a revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a
segurancga social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se

integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugao

prevalece o primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugao da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigao da prépria obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao,
as carateristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas
diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no
artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execugao.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio
da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao
antes do inicio daquela execugao.

3 — 0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagao que porventura haja feito, incluindo a

demolicao e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo 1l
Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacgao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como

pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao,
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em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e,
em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no
plano de prevengao e gestao de residuos de construgao e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e
coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do

documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a

realizagao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os

meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicao
do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

c)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam
originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e
omissoes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacgoes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugao da obra,
em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo nao superior ao prazo para a conclusao da consignagao total ou da

primeira consignacao parcial a contar da data de celebragao do contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de nao superior ao prazo para a conclusao da consignacgao total ou da

primeira consignagao parcial a contar da data da notificagao do plano final de consignagao

deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos
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do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prego contratual,
nem a alteragao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacgao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 - 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execugcao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do
equilibrio financeiro do Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa

modificacao, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
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notificagao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3 — Em quaisquer situagdoes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de
correcgao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacgao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccgao Il

Prazos de execugao

Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da

primeira consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique

[ CADERNO DE ENCARGOS - REMODELAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
- AVENIDA JOAO XXIlI, EM NELAS



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

ao empreiteiro a aprovagao do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data
seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano
de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para
efeitos da sua recegao proviséria no prazo de 30 dias a contar da data da sua
consignagao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacgao do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em
relagdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgao e de reorganizagao
da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da
fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso sao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugcao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
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Clausula11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1 % do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o
atraso na execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do

Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagao da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbagoes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagao da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.
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Seccao lll
Condicoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigOes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projecto, a substituicao dos métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao
a qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos. Os equipamentos a instalar deverao ser certificados.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de
construgao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na
Uniao Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as

caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes
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documentos contratuais nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagao dos novos materiais e elementos de construgao e para a execugao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragcao de pregos a que a aplicagao daqueles materiais e
elementos de construgcdo possa dar lugar [esta ultima parte ndo é aplicavel nos casos
previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo
a que as diligéncias de aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao
das carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos»
ou para a «responsabilidade por erros e omissoes», consoante a referida alteragao configure

«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que lhe pertengam
ou provenientes de outras obras ou demoligoes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando -se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando -
se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em

que o tiver feito.
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Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro deve submeté-los a
aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios

correrao por conta do dono da obra.

Clausula17.2

Reclamacao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovagcao dos materiais e elementos de construgao e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem
as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — Areclamagao considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro

da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de

i¥2 CADERNO DE ENCARGOS - REMODELAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
- AVENIDA JOAO XXIlI, EM NELAS



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto
ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem

serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar

de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagoes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se,
na falta de tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagoes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que
nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicoes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de
construgao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1

desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

2 — Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigagao de elaborar o projeto de execugao,
o dono da obra deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a realizagao
dos trabalhos referidos no numero anterior.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissdes quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos da mesma natureza nao exceder 5% do prego contratual.

4- O limite previsto no n.° anterior é elevado para 10% quando a execucao dos
trabalhos nao implique uma modificagao substancial do contrato e estejam em causa obras
cuja execugao seja afetada por condicionalismos naturais com especiais caracteristicas de

imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimo-portudrias e as obras complexas do

iU8 CADERNO DE ENCARGOS - REMODELAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
- AVENIDA JOAO XXIlI, EM NELAS



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

ponto de vista geotécnico, em especial a construgao de tuneis, bem como as obras de
reabilitagcao ou restauro de bens imdveis.

5 - O empreiteiro nao esta sujeito a obrigagao prevista no n.°1 nos casos previstos no
n.°2 do artigo 371.°, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo
372.°.

6 — Sempre que o dono da obra ordene a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que, apesar de terem sido detetados na fase de formagao do contrato, nao
tenham sido por si expressamente aceites, deve o mesmo justificar a razao pela qual os
considera essenciais a conclusao da obra e fazer constar esse facto no relatério final da
obra.

7 — Quando estejam em causa erros e omissdes que prejudiquem o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propée ao dono da obra as
modificagoes necessarias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de trabalhos
modificado e comunicar a sua posicao ao empreiteiro, até 15 dias apdés a notificagao da
proposta do empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

8 — As modificagdes ao plano de trabalhos referido no nimero anterior destinam-se
estritamente a compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes ordenados, nos termos previstos no artigo 378.°.

9 - Caso nao se verifique a condigao prevista no n.° 3, os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia de procedimento
adotado nos termos do disposto no titulo | da parte I, do CCP.

10 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissoes
cuja detecao era exigivel na fase de formacao do contrato, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos interessados na fase de formacao do contrato, mas que nao tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

11— O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formagao do
contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 50.°, também nao tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.
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Clausula 23.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nudmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagao das eventuais
implicagbes nos prazos e custos e se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificagoes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo
dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao no ambito da assisténcia
técnica que a este compete.

4 — Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,

duracao e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou numero de certificado
de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2
do art.° 81.° do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugcao da empreitada, com as

alteragoes que neles hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos
contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medigées de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projecto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao
feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medigoes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagao das medigoes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
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a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagcdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licencgas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgao na execugao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboragao com o
director de fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no
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n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos
prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposi¢ao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do
CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra, €;
b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugado destes
ultimos, da actuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragcao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caugodes exigidas no
programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas inerentes a celebragao do

Contrato.
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Secgao IV

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagoes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

Clausula 31.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respectivo programa ao director de fiscalizagao da obra.
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Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a custa
dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagao da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagao da
obra, pela observancia das obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 33.2

Precgo base e condigoes de pagamento
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1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta no
contrato, a qual nao pode exceder 13.156,50 € (treze mil, cento e cinquenta e seis euros e
cinquenta céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos ao empreiteiro, sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a
apresentagao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo director
de fiscalizagao da obra condicionada a realizagao completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver
a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites
pelo director de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 - O disposto no niumero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - 0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do

CCP.
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Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou
equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacao de uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagao, o dono da obra nao

tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, sequndo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos

1 - Nos termos do n.° 2 do artigo 88° do CCP, nao é exigida a prestagao de caucao,
sendo esta substituida pela retencao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no convite para a

retengao referida no nimero anterior.
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Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirao sobre a totalidade da divida.

Clausula 38.2

Revisao de pregos

1 - A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada,
é efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, conjugada
com os despachos n® 1592/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série) de 23 de
janeiro de 2004 e n° 22637/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série) de 5 de

novembro de 2004, sendo:

a) Para os trabalhos respeitantes a redes de abastecimento de agua e de aguas

residuais:
St MO03 M18 M20 M22 M24 M32
Ct=0,28 +004 ___ +001___ +001___ +004____ +0,01 +0,07 +
So M°03 M°18 M°20 M°22 Me24 M°32
M43 M50 ET
001 ___ +025 _______+0,18___+0,1J0EO
M°43 M°50 EO

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatdrio de parcelas com uma aproximacado de seis casa decimais e arredondadas para mais quando
o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal
no caso contrario;

St - € o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;
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So — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Mos-€ o indice do custo dos inertes, relativo ao més a que respeita a revisao;

M°3-é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M18-é o indice do custo de betumes a granel, relativo ao més a que respeita a revisao;

M°18-é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M20-é o indice do custo de cimento em saco, relativo ao més a que respeita a revisao;

M°20-é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M22-é o indice do custo do gasoleo, relativo ao més a que respeita a revisao;

M°22-é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M24-¢ o indice do custo do madeiras de pinho, relativo ao més a que respeita a revisao;

M°24-é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M32-¢ o indice do custo de tubo PVC, relativo ao més a que respeita a revisao;

M°32-é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M43 -é o indice do custo de aco para betdo armado, relativo ao més a que respeita a revisao;

M°43 -é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M50 -€ o indice do custo de tubos e acessorios de ferro fundido e aco, relativo ao més a que respeita a
reviséo;

M°50 -é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

E: - € o indice do custo dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativos ao més a que
respeita a revisao;

Eo-€ 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

0.10 - representa a parte nao revisivel da adjudicacgéo.

2 — E aplicavel a revisao de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante da lei.
3 — No caso de a revisao de pregos ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono
de obra, a revisao de pregos obedece as seguintes condigdes:
a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores
médios praticados no mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou
no titulo contratual;
b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissoes
enumeradas neste caderno de encargos;
c¢) A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocagao e

de transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes
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a prestagao de trabalho em horas extraordindrias que nao estejam
expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagao sobre revisao de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagao da obra o duplicado
das folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo
de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagao do pessoal e respetivos salarios e encargos
sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes
calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e
as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacao de quaisquer salarios
ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagao
da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdao considerados como pregos no
local de origem do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os
encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno
de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicao de materiais de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicées nao sao suscetiveis de revisao de pregcos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a
aquisicao de materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir

do empreiteiro a justificagao dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da

empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

- AVENIDA JOAO XXIIl, EM NELAS
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SecgaoV
Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respectivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacgao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagcao das obrigagdes previstas na presente
secc¢ao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 vdlidas até ao final a data da recepgao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento
das apodlices previstas na presente secgao ou na legislagao aplicavel, nao se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigao daquelas cépias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secgao
e restante legislagao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacgoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o
dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 40.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior e deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatério para os riscos de circulagao (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respectivo valor patrimonial.
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Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagcao pelo dono da obra, a confiar a
sua representagcao a um técnico com a seguinte qualificagao minima: Engenheiro Técnico

Civil.

3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara,

por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se o

mesmo pertence ou hao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada

por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,

assumindo a responsabilidade pela direccao técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagcdes que se relacionem com os aspectos
técnicos da execugao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigcao do diretor de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta

aplicagao do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.
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Clausula 42.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacgao.

2 - 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagao da
obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da
primeira consignacgao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagao do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nhomeadamente para
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogagao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagao da obra, contendo uma
informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucgao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os indicados neste
caderno de encargos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdao da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.
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Capitulo V
Recepcgao e liquidagao da obra

Clausula 44.2

Rececao provisoria

1 - A recegao provisdria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de
deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia obedece ao estipulado no n.°1 do artigo 397.° do CCP e varia
de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao estruturais ou a
instalagdes técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepgoes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.
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3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢oes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da

sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Rececao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegao definitiva depende, em especial, da verificagcao cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigcbes
normais de exploragao, operagao ou utilizagao, da obra e respectivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao
dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
correcgao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o
prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo

398.° do CCP.
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Clausula 47.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e libertagao da caugao

1 - Feita a recepgao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagao, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e
nao justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a liberagao das retengdes,
destinadas a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
termos do n.° 5 do art.® 295 .° do CCP.

3 - No caso de haver lugar a recepgoes definitivas parciais, a liberagao parcial da
caucao é promovida na proporcao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais

ou instalagdes técnicas e equipamentos.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 48.2

Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos
interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afectada a execugao do

Contrato.
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Clausula 49.2

Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao
quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdao envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagoes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precgos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagcao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do

CCP.
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Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagodes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcgao sobre matéria relativa a execugao
das prestagoes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

d) Cessdao da posicdo contratual ou subcontratagcao realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a
exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigagdes assumidas pelo dono
da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

g) Nao renovacgao do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na
legislagcao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado a consignacao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apés segunda notificagao, no local, na

data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que

nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;
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) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3
do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execugcao da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono
da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 51.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgao da relagao contratual

do dono da obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data

da celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da

consignagcao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos

trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e

omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou

factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do

preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra, quando resulte

de caso de forga maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugao

quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a
relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato

ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se

I8 CADERNO DE ENCARGOS - REMODELAGAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
- AVENIDA JOAO XXIlI, EM NELAS



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaragcao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a recepgao dessa
declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Modificagao objetiva do contrato

Por acordo entre as partes, que nao pode revestir forma menos solene que a do contrato, e
por razoes de interesse publico decorrentes de uma nova ponderagao das circunstancias
existentes, o contrato podera ser objeto de modificagao, ao abrigo do disposto no art.° 311.°

e seguintes do CCP.

Clausula 53.2

Gestor de contrato

1 — O Municipio de Nelas deve designar um gestor de contrato, com a funcao de
acompanhar permanentemente a execugao deste, nos termos do artigo 290.° - A.
2 — A mengao ao gestor de contrato deve constar do clausulado contratual, de

acordo com o estipulado na alinea i) don.° 1 do art.® 96.° do CCP.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagodes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 57.2
Legislacao aplicavel
O contrato é regulado pelo CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro, na

redacao que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual

redagao e restante legislagao aplicavel.

Nelas, 15 de setembro de 2020
O Presidente da Camara,
*)
Dr. José Borges da Silva

(*)(este documento contém assinatura digital com a utilizagao de certificado de assinatura eletronica qualificada, através da
plataforma eletrénica da contratagao publica)
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