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PARTE I – CLÁUSULAS JURÍDICAS 

Cláusula 1ª OBJETO 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Cláusulas a incluir no Contrato relativo à 

Elaboração de Projeto de Recuperação dos Jardins Lateral (Este) e Norte do Palácio 

Calheta Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa a celebrar na sequência do 

procedimento pré-contratual, Ajuste direto, a adotar ao abrigo do disposto na alínea d) do 

n.º1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

2. O objeto do contrato consiste no fornecimento dos projetos de arquitetura e de iluminação, 

códigos CPV – 71400000-8 - Serviços de arquitetura paisagística. 

Cláusula 2ª CONTRATO 

1. Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificado, desde 

que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente 

para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A Proposta Adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de 

Serviços. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do Contrato e 

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo 

com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo Prestador de 

Serviços nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

Cláusula 3ª PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O Contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com os 

respetivos termos e condições do caderno de encargos e o disposto na lei, sem prejuízo das 

obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação deste. 
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Cláusula 4ª PREÇO BASE 

O preço base que a Universidade de Lisboa determinou pela execução de todas as prestações 

que constituem o objeto do Contrato a celebrar é de 15.000,00 € (quinze mil euros) e não inclui 

o IVA. 

Cláusula 5ª CATEGORIA DA OBRA, CONSTITUIÇÃO E OBRIGAÇÕES DA EQUIPA 

1. O Adjudicatário deverá constituir uma equipa composta pelos técnicos autores de projetos 

que assegurem a elaboração dos projetos discriminados no ponto 4 desta cláusula, tendo em 

conta que obra será de categoria II. 

2. A equipa dos técnicos autores deve observar o estatuído na Lei nº 40/2015, de 1 de junho, 

com todas as alterações, entretanto, introduzidas e demais legislação aplicável à sua 

qualificação. 

3. Para além da elaboração de todos os elementos necessários aos referidos projetos é, também, 

da responsabilidade do adjudicatário a coordenação de projeto, sendo do coordenador as 

competências previstas no artigo 9.º da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, com todas as 

alterações, entretanto, introduzidas, do artigo 8º da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho e da 

restante legislação aplicável. 

4. Os projetos a elaborar da responsabilidade do adjudicatário são os seguintes: 

Nota: Os números atribuídos às especialidades indicados no mapa que a seguir se apresenta 

são os números a atribuir aos capítulos, para as mesmas especialidades, no mapa de 

trabalhos, conforme definido no ponto 6.3 da cláusula 10 deste caderno de encargos.  

Número a atribuir à 

especialidade 
Especialidade 

1 Arquitetura Paisagística;  

Para a especialidade acima referida, deverá conter os planos referidos na Clausula 3ª da Parte 

II deste documento. Sempre de acordo com a aprovação do Dono de Obra, que poderá exigir 

a sua retificação caso não esteja de acordo com o pretendido. 

5. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos 

ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorre para o prestador de serviços 

a obrigação de entrega do trabalho em conformidade com a proposta aprovada com as 

seguintes obrigações principais: 

 Elaboração do Estudo Preliminar do Jardim Lateral (Este) 

 Elaboração do Estudo Prévio do Jardim Lateral 

 Elaboração do Estudo Prévio do Jardim Norte do Palácio 

 Elaboração do Projeto de Licenciamento/Execução dos Jardins Norte e Este 

 Prestação da respetiva Assistência Técnica 
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 Coordenação dos projetos atrás referidos 

6. O prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 

Cláusula 6ª FASES E PRAZOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

1. Os serviços, objeto do Contrato, compreendem as fases e prazos máximos de execução que 

a seguir se indicam: 

 Estudo preliminar do Jardim Lateral (Este), com vista a apoiar a reunião informal com a 

DGPC - 8 dias de calendário. 

 Estudo Prévio do Jardim Lateral, o qual constituirá o processo a entregar na DGPC para 

viabilizar a obra do PT e acesso de serviço - 15 dias de calendário. 

 Estudo Prévio do Jardim Norte do Palácio, e respetiva inserção da solução anteriormente 

apresentada e validada pela DGPC para a zona Este - 15 dias de calendário. 

 Projeto de Licenciamento/Execução dos Jardins Norte e Este - 45 dias de calendário.  

 Assistência Técnica – a prestar durante a preparação do procedimento de formação do 

contrato de empreitada, durante a sua fase de formação e durante a execução da obra. 

2. Os prazos indicados contam-se a partir da receção das informações necessárias para o 

desenvolvimento dos estudos e projetos. 

3. Os prazos previstos nos números anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da 

Universidade de Lisboa ou a requerimento do prestador de serviços devidamente 

fundamentado. 

Cláusula 7ª FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a 

manter, com uma periodicidade conveniente, reuniões de coordenação com os projetistas de 

todas as especialidades e com os representantes da Universidade de Lisboa, das quais deve 

ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunião. 

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocatória escrita por 

parte do prestador de serviços, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

3. O prestador de serviços fica também obrigado a apresentar à Universidade de Lisboa, com 

uma periodicidade quinzenal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos 
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serviços e com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

4. No final da execução do contrato, o prestador de serviços deve ainda elaborar um relatório 

final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de 

execução do contrato. 

5. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo 

prestador de serviços devem ser integralmente redigidos em português. 

Cláusula 8ª ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A assistência técnica necessária deverá ser prestada nos termos do artigo 9º da Portaria 701-

H/2008 de 29 de julho, podendo a mesma ser prestada no local da obra ou em qualquer outro 

local que for julgado mais conveniente pelo dono de obra. 

Cláusula 9ª PROGRAMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO 

1. A programação e coordenação referente a todos os projetos referenciados no ponto 4 da 

cláusula 5ª – CATEGORIA DA OBRA, CONSTITUIÇÃO E OBRIGAÇÕES DA 

EQUIPA – são da competência do coordenador do projeto e devem ser prestadas, como 

atrás referido, nos termos do artigo 9º da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e no artigo 8º da 

Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, competindo-lhe, nomeadamente: 

a) A coordenação de todas as atividades dos intervenientes nos projetos; 

b) Integração das diferentes partes dos projetos num conjunto harmónico, de fácil 

interpretação e capaz de fornecer todos os elementos necessários à execução da obra, 

garantindo a adequada articulação das equipas de projeto em função das características 

da obra e assegurando a participação dos seus técnicos autores;  

c) Compatibilização dos diversos projetos necessários e o cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade; 

d) Representante de todos os projetistas na relação com os diferentes intervenientes; 

e) Representante de todos os projetistas na relação com o dono de obra; 

f) Compatibilização da sua ação com a do coordenador de segurança e saúde em fase de 

projeto; 

g) Programação de todos os projetos tendo em vista o escalonamento das suas diferentes 

fases e das atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao 

contrato. 

2. Ainda, no âmbito da coordenação do projeto, o coordenador será responsável pela junção 

devidamente ordenada e organizada de todos os projetos, nomeadamente pela apresentação 

do mapa de quantidades nos termos exigidos pela plataforma eletrónica Acingov e definido 
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no ponto 6 da cláusula seguinte. 

Cláusula 10ª ELEMENTOS A ENTREGAR E FORMA DE APRESENTAÇÃO DO 

PROJETO 

1. Os elementos a apresentar com as diferentes fases do projeto são os constantes na Portaria 

701-H/2008 de 29 de julho.  

2. À exceção do projeto de licenciamento/execução, devem ser fornecidas à Universidade de 

Lisboa 1 coleção completa das peças escritas e 1 coleção das peças desenhadas constituintes 

de cada uma das fases atrás indicadas, dobrados em formato A4 e um CD-Rom / PenDrive 

contendo a totalidade do trabalho em suporte digital, obrigatoriamente em pdf e em formatos 

editáveis - word, excel, dwg. 

3. Do Estudo Preliminar e Estudo Prévio deve ser fornecido à ULisboa duas coleções de 

completas escritas e desenhadas, dobrados em formato A4 e um CD-Rom / PenDrive 

contendo a totalidade do trabalho em suporte digital, obrigatoriamente em pdf e em formatos 

editáveis - word, excel, dwg. 

4. Quanto ao projeto de licenciamento/execução, deverá ser fornecida 1 cópia em papel das 

peças escritas e desenhadas, dobrados em formato A4 e um CD-Rom / PenDrive contendo a 

totalidade do trabalho em suporte digital, obrigatoriamente em pdf e em formatos editáveis 

- word, excel, dwg, nos termos definidos no ponto 2, para análise e aprovação pelo Dono de 

Obra. 

5. Após aprovação e com indicação de “BOM P/EXECUÇÂO“, deverão ser fornecidas mais 2 

cópias em papel das peças escritas e desenhadas, dobrados em formato A4 e um CD-Rom / 

PenDrive contendo a totalidade do trabalho em suporte digital, obrigatoriamente em pdf e 

em formatos editáveis - word, excel, dwg, nos termos definidos no ponto 2.  

6. De acordo com o exigido pela plataforma eletrónica ACINGOV, o Mapa de Quantidades 

deverá ser apresentado em formato digital (excel – formato xlsx) e deve obedecer às 

seguintes normas: 

6.1 Deve ser um só, (inclui todas as especialidades a submeter a concurso de empreitada), 

sem linhas de intervalo devendo a cada linha corresponder um item, com exceção de 

capítulos e subcapítulos; 

6.2 Deve conter todos os itens referentes a cada um dos projetos ao qual será atribuído um 

número de capítulo;  

6.3 Para que a sua junção seja simples, cada projetista deve ter em atenção que as medições 

do seu projeto correspondem a um único capítulo numerado do mapa global (com os 

subcapítulos necessários) nos termos constantes da nota do ponto 4 da cláusula 5;  



  

 

outubro de 2020 
Área do Edificado 

 

Elaboração de Projeto de Recuperação dos Jardins Lateral (Este) e Norte do Palácio Calheta Jardim Botânico Tropical da Universidade de 

Lisboa – Caderno de Encargos – Ajuste Direto 

8/18 

6.4 Nesta sequência, o 1º nível da numeração dos subcapítulos e itens de cada um dos 

projetos que compõem o mapa de quantidades deverá ser identificado pelo número do 

respetivo capítulo; 

6.5 O mapa de quantidades é composto por 8 colunas identificadas na 2ª linha por 

“CÓDIGO”, “DESIGNAÇÃO”, “DESCRIÇÃO”, “UNIDADE”, “QTD”, “PREÇO 

BASE”, “REQUISITOS” e “LOCAL DE ENTREGA”.  

6.6 As colunas “DESCRIÇÃO”, “PREÇO BASE”, “REQUISITOS” e “LOCAL DE 

ENTREGA” não são para preencher. 

6.7 O cabeçalho encontra-se na 1ª linha e a inserção de informação iniciar-se-á a partir da 

3ª.  

6.8 A formatação das células das colunas “CÓDIGO”, “DESIGNAÇÃO” e “UNIDADE”, 

deverá ser na categoria “geral”.  

6.9 A formatação das células da coluna “QTD” deverá ser na categoria “número”. 

6.10 Em nenhuma situação podem existir células com fórmulas ou qualquer outra 

formatação. 

Nota: Oportunamente, e quando solicitado pela empresa adjudicatária, será facultado o mapa 

base da Vortal em formato digital (excel) que contempla e exemplifica as respetivas 

exigências. 

7. Tendo em conta o ponto anterior, o Mapa Orçamental (orçamento) deverá ter como base o 

Mapa de Quantidades elaborado nos termos referidos, nele devendo ser acrescentadas as 

colunas referentes ao “preço unitário”, “preços totais por artigo” e ainda, “preço por 

capítulo”. Dado que estas colunas não são para ser submetidas na plataforma Acingov, 

devem ter as fórmulas que forem necessárias para os cálculos dos preços. 

Cláusula 11ª LOCAL DE ENTREGA DOS PROJETOS E DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

Os projetos, objeto do contrato, serão entregues nas instalações da Reitoria da Universidade de 

Lisboa, Área do Edificado dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, Alameda da 

Universidade 1649-004 Lisboa e os serviços serão prestados no local das obras – Reitoria da 

Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade 1649-004 Lisboa – podendo ser prestados 

noutro local a indicar, sempre que o Dono da Obra o entender por conveniente conforme 

cláusula 8ª deste caderno de encargos. 

Cláusula 12ª   RECEÇÃO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR AO ABRIGO DO 

CONTRATO 

1. Após a entrega dos elementos referentes a cada fase de execução do contrato, a Universidade 



  

 

outubro de 2020 
Área do Edificado 

 

Elaboração de Projeto de Recuperação dos Jardins Lateral (Este) e Norte do Palácio Calheta Jardim Botânico Tropical da Universidade de 

Lisboa – Caderno de Encargos – Ajuste Direto 

9/18 

de Lisboa procede à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos reúnem as 

características, especificações e requisitos técnicos e funcionais definidos na Parte II do 

presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos 

exigidos por lei. 

2. No decurso da análise a que se refere o número anterior, o Prestador de Serviços deve 

dispensar à Universidade de Lisboa os esclarecimentos necessários e realizar as alterações e 

complementos necessários. 

Cláusula 13ª TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE 

Com a aprovação, o projeto passará a constituir propriedade material da Entidade Adjudicante, 

incluindo os direitos de autor, e ocorrerá a transferência da posse e da propriedade dos 

elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Universidade de Lisboa, incluindo a 

utilização de imagens e dos Projetos em qualquer tipo de meio, nomeadamente impresso, 

digital, vídeo e áudio, bem como a sua utilização em livros e quaisquer outras publicações, 

redes socias, websites e utilização em produtos e merchandising. 

Cláusula 14ª  OBJETO DO DEVER DE SIGILO 

1. O Prestador de Serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, 

técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à Universidade de Lisboa, de que possa 

ter conhecimento ao abrigo ou em relação à execução do Contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, à exceção dos técnicos intervenientes na prestação de serviços, nem ser objeto de 

qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do Contrato. 

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que sejam 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo Prestador de 

Serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial 

ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

4. O Prestador de Serviços responde perante a Universidade de Lisboa pela violação do dever 

de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.º 1 da presente 

Cláusula. 

Cláusula 15ª  PRAZO DO DEVER DE SIGILO 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do 

cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuízo da sujeição 

subsequente aos deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais 

ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 
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Cláusula 16ª  PREÇO CONTRATUAL E FASES DE PAGAMENTO 

1. Pela prestação dos serviços objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Público deve proceder 

ao pagamento pontual ao Prestador de Serviços do preço constante da proposta adjudicada, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à Universidade de Lisboa, incluindo as 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças, sem prejuízo do 

disposto no n.º 3 do artigo 97.º do Código dos Contratos Públicos. 

3. O preço a que se refere o n.º 1, que também inclui a Coordenação de projeto, será dividido 

pelas diversas fases de execução do Contrato, nos seguintes termos: 

 Com a entrega do Estudo Preliminar e Estudo Prévio – 25% 

 Com a aprovação do Projeto de Licenciamento/Execução - 60%  

 Pela Assistência Técnica – 15% do valor total da proposta adjudicada, a pagar após a 

receção provisória e com a entrega das telas finais. 

4. No caso de suspensão da empreitada, o adjudicatário terá direito a receber, do valor total da 

Assistência Técnica (15% do valor dos honorários), o montante que, proporcionalmente, 

corresponde à parte efetuada da obra. 

Cláusula 17ª  REVISÃO DE HONORÁRIOS 

O valor dos honorários é fixo, mesmo em relação à assistência técnica, não sendo, em 

circunstância alguma, objeto de revisão mesmo que o custo da obra venha a ser superior ao 

inicialmente estimado. 

Cláusula 18ª  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. As quantias devidas pela Universidade de Lisboa, nos termos da Cláusula anterior, devem 

ser pagas no prazo de 60 dias após a receção das respetivas faturas, as quais só podem ser 

emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a comunicação da 

aprovação, pela ULisboa, da fase em questão. 

3. Em caso de discordância por parte da Universidade de Lisboa, quanto aos valores indicados 

nas faturas, deve esta comunicar ao Prestador de Serviços, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o Prestador de Serviços obrigado a prestar os esclarecimentos 

necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através 
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de transferência bancária. 

Cláusula 19ª  RESPONSABILIDADES PELOS ERROS E OMISSÕES 

No caso de ser necessário executar trabalhos complementares para suprimento de erros e 

omissões do Projeto aplica-se o disposto no artigo 378.º do Código dos Contratos Públicos 

sendo, especificamente, o prestador de serviços responsabilizado por incumprimento de 

obrigações de Conceção, conforme previsto nos n.ºs 6 e 7 do referido artigo. 

Cláusula 20ª  PENALIDADES CONTRATUAIS 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do Contrato, a Universidade de Lisboa pode 

exigir do Prestador de Serviços o pagamento de uma sanção pecuniária, de montante a fixar 

em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase 

do Contrato, calculada da seguinte forma: 

P = (V x A ) / 500 

onde: 

P – Montante da penalidade 

V – Valor do contrato em atraso 

A – Número de dias em atraso 

 

b) Por qualquer outro incumprimento a indemnização não excederá o quantitativo 

correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorários vincendos. 

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a Universidade de Lisboa tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do Prestador 

de Serviços e as consequências do incumprimento. 

3. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, a 

Universidade de Lisboa pode exigir-lhe uma sanção pecuniária de até 20% (vinte por cento) 

do valor global do contrato.   

4. Ao valor da sanção pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 

pagas pelo prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos serviços 

cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a resolução do contrato. 

5. Universidade de Lisboa pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com 

as sanções pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

6. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Universidade de 

Lisboa exija uma indemnização pelo dano excedente. 

Cláusula 21ª   FORÇA MAIOR 
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1. Não podem ser impostas penalidades ao Prestador de Serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração do Contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do Prestador de 

Serviços, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Prestador de Serviços ou a 

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de 

sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de 

Serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Serviços de 

normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Prestador de Serviços cuja 

causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao 

incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Prestador de Serviços não devidas 

a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4.  A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5.  A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

Cláusula 22ª  RESOLUÇÃO POR PARTE DO CONTRAENTE PÚBLICO 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Universidade de Lisboa 

pode resolver o Contrato, a título sancionatório, no caso do Prestador de Serviços violar de 
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forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos 

seguintes casos: 

a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na entrega dos elementos referentes a cada 

fase do Contrato superior a 45 dias ou comunicação escrita do Prestador de Serviços 

de que o atraso respetivo excederá esse prazo; 

b) Pela verificação de graves erros, negligência ou omissões, imputáveis ao Prestador de 

Serviços. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante notificação enviada 

ao Prestador de Serviços e não determina a repetição das prestações já realizada. 

3. O disposto nos números anteriores não prejudica o direito de indemnização nos termos 

gerais, nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da adoção de novo procedimento de 

formação de contrato, o direito ao pagamento das quantias relativas às sanções pecuniárias 

por atraso e de executar as garantias prestadas pelo adjudicatário.   

Cláusula 23ª  RESOLUÇÃO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Prestador de Serviços 

pode resolver o Contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há 

mais de 6 meses, ou o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, excluindo 

juros; 

2. Nos casos previstos no n.º 1 da presente Cláusula, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada à Universidade de Lisboa, que produz efeitos 30 dias após a 

sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas 

dos juros de mora a que houver lugar. 

3. A resolução do Contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 

prestações já realizadas pelo Prestador de Serviços, cessando, porém, todas as obrigações 

deste ao abrigo do Contrato (com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código 

dos Contratos Públicos). 

Cláusula 24ª  CAUÇÃO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 

Nos termos do nº 2 do artigo 88º do CCP, não é exigida a prestação de caução.  

Cláusula 25ª TERMOS DE RESPONSABILIDADE 

Nos termos do disposto nos nºs 1, 2 e 3 do artigo 21º da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, os 

técnicos autores dos projetos e o coordenador de projeto, devem subscrever e apresentar à 

entidade adjudicante, aquando da assinatura do contrato, os respetivos termos de 

responsabilidade. 

Cláusula 26ª  SEGUROS 
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1. É da responsabilidade do Prestador de Serviços a cobertura, através de contratos de seguros 

de responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e não patrimoniais causados a 

terceiros em resultado de atos, omissões ou negligência por ele cometidos exclusivamente 

no decurso da sua atividade. 

2. O Prestador de Serviços deverá acautelar a celebração de contrato de seguro de 

responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 

alterada e republicada através da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, de acordo com o seu artigo 

24.º, e demais legislação em vigor à data da celebração do Contrato. 

3. A Universidade de Lisboa pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental 

da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o Prestador de 

Serviços fornecê-la no prazo de 5 dias úteis. 

Cláusula 27ª  FORO COMPETENTE 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Cláusula 28ª  SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

A subcontratação e a cessão da posição contratual pelo Prestador de Serviços depende da 

autorização da Universidade de Lisboa, e rege-se pelo estabelecido no Capítulo VI - Cessão 

da posição contratual e subcontratação do Código dos Contratos Públicos. 

Cláusula 29ª  COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos 

Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato. 

2. Toda e qualquer informação a transmitir ao co-contratante deverá ser endereçada por escrito. 

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caráter urgente, deve o 

mesmo ser ratificado por escrito, no prazo máximo de 2 dias úteis. 

4. Qualquer alteração das informações de contato constantes do Contrato deve ser comunicada 

à outra parte. 

Cláusula 30ª  CONTAGEM DOS PRAZOS 

Os prazos previstos no Contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

Cláusula 31ª   LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O Contrato é regulado pela legislação portuguesa. Em tudo o omisso no presente caderno de 

encargos, observar-se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos, Lei n.º 40/2015, de 1 de 

junho, com as alterações, entretanto, introduzidas, Portaria 701-H/2008, de 29 de julho e 



  

 

outubro de 2020 
Área do Edificado 

 

Elaboração de Projeto de Recuperação dos Jardins Lateral (Este) e Norte do Palácio Calheta Jardim Botânico Tropical da Universidade de 

Lisboa – Caderno de Encargos – Ajuste Direto 

15/18 

restante legislação aplicável. 

Cláusula 32ª NOMEAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO 

Para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP a Entidade Adjudicante designará um 

gestor responsável pelo contrato a celebrar no âmbito do presente procedimento. 
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PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Cláusula 1ª  ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de intervenção a que se refere a presente prestação de serviços localiza-se na antiga 

Cerca da Quinta de Belém onde se construi o Jardim Colonial, que integra na sua estrutura base 

algumas das antigas alamedas e caminhos, bem como o lago de recreio do antigo parque do 

Palácio Real de Belém, e plantar-se uma vasta coleção botânica, constituída maioritariamente 

por espécies tropicais e sub-tropicais.  

O Jardim recebe uma série de intervenções no âmbito da exposição do Mundo Português em 

1940, em 1944 funde-se com o Museu Agrícola Colonial, e em 1951 passa a designar-se ‘Jardim 

e Museu Agrícola do Ultramar’. No período de recuperação pós-Exposição do Mundo 

Português, o jardim é alvo de uma série de intervenções entre as quais se destaca a construção 

de uma Estufa-fria e Estufa dos Catos adjacentes à Casa da Administração e ao antigo Pátio do 

Ourives. Recentemente passou a designar-se por “Jardim Botânico Tropical”. 

O traçado do jardim permite interpretar as suas origens como quinta de recreio dos arredores 

de Lisboa; os seus elementos de água e alguns dos exemplares de vegetação mais antigos 

possibilitam explicar as alterações paisagísticas sofridas no séc. XIX nas quintas portuguesas. 

A vasta coleção botânica ainda existente, e seu extraordinário desenvolvimento, constituem a 

herança da instalação do jardim-museu colonial na antiga cerca da quinta, evidenciando a 

importância da investigação, do estudo e aproveitamento económico das plantas originárias dos 

diferentes pontos do império português. Finalmente, os elementos mais recentes de intervenção 

dos anos 40 integrados na Exposição do Mundo Português enriqueceram ainda mais o potencial 

interpretativo e de visita do jardim, assim como o seu valor patrimonial paisagístico. Trata-se 

na verdade de um jardim onde a contemporaneidade ocorre em paralelo, inspirada em inúmeros 

componentes de grande valor histórico.  

A intervenção efetuada no âmbito da sua recuperação recente teve por objetivo o levantamento, 

identificação e recuperação dos elementos essenciais do Jardim, responsáveis pela sua 

integridade e valor patrimonial que se encontravam muito degradados, e a otimização do seu 

potencial de visitação, reforçando a sua importância patrimonial e recreativa na cidade de 

Lisboa.  

A zona a intervir será a Envolvente do Palácio Calheta, que integra-se na mesma filosofia 

adotada no projeto anteriormente desenvolvido, envolvendo a recuperação e/ou reabilitação de 

pavimentos, muros e valorização da estrutura verde. O projeto, que irá até ao nível de projeto 

de execução para esta área não integra a demolição de edifícios e de redes de alimentação de 

água e eletricidade, os quais deverão ser alvo de um projeto específico. 

Cláusula 2ª ELEMENTOS A FORNECER PELA UNIVERSIDADE DE LISBOA  

1. A Universidade de Lisboa fornecerá todos os elementos necessários ao correto 
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desenvolvimento dos Projetos. 

2. A Universidade de Lisboa proporcionará, sempre que possível, apoio ao Prestador de 

Serviços, promovendo as solicitações por diligências que lhe sejam indicadas pelo mesmo, 

como pedidos de informações, reuniões, audiências ou colaboração com as entidades 

envolvidas no processo de aprovação do Projeto. 

Cláusula 3ª  ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O projeto a realizar deve ter em conta as orientações específicas do Dono de Obra e constará, 

sem prejuízo de outros elementos considerados adequados pelo projetista ou constantes de 

regulamentação específica aplicável, nomeadamente o estabelecido pela Portaria nº 701-H/2008, 

de 29 de Julho, que será o Projeto de Recuperação Paisagística da Envolvente dos Jardins Lateral 

(Este) e Norte do Palácio Calheta do Jardim Botânico Tropical.  

O projeto acima referido inclui os seguintes componentes: 

- Trabalhos preparatórios em elementos construídos;  

- Trabalhos preparatórios em zonas verdes;  

- Drenagem pluvial (exceto redes de alimentação);  

- Pavimentos;  

- Muros, elementos rochosos e remates;  

- Sinalética;  

- Projeto de Iluminação (exceto redes de alimentação);  

- Rede de rega;  

- Plano de Plantação de árvores e arbustos;  

- Plano de plantação de pequenos arbustos, herbáceas e sementeiras. 

Para além do acima mencionado, o projeto será da forma abaixo mencionado: 

A. Estudo preliminar do Jardim Lateral (Este)  

Este estudo apresentará a síntese das intervenções necessárias à implementação do novo 

PT e do acesso de serviço (abastecimentos ao Palácio), com vista a apoiar a reunião 

informal com a DGPC.  

B. Estudo Prévio do Jardim Lateral  

Constituirá o processo a entregar na DGPC para viabilizar a obra do PT e acesso de 

serviço.  

C. Estudo Prévio do Jardim Norte do Palácio  

Será efetuado com a respetiva inserção na solução anteriormente apresentada e validada 

pela DGPC para a zona Este.  

D. Projeto de Execução dos Jardins Norte e Este.  

Nas fases de Estudo Prévio serão entregues todos os documentos relativos a:  

- Levantamento da situação existente;  
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- Planos com a formalização das soluções de projeto;  

- Memória descritiva e justificativa das soluções preconizadas;  

- Estimativa Orçamental 

O Projeto de Licenciamento/Execução integrará todas as peças escritas e desenhadas 

necessárias à correta execução das obras a realizar, nomeadamente:  

Peças escritas:  

- Memória descritiva  

- Caderno de encargos  

- Mapa de quantidades  

Peças desenhadas:  

- Plano geral  

- Plano de medidas cautelares  

- Plano de intervenção/recuperação dos elementos existentes:  

- Implantação altimétrica  

- Implantação planimétrica  

- Drenagem  

- Muros e remates  

- Pavimentos e revestimentos  

- Mobiliário  

- Iluminação  

- Estrutura verde (árvores, arbustos, herbáceas e relvados)  

- Plano de intervenção relativo a elementos a incluir, e suas especificações formais 

e técnicas  

- Plano de rega  

- Planos de plantações (novas plantações de árvores, arbustos e herbáceas)  

- Planos de sementeira 

a) Deve ser assegurada a Programação e Coordenação do Projeto, nomeadamente no que 

se refere à coordenação das atividades dos vários intervenientes no projeto, garantindo 

a adequada articulação da equipa de projeto e assegurando a participação dos todos os 

técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessários e o 

cumprimento das disposições legais e regulamentares, tal como definido no artigo 8º 

da Portaria nº 701-H/2008, de 29 de Julho. 

b) Os elementos atrás definidos deverão ser entregues nos termos definidos na cláusula 

10ª da parte jurídica deste caderno de encargos. 

c) A assistência técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formação de 

contrato até à adjudicação da obra, quer durante a execução da obra. 

 


		2020-11-03T22:21:05+0000
	reason




