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SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.
AQUISICAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE

AR032 Pl PROJETO DE REABILITACNAO DAS ETARS COMPACTAS DE
CINFAES

CADERNO DE ENCARGOS

| DESIGNAGCAO DOS SERVICOS A PRESTAR

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem como
objeto principal a aquisicao de servigos a seguir designada, abreviadamente, por Projeto. Este projeto
contempla a elaboragao de:

e projeto de execugao da reabilitagao da ETAR compacta de Fornelos;
e projeto de execugao da reabilitagao da ETAR compacta da zona alta de Souselo;
e projeto de execugao da reabilitacdo da ETAR compacta de Santiago de Piaes;

e projeto de execugao da reabilitagao da ETAR compacta de Casal.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINICOES
2.1.1  Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida o contrato de aquisicao de servigos
de projeto;

b) “Aquisicao de Servigos” significa a elaboragdo do Projeto nos termos deste Caderno de
Encargos;

c) “Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessérias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigacoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente,
assegurar a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com
o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A
assisténcia técnica consiste, entre outras atividades, na prestagio de informagdes e
esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo
Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto,
ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele
necessario, e preferencialmente, de forma presencial, podendo ocorrer:
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c.l) durante a fase de preparacao do procedimento de formagao de um contrato publico;

c.2)durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretacao do
projeto e a escolha do adjudicatario; ou

c.3) durante a execucao da obra.

d) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

e) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos
da Portaria n.° 701-H/2008.

f) “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal como
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira da
construcao, nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

g) “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete
garantir a adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisicao
de servigos, assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os
diversos projetos e as condigoes necessarias para o cumprimento das disposigoes legais e
regulamentares aplicaveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo
designado pelo Adjudicatario;

h) “Coordenador de seguranga e salide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragao do projeto, as tarefas de coordenagao em matéria de
seguranca e saude, previstas na legislagao aplicavel;

i) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que
contrata a aquisi¢ao de servicos, a saber: SSIMDOURO;

j) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisicao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigacao contratual pela
elaboragao de projeto;

k) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de um
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em
procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo coordenador
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

I) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

m) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario, objeto
da presente Aquisicao de Servicos;

n) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar
permanentemente a execu¢ao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fara a gestao do contrato da aquisicao de servicos;
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“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, apds aprovagao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

“Programa preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Adjudicatario,
patenteado no ANEXO | deste Caderno de Encargos, para definicio dos objetivos,
caracteristicas organicas e funcionais, critérios gerais de concegio e dimensionamento e
condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de execugao
a observar;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragiao dos projetos que integram a presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem
e caracterizam a concecgao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua execugao, elaborados
no ambito da presente Aquisi¢ao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra
e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sao condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagoes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboragao, subscrigao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscricao valida em associagao publica
profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

22.1

Na execugao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno de

Encargos observar-se-ao:

a)

b)

d)

O Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de
Il de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de
abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 1, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de

2 de outubro e Decreto-Lei n.° [11-B/2017, de 3| de agosto, doravante designados
conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao e
subscricao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao de obra e condugao da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja
sujeita a legislagao especial, e os deveres que |hes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelido do projeto de
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execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

e) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

f) Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisi¢ao de servigos.

222 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao
observados em todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado
pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

223 O contrato é composto pelos elementos referidos na clausula 2.2.4.

224 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato
os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.® 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatario relativamente a sua proposta;

f) A proposta.

2.3 INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

23.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s3ao indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

24.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condigoes.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES
2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sao:

a Empresa SIMDOURO, como Dono da Obra;

o Adjudicatario;

o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;

outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.

Caderno de Encargos.
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252 Outras entidades com jurisdigao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto,
nomeadamente:

- AdP SGPS / AdP Servigos, S.A;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;

- Autoridade Florestal Nacional - AFN;

- Camara Municipal de Cinfaes;

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional do Norte CCDRN;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Direcio-Geral do Patriménio Cultural;

- Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelas infraestruturas objeto do
projeto;

- Entidades do MdN (Ministério da Defesa Nacional);

- Entidades do MAI (Ministério da Administragao Interna);

- Infraestruturas de Portugal - IP;

- GDP — Gas de Portugal;

- Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social - SGMTSS;
- Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas - ICNF;

- Portugal Telecom - PT;

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;

3 PRECO BASE

3.1 O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP, é de
30.000,00 EUR (trinta mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4. OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

A presente aquisicao de servigos compreende a elaboragao dos seguintes Projetos:
e  Projeto de execucao da reabilitagio da ETAR compacta de Fornelos;
e  Projeto de execucao da reabilitagio da ETAR compacta da zona alta de Souselo;
e  Projeto de execugao da reabilitagao da ETAR compacta de Santiago de Piaes;

e  Projeto de execugao da reabilitacio da ETAR compacta de Casal.

Caderno de Encargos.
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4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

4.2.1 O Enquadramento e descrigao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da
presente Aquisicao de Servicos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente Caderno de
Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

43.1 O objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das seguintes
componentes:

v" Elaboragido de versio preliminar de cada um dos projetos de execucio, de acordo com
o estabelecido na clausula 5.2 deste Caderno de Encargos;

v' Elaboragio do Projeto de Execugdo, de acordo com o estabelecido na clausula 5.3
deste Caderno de Encargos;

v" Elaboragio do Plano de Seguranca e Saide e Compilagido Técnica da fase de Projeto;

\

Elaboracao de Base de dados Georreferenciada;

v" Elaboragdo da estimativa orcamental para a empreitada correspondente ao Projeto a
elaborar, para efeitos de fundamentagao do preco base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v" Elaboracgio do Plano de Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao;

v' Elaboragdo dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA, CCDR,
ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v" Elaboragdo dos Processos de Concurso para lancamento das empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 5.7 deste Caderno
de Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGAO DA AQUISICAO DE SERVIGCOS

5.1 A prestagdo dos servicos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboracio dos
documentos indicados seguidamente e cujos contelidos e organizagao se sistematizam.

5.2 PROJETO DE EXECUGAO VERSAO PRELIMINAR

52.1 A versao preliminar de cada um dos projetos de execuciao devera respeitar, em termos de
conteldo minimo, o especificado na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por
pecas escritas e desenhadas e por outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os
elementos indicados no ANEXO Il do presente Caderno de Encargos. Devera ser estudada mais de
uma solugao de implementagao da ETAR, com um maximo de trés solugdes, com solugoes de
tratamento diferentes, de forma a permitir ao Dono de Obra a escolha da solugao técnico —
economica final para o desenvolvimento do projeto de execugao.

52.2 Na elaboragao do projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio definido
conforme a legislagao vigente.

523 O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugdes de engenharia que

Caderno de Encargos.
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minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de
gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que
procurem alcangar o melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

524 O Adjudicatario devera apresentar uma estimativa or¢amental para efeitos de
fundamentagao do preco base a estabelecer para o procedimento de concurso da respetiva
empreitada.

52,5 O documento designado por “Estimativa Orgamental” devera incluir uma lista de pregos para
cada componente da empreitada (construgao civil, equipamento, instalagoes elétricas, etc.)
desagregada pelas principais intervengoes preconizadas, bem como um resumo da estimativa
orcamental elaborada pelo Adjudicatario.

5.3 PROJETO DE EXECUGCAO

53.1 O Projeto de Execucao devera respeitar, em termos de conteudo minimo, o especificado na
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do
presente Caderno de Encargos.

5.3.2  As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucao deverao respeitar as especificacoes
técnicas previstas no ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos.

5.3.3 Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um projeto definido conforme a
legislagao vigente.

534 O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugdes de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de
gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que
procurem alcangar o melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

53.5 O projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagao e ocupacao da “zona da
estrada”, tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional aprovado pela Lei

° 34/2015, de 27 de abril, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do
espago necessario para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela referida
Lei e pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de outubro.

5.3.6 No inicio do documento designado por “Orcamento”, que faz parte integrante das pecas
escritas do Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo Adjudicatario.

53.7 O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas
de quantidades de trabalho apresentado.

Caderno de Encargos.
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5.4 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

5.4.1 Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranga e Saide e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungdes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Adjudicatario na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a legislagao em
vigor.

542 Para efeitos da elaboracio do Plano de Seguranga e Saide e Compilagio Técnica, o
Coordenador de Seguranga em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar
pela Entidade Adjudicante. O Coordenador de Seguranca em Projeto podera propor a Entidade
Adjudicante durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragoes e/ou complementos a
estrutura apresentada que se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

543 O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

544 De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de
Seguranca em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do numero | do artigo 19.°
do Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranga e de Saltde, em
conformidade com o estabelecido na da alinea c) do nimero | do artigo 19.° e, ainda, a Compilagao
Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar
toda a informacgao posterior a integrar.

5.4.5 Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Salude e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolugdo da execugdo dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragio das
agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

546 O Coordenador de Seguranca em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento
expresso da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

54.7 A Entidade Adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungio, se revelar falta de
dedicagdo e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

5.4.8 Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condi¢des referidas na clausula anterior,
devera a proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados na clausula
8.3.2.8 do presente Caderno de Encargos.

549 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo Uutil, determinar o uso de
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.
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5.5 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

55.1 As pecas do procedimento de concurso das empreitadas decorrentes dos Projetos a
desenvolver, incluirao a elaboragiao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Memobdria Descritiva e Justificativa (e Nota Técnica de Apoio ao Projeto a desenvolver pelos
Concorrentes);

Medigoes;

Pecas Desenhadas;

AR NEEN

Processos de licenciamento junto das entidades referidas no ponto 5.6.

v Projeto de Licenciamento das Instalagdes Elétricas.
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v" Programa do Procedimento e Convite e respetivos anexos;

v Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS) tipo;

v Plano de Gestio Ambiental (PGA) tipo;

v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demoli¢io (PPGRCD) tipo.
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v Compilagio Técnica (CT) tipo;

v' Base de Dados Georreferenciada;

v" Processos de Licenciamento para obten¢io das necessérias licengas e autorizagdes junto
das diversas entidades competentes;

v" Org¢amento.

552 Para efeitos da elaboragao dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante
disponibilizara ao Adjudicatario o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de
Portugal, que sera o documento de base para a elaboragio do Procedimento de Concurso da
empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas
em causa ser definidos pelo Adjudicatario.

5.5.3 O contetido minimo da Nota Técnica de apoio ao projeto a desenvolver pelos concorrentes
ao concurso da empreitada de reabilitagio das ETARs compactas de Cinfaes, devera obedecer ao
definido no ANEXO Il deste Caderno de Encargos.

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6. O Adjudicatirio é responsavel pela elaboragio e instru¢io de todos os Processos de
licenciamento e autorizagoes necessarios para a execugao da empreitada correspondente ao Projeto
a elaborar, nomeadamente as pecas escritas e as pegas desenhadas, com vista a obtencao das
necessarias licencas e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:
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Camara Municipal de Cinfaes;

Agéncia Portuguesa do Ambiente;

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N);
Direcao Geral do Patriménio Cultural (DGPC);

EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalagoes elétricas);
Infraestruturas de Portugal - IP;

Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas (ICNF);

SN N N N VR R NN

Outros nao listados.

5.6.2 Os Processos de Licenciamento serio desenvolvidos, sempre que necessario, com as
entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula
2.5.2.

5.7 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1  Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto no
artigo 9.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

» Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicagao da obra

a) A prestacao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, sobre as pecas escritas e desenhadas dos elementos patenteados a
CoNcurso;

b) A prestagao de informagdes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por
intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissdes aos elementos
patenteados a concurso, no prazo definido pela Entidade Adjudicante;

c) Prestacdo do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagio e comparagao das condi¢oes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada,
de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a apreciagao de
compatibilidade com os elementos integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou
alteragoes que sejam apresentadas.

» Na fase de execucdo da obra,

d) Esclarecimento de duvidas de interpretacio de informagSes complementares relativas a
ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas de alteracao do Projeto
necessarias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

e) Apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obrya, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

f) Prever uma deslocagao mensal, para apoio a Fiscalizagao/Dono da Obra em esclarecimentos
sobre o Projeto.

5.7.2 A Assisténcia Técnica termina com:
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a) aaprovagao, pela Entidade Adjudicante, do Projeto de Execucao apresentada pelo Empreiteiro;

5.8 ALTERACOES AO PROJETO

59.1 O Adjudicatirio realizara as alteragdes que |he forem determinadas pela Entidade
Adjudicante, dentro dos limites expressos no Artigo 454.° do CCP, mesmo quando nao explicitas
nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a execugao ou até | (um) ano apds a
aprovacgao do Projeto.

582 A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensao da Aquisicao de Servigos, por razoes
alheias ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que
para tal care¢a do acordo da outra parte.

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1 Os prazos parcelares vinculativos para a execugao de cada um dos projetos sao os seguintes:

» 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data que se fixar no contrato, fixando-se ainda dentro de
tal prazo os seguintes prazos parcelares também vinculativos:

- os primeiros |5 (quinze) dias para a entrega da versao preliminar;
- 30 (trinta) dias apos aprovagao da versao preliminar, para a apresentacao do projeto de
execugao.

6.2 Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da entidade
adjudicante ou a requerimento do adjudicatario quando devidamente fundamentado.

6.3 A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrerd paragens aquando da
entrega de cada uma das partes do projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir independentemente da
APROVAGAO por parte da entidade adjudicante, desde que nio seja ultrapassado o prazo definido na
clausula 6.1 do presente caderno de encargos para a aprovagao pela entidade adjudicante das referidas partes
do projeto.

6.4 A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que a entidade adjudicante
realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo adjudicatario.

6.5 Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do projeto, por razoes nao
imputaveis ao adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em que a
alteragao foi introduzida serao prorrogadas, se necessario, de um numero de dias igual ao concedido ao
adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

7 OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

7.1 Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no caderno de encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o adjudicatario, as seguintes obrigagoes
principais:

a) Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isengao,
independéncia, zelo e competéncia;
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b) Cumprir as condic¢oes fixadas para a execucao do Projeto;
c) Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢cdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizacao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 0;

i) Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagcao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servigos e os representantes
da Entidade Adjudicante referidos na clausula O;

j) A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das
tarefas a seu cargo.

k) Cumprir o regulamento dos fornecedores da SIMDOURO disponivel no site www.simdouro.pt.

7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

7.2.1 Para o acompanhamento da execuc¢ao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter,
com uma periodicidade semanal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para o
suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenacio do
Projeto, das quais serao lavradas as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel pela
coordenagao do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

7.2.2  As reunioes de coordenagao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento
dos problemas e das opg¢oes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

7.2.3  As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por
parte do Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

724 O Adjudicatirio fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servicos e com
o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

7.2.5 No final da execugao do contrato, o Adjudicatario deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servico.

72.6 Todos os relatérios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo
Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

7.2.7 A realizagiao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos
do Projeto.
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7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1 VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

7.3.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao
do contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos
reinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno
de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

7.3.1.2 No ambito da analise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar
a Entidade Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

7.3.1.3 No caso de, apés a analise da Entidade Adjudicante nao se comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

73.14 Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a
sua custa e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

73.1.5 ApOs a realizagao pelo Adjudicatario das alteragoes e complementos necessarios, no
prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

7.3.1.6 Caso a andlise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove
a conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles nao
sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do
termo dessa anadlise, uma declaragao de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

73.1.7 A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na andlise
da Entidade Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

7.3.1.8 Na edigao final do Projeto, devidamente corrigida, devera o Adjudicatario entregar
a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos a cada uma das fases:

v 3 (trés) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v 3 (trés) colecbes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato
normalizado entre A4 e Al);

v 3 (trés) colegbes em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas
e desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v | (uma) colecao de ficheiros informaticos de impressao (PDF - Portable Document
Format) relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e
tomos fisicos indicados na clausula 5.3 deste Caderno de Encargos, preparados para
impressao imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas
escritas e todas as pegas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a
correspondéncia realizada.

Caderno de Encargos.
Consulta prévia. Estudos e Projetos



’\u SIMDOURO

Grupo Aguas de Portugal

7.3.1.10 Apos a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo
Adjudicatario, com relevancia para a realizagdo do mesmo, deverio ser devidamente compilados,
acondicionados e entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados
na clausula 5.5.1.

7.32 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragdo de aceitagio a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a
transferéncia de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para
a Entidade Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer
contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.33 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos
elementos entregues a Entidade Adjudicante em execugdo do contrato, as exigéncias legais,
obrigagoes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisigao de bens moveis,
nos termos do Codigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

74 SIGILO PROFISSIONAL

74.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

74.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao,
técnica ou nao técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

74.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus
técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e
demais atividades da Entidade Adjudicante.

74.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o
destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

74.14 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

742 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a
contar do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecio de segredos
comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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ORGANIZACAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1. Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obten¢ao de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execuc¢ao das a¢oes a desenvolver na execugao do Projeto, em
conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema
de organizac¢ao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZAGAO E GESTAO DA INFORMAGAO

83

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios
de organizagiao adequados a esta exigéncia.

MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos necessarios a realizagao do Projeto sao
da inteira responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam
todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagdo na realizagdo das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagao pela Entidade Adjudicante, a
confiar a Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente
prestacao de servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, com a redacao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido diploma.

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s)
que seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos
e pela Ordem dos Arquitetos, e possuam a qualificagio minima exigida para o projeto objeto da
presente prestacao de servigos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de junho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo Il ao referido
diploma.

8.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas anteriores, a equipa de Projeto devera
integrar, no minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

v Coordenador de Projeto - Engenheiro\Engenheiro Técnico com 5 anos de
experiéncia em elaboragio ou coordenagio de projeto.

v Autores de Projeto - Eng. Civil\Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia:
Engenheiros especialistas de Hidraulica Urbana ou Sanitaria, Ambiente, Processo de
Tratamento; Construgdes Civis, Fundagoes e Geologia\ Geotecnia, Eletrotécnica, Mecanica.

8.3.24 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula
anterior, mesmo que para isso seja necessario afetar um numero de técnicos superior ao indicado
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nessa clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das
especialidades indicadas, em simultaneo.

8.3.25 Qualquer alteragao da composicao da equipa de Projeto requerida na presente
clausula depende da aprovagao da Entidade Adjudicante.

8.3.2.6 Qualquer alteragao a constituicio ou membros da equipa técnica, designados na
proposta do Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de
cumprir os mesmos requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros
designados na sua proposta.

83.2.7 Adicionalmente ao estabelecido na clausula 8.3.2.3, o Coordenador do Projeto
devera possuir experiéncia efetiva na elaboragao ou coordenagao de projetos de, pelo menos, 5
instalagdes com as seguintes caracteristicas:

v ETAR dimensionadas para uma populagio equivalente igual ou superior a 500
habitantes equivalentes.

8.3.2.8 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranca em Projeto
devera dispor de Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as
Condicoes do Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto.

8.3.29 Em sede de execugao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos
técnicos ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de
apresentagao de propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor-.

84 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizacao do Projeto tais como meios de
transporte, informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Adjudicatario.

84.1.2 A indicagao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada
na fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais,
tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios
materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade
sempre que os meios colocados em servi¢o se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

84.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagoes perto da zona do
Projeto, necessarias ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e
equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido
entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os
meios de transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sao cometidas,
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.
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8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.44.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos
de inspegao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do
Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatario e
seus consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario o preco
constante da proposta adjudicada, acrescido de iva a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

9.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo despesas de
alojamento, alimentacao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento
e manuten¢ao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagio de marcas
registadas, patentes ou licengas.

10 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

10.1  A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas no
prazo de 30 (trinta) dias apos a rececao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6 podem
ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

10.2  A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante sao divididas pelas diversas fases da execugao do
contrato, nos seguintes termos:

100% do preco total, assim dividido:
v Aprovagio do Projeto de Execugio (versdo preliminar): 45% (quarenta e cinco por cento)
v" Aprovagio do Projeto de Execugio: 50% (cinquenta por cento)

v Assisténcia Técnica até a recegio proviséria da obra: 5% (cinco por cento)

10.3  Para efeitos do nimero anterior, a fatura serd emitida com a entrega dos elementos a desenvolver
pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

10.4  Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 0, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria.
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Il AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

1.1 As empresas que se associem para a execugao desta Aquisi¢ao de Servigos deverao obrigatoriamente
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consorcio externo em
regime de responsabilidade solidaria, observadas as disposi¢oes legais portuguesas sobre tais matérias, antes
da celebragao do contrato.

1.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consércio serd solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

I1.3 O ACE ou o consércio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante a
Entidade Adjudicante. A designacgao do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua responsabilidade
solidaria.

12 Subcontratados e tarefeiros e cessdo da posicao contratual

12.1 A responsabilidade pela correta prestagao dos servigcos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do adjudicatario e sé dele, nao reconhecendo a entidade adjudicante, senao para os
efeitos indicados na lei ou neste caderno de encargos, a existéncia de quaisquer subcontratados ou tarefeiros
que trabalhem por conta ou em combinagao com o adjudicatario.

12.2 A subcontratacao de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada, sera realizada
nas condi¢oes estabelecidas neste caderno de encargos, nao podendo o adjudicatario proceder a substituicao
dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovacao da entidade adjudicante.

12.3 A entidade adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagio dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condi¢oes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal resolugao, nao
acarretando a aceitagao da entidade adjudicante a diminuicao da responsabilidade do adjudicatario, tal como
se encontra definida na clausula 12.1 do caderno de encargos.

124 A entidade adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer subcontratado
ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execucao dos trabalhos que
Ihe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa
o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no ambito desta aquisicao de servigos.

125 A subcontratacao pelo adjudicatirio e a cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do cédigo dos contratos publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

13.1  SANGOES

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO |9.° DO DECRETO-LEl N.°
273/2003, DE 29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicao de Servigos,
do estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina
a aplicacao de uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco
por cento) do preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranga em
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Projeto nos periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder
determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.°
(contraordenagao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do Coordenador de
Seguranca em Projeto, a Entidade Adjudicante terd o direito de descontar imediatamente nas
prestacoes vincendas o valor dessas sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo
processo de contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a
estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 0 do
presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao pecuniaria diaria,
calculada da seguinte forma:

v 500,00 EUR (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de |5
(quinze) dias;

v 1.000,00 EUR (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.

13.1.2.2.Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao
cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as san¢des contratuais
aplicadas ao Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da
presente aquisicao de servigos.

13.1.3 POR ALTERAGOES DA CONSTITUIGAO E AFETAGOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagoes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario
proceder a alteracao da constituicdo da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do técnico,
quer em numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao
pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANGOES CONTRATUAIS
13.1.4.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 A aplicagao das sangdes segue o regime previsto no artigo 329.° do CCP.

13.1.5 PAGAMENTO DAS SANCOES

13.1.5.1 O pagamento das san¢oes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por
compensagao no pagamento ou pagamentos imediatos a verificagao do facto que tenha dado origem
as sangoes.

132 RESOLUGAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGCAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento)
do preco global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato.
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13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante decida
nao proceder a resoluciao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é
elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e nao determina a
repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusao
tenha determinado a resolucao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢oes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.
13.2.2.2 O direito de resolucao é exercido por via judicial.
13.2.2.3 A resolugio do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao

determina a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as
obrigacoes deste ao abrigo do contrato.

14 CAUCAO E SEGUROS

4.1 CAUCAO
14.1.1 A caugao sera prestada nos termos estabelecidos no n.° 15 do Convite.

14.1.2 A caugao prestada pode ser executada pela Entidade Adjudicante sem necessidade de prévia decisao
judicial ou arbitral, para satisfagao de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo do prestador de servicos das obrigacoes contratuais ou legais, incluindo o
pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

14.1.3 A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante, nao impede a execugao da caugao, contando que
para isso haja motivo.

14.1.4 A execucao parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o Adjudicatario na
obrigagao de proceder a sua reposigao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo de 6
(seis) dias apos a notificacao da Entidade Adjudicante para esse efeito.

14.1.5 A caucio prestada s podera ser libertada pela Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias contados da data de conclusiao de todas as fases do contrato, conforme descritas na clausula 0, e desde
que estejam realizadas todas as atividades previstas para cada uma dessas fases.
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14.1.6 A caucdo a que se referem as clausulas anteriores € liberada nos termos do artigo 295.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

142  SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL
142.1 O Adjudicatario obriga-se a realizar e manter em vigor os seguintes seguros:

14.2.1.1 Apdlice de seguro de responsabilidade civil, que garanta a cobertura dos riscos e danos direta ou
indiretamente emergentes de erros e omissoes do Projeto ou deficiente conce¢ao do mesmo, no valor de
500.000,00 EUR (quinhentos mil euros);

14.2.1.2 Apdlice de Seguro Contra Acidentes de Trabalho e Doengas Profissionais relativamente a todo o
pessoal, de acordo com a legislagao vigente.

I5 RESOLUCAO DE LITiGIOS

I5.1  Pararesolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

[6.1. Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do
contrato e cujos efeitos nao |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

16.1.2 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes governamentais
ou administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

16.1.3.1 Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na
parte em que intervenham;

16.1.3.2Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

16.1.3.3 Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

16.1.3.4Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

16.1.3.5Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagoes do Adjudicatario cuja causa, propagagao
ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

16.1.3.6 Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

16.1.3.7 Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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16.1.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forca maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da forca
maior.

16.2 DEVERES DE INFORMAGAO

16.2.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo
com a boa-fé e no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.3 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.3.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.3.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

16.4 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.4. Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados
e nao se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.5 LEGISLAGAO APLICAVEL

16.5. O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS
GERAIS DO PROJETO

Programa Base

A-INTRODUCAO

Com o presente Projeto pretende-se materializar a reabilitagao das ETARs compactas de Fornelos, zona alta de
Souselo, Santiago de Piaes, e de Casal, em Cinfaes, devendo, na versao preliminar do projeto de execugao ser

apresentadas as seguintes alternativas:

Alternativa |- Reposicdo das condicoes minimas de funcionamento de cada uma das ETARs
compactas (obra de entrada; arejamento e bomba de recirculacdo e quadro elétrico).

Alternativa |l- Agregacao das ETARs. A primeira fase do estudo prévio devera passar pela
identificacdo dos subsistemas de menor dimensdo passiveis de agregacdao, de forma a garantir o
cumprimento dos parametros de descarga através da otimizacdo processual e de meios de
operacao do sistema.

Alternativa Ill — Anulacdo das ETARs. Esta fase é apos o estudo da Alternativa Il. Pretende-se
adequar a uma solucdo que confira o tratamento exigido mas que seja mais robusta que as
compactas. Deverdo ser estudadas solug¢des técnicas para pequenos aglomerados alternativas as
ETAR compactas, integrando possivelmente a produc¢ao de lamas das 4 instalacdes, possivelmente
primarias e secundarias, na mais centralizada.
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B-PECAS DESENHADAS
B.I-LOCALIZACAO

B | ETAR Santiago Pides

ETAR Zcna Alta de Souselo

Sdo Cristovlio de Mogueira

Sl Pille: Chipes
ode 5
kamenta s

Fermeros de Tendals

Travanca

I | ETAR Fornelos |

Fomelos

Tendais

Unibo das freguesias de
MlSes. Bustelo, Gralhedra & Ramires

W SIMDOURO

\:—/ Grupa Agaa de Parugst

Figura I: Localizagao das ETARs compactas de Casal , Santiago de Piaes, zona alta de Souselo
e de Fornelos
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B.2- ORTOFOTOMAPAS ER CODIGOS DE LOCALIZACAO

3-CR=312-305-T12

Figura 2: ETAR compacta de Casal

3-CF-316-305-T16

ETAR Santiago de Pides

Figura 3: ETAR compacta de Santiago de Piaes
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3-CF-317-305-T17

B ETAR Zona Alta de Souselo

Figura 4: ETAR compacta da zona alta de Souselo

3-CF-314-305-T14

ETAR Fomelos

Figura 5: ETAR compacta de Fornelos
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B.3-PLANTA E CORTE DE ETAR COMPACTA

Figura 6 : Planta esquematica

e FEERIEL O

Figura 7: Corte esquematico
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C-DADOS DAS ETARS COMPACTAS EXISTENTES
C.1- LICENCAS

Populagao e.p. Caudal max. descarga m3/d Validade Licenga
Casal 480 60 08/03/2022
Santiago de Pides 1.000 @)
Zona Alta de Souselo 1.000 120 08/04/2024
Fornelos 511 (*)

(*) Nao foi emitida-incumprimentos.

Condicbes de descarga CQO mg/L O2 CBO5 mg/L O2 SST mg/L pH
Casal 150 40 60 6-9
Santiago de Piaes
Zona Alta de Souselo 150 40 60 6-9
Fornelos

Fonte TURH

C.2- CONDICOES MINIMAS DE UTILIZACAO
Todos os equipamentos e instalagoes existentes devem ser previamente verificados. Devem
ser previstos arranjos exteriores e arruamentos interiores em betuminoso.

C.2.1 Casal

Obra de entrada

Grade mecanica nova; 3 comportas manuais novas; Instalacao de Caudalimetro

Reator biolégico

Sopradores novos e soprador de reserva; tubagem e difusores novos

Decantador

2 grupos eletrobomba novos; linha de sobrenadantes da caixa das lamas em excesso nova

Instalacao elétrica, Instrumentaciao e Automacao

Nova

C2.2 Santiago de Pides

Obra de entrada

Ampliagao e instalagao de grade mecanica nova; 3 comportas manuais novas; Instalagao de
Caudalimetro

Reator biolégico

Sopradores novos e soprador de reserva; tubagem e difusores novos

Decantador

2 grupos eletrobomba novos; linha de sobrenadantes da caixa das lamas em excesso nova

Instalacao elétrica, Instrumentacao e Automacao

Nova
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C.2.3 Zona Alta de Souselo

Obra de entrada

Ampliagao e instalagao de grade mecanica nova; 3 comportas manuais novas; Instalagao de
Caudalimetro

Reator biolégico

Sopradores novos e soprador de reserva; tubagem e difusores novos

Decantador

2 grupos eletrobomba novos; linha de sobrenadantes da caixa das lamas em excesso nova

Instalacao elétrica, Instrumentacao e Automacao

Nova

C.2.4 Fornelos
Reator biolégico em PRFV, colapsado. ETAR compacta totalmente nova.
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ANEXO Il
CONTEUDO DA VERSAO PRELIMINAR DO PROJETO DE EXECUCAO

(a que se refere a clausula 5.2.1)

A versao preliminar de cada um dos projetos de execugao, sera constituida pelos seguintes elementos:
e Memoria Descritiva e Justificativa
e Pecas Desenhadas
e Notas Técnicas relativas a cada uma da alternativas mencionadas no Anexo .

e Estimativas orcamentais relativas a cada uma da alternativas mencionadas no Anexo .

Caderno de Encargos - ANEXOS.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos 30



“\r SIMDOURO

Grupe Aguas de Portugal

] ANEXO 1l B
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUCAO
(a que se refere a clausula 5.3)
O Projeto de Execugao sera constituido pelos seguintes elementos:
e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)
e Pecas Desenhadas
e Notas Técnicas.

e Estimativa or¢camental .

A. ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

A Memoéria Descritiva e Justificativa devera ser constituida, no minimo, pelas seguintes meméorias parciais:

e Memoria Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e Equipamento elétrico e
mecanico;

e Memoria Descritiva e Justificativa da Construgao Civil;

e Memoria Descritiva e Justificativa das Instalagoes Elétricas, Automagao e Instrumentagao.

A.l MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE TRATAMENTO
E EQUIPAMENTO

Esta memoria devera integrar as especialidades de Engenharia de Processo e Equipamento/Mecanica,
devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Descrigao e justificagao da solugao apresentada: descrigao geral da solugao proposta, dando-se
énfase aos principais fatores que estiveram na base da adogio do esquema de tratamento
concebido;

b) Dados de base: apresentagao dos Dados de Base que serviram de suporte ao desenvolvimento
do projeto da instalagao (caudais, caracteristicas médias dos principais pardmetros, etc.);

c¢) Concecao processual e funcional da instalagao: descricao detalhada da fase liquida e da fase sélida
do esquema de tratamento proposto, operagao unitdria a operagao unitaria e apresentagao de
uma lista detalhada dos orgaos principais de construgao civil, equipamentos e instrumentagao,
organizada, também, por operagao unitaria;

d) Dimensionamento hidraulico-sanitario da solugao de tratamento:

(1) Para cada operagiao unitaria, apresentagao dos critérios, calculos e resultados de
dimensionamento inerentes a cada orgao e/ou equipamentos;

(2) Para cada operagao unitaria, descrigao das condigoes de funcionamento para as diferentes
fases de operagao da instalagao;

(3) Calculos hidraulicos, e formulagao subjacente, inerentes a definicao do Perfil Hidraulico da
instalacao e ao dimensionamento dos circuitos hidraulicos envolvidos;

(4) Balangos massicos da ETAR, para o ano de arranque e para o ano de horizonte de projeto,
em condigoes de época alta e de época baixa;
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e) Descricao do sistema de comando, automatismos e instrumentacao: descri¢ao dos comandos,
automatismos e instrumentagao associados a cada operagao unitaria, assim como a filosofia geral
de controlo da instalagao. Devera também ser apresentada uma descri¢ao detalhada do sistema
de comunicagao com as estagoes elevatorias e com o centro de controlo (se aplicavel).

A.2 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA CONSTRUGAO CIVIL

Esta memoria devera integrar as especialidades de Geotecnia, Estruturas, Arquitetura e Arranjos
Exteriores e Paisagismo, devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Concecao e pré-dimensionamento das fundagoes e estruturas;
b) Tipos de ago e classe de resisténcia dos betoes;

c¢) Caracterizagao dos ambientes envolventes das varias partes da estrutura, identificando os
agentes agressivos (humidade, cloretos, gelo/degelo, ataque quimico, etc.);

d) Classe de exposicao do betao adequada a estruturas emersas em agua ou aguas residuais
considerar;

e) ldentificagdo do recobrimento minimo, face a classe de agressividade de exposicao do betao ao
meio envolvente;

f) Identificacao do limite de fendilhagao a considerar no dimensionamento de infra-estruturas de
betdo armado emersas em agua ou aguas residuais (deve ser zero);

g) Esquemas de protecao anticorrosiva de tubagens, acessorios e serralharias;

h) Descricao detalhada da tipologia dos edificios, programas de espacos e circulagoes, acabamentos
dos paramentos exteriores acima do terreno dos varios érgaos de tratamento;

i) Descrigao detalhada dos esquemas de acabamentos e de protegoes anticorrosivas de paredes
interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos varios érgaos e
edificios;

j)  Descricao detalhada dos acabamentos interiores e exteriores dos edificios, serralharias,
carpintarias e cantarias;

k) Plano de colocagao das tubagens entre orgaos e plano de ensaios;

I)  Descrigao detalhada da rede de agua potavel, da rede de aguas residuais, da rega de incéndio e
da rede de rega;

m) Descricao detalhada de arranjos exteriores e acessos (vedagao e portao de entrada, caminhos
de circulagao automével e pedonal, ajardinamentos, espécies vegetais a utilizar, rede de rega,
iluminagao, etc.).

A.3 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS,
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO

Esta memoria devera integrar as especialidades de Eletricidade, correntes fortes e fracas, devendo
abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Descrigao detalhada das condigoes de alimentagao em média tensao;
b) Descricao detalhada do Posto de Transformagao e Quadros elétricos;

c) Descrigao detalhada das condigoes de distribuicao de energia em baixa tensao na instalagao;
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Descrigao detalhada do Grupo de Emergéncia (se aplicavel);

Descricao detalhada dos sistemas de iluminacao interior e exterior e niveis de iluminacido a
garantir;

Descricao detalhada dos sistemas de protecao de pessoas contra contactos diretos e indiretos;
Descricao detalhada da rede de telecomunicagoes;
Descricao detalhada do sistema automatico de detegido de intrusao e incéndios;

Descricao detalhada do sistema de supervisao e automagao da instalagao e da forma como este
servira a Estratégia de Controlo de Processo preconizada;

Descrigao detalhada do sistema de protegao contra descargas atmosféricas;

Descricao detalhada do sistema de ar condicionado a instalar no edificio de exploragao da
instalacao.

Para além das memorias descritivas e justificativas referidas anteriormente, o de execucao devera
incluir, ainda:

a)
b)

D

Levantamento e localizagao dos servigos afetados (incluindo a sua localizagao em planta);
Elaboragao do estudo geolégico e geotécnico do local previsto para a implantagao das ETARs;
a) Manual de Instru¢Ses de Funcionamento e Manutencao da ETAR, que englobe o seguinte:
v Instrugdes de funcionamento do equipamento e da ETAR;

v" Instrugdes de manutengio do equipamento.

NOTA TECNICA DE APOIO AO CADERNO DE ENCARGOS PARA A EMPREITADA

A Nota Técnica a desenvolver devera detalhar os critérios e pressupostos de concegao e

dimensionamento da solugao selecionada para a solugdo base a patentear no procedimento de
concurso da empreitada, resultante(s) da versao preliminar do projeto de execugao, os quais serao
orientativos para a proposta a elaborar pelos futuros concorrentes a empreitada de construgao-
operagao de cada uma das ETAR:s.

A Nota Técnica devera abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a)
b)

<)

d)

f)

Sistematizagao dos trabalhos incluidos na empreitada;

Definicao dos dados de base quantitativos e qualitativos para a concegao e dimensionamento da
soluciao de tratamento;

Definicao das condigoes de afluéncia a ETAR no Ano de Arranque e no Ano de Horizonte de
Projeto e das condigoes de descarga no meio recetor;

Definicao dos objetivos de descarga no meio recetor e de outros objetivos de tratamento para
concecgao da solugao;

Caracterizagao geral do local de implantagao da ETAR: area disponivel, topografia, acessos,
condicoes de captacgao, infraestruturas de servicos essenciais/ utilities: agua potavel, energia
elétrica, telecomunicagdes, etc,;

Definicao de aspetos gerais da concegao, tais como numero de linhas de tratamento da fase
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liquida e da fase solida, nimero de 6rgaos em cada etapa, necessidades de redundancias de
equipamentos, condi¢oes de armazenamento e destino final das lamas produzidas;

g) Para cada uma das etapas de tratamento da solugao base: definicao de parametros e critérios de
concecao e de dimensionamento, tipo e condi¢coes de instalagio dos equipamentos e
instrumentagao associada e, ainda, definicao das condicoes de operagao, manutengao e
seguranca;

h) Definicio dos pressupostos para a concecao, dimensionamento e operagio da rede de
escorréncias, subprodutos e lamas geradas no processo de tratamento;

i)  Definicao das necessidades de instrumentagao e filosofia de automagao da ETAR;

j)  Definicao dos equipamentos de apoio a exploragio tais como, equipamentos de elevagio e
movimentagao de cargas, equipamentos de limpeza, outros utensilios de apoio a operagao e
manutengao;

k) Definicao do tipo de materiais das tubagens e circuitos hidraulicos da ETAR;

I)  Definicao dos pressupostos para a concegao da rede de abastecimento de agua potavel, da rede
de abastecimento de agua de servigo, da rede de drenagem de aguas residuais e pluviais, da rede
de incéndio e da rede de rega;

m) ldentificacdo de descargas de seguranga, tais como bypass geral e bypass intermédios da solugao
de tratamento da ETAR, descargas de emergéncia/ trop-plein e obra para descarga no meio
recetor;

n) Definicao das condigoes de amostragem previstas para a ETAR e dos parametros controlados
em linha;

o) Definicao geral da concecao dos estacionamentos, arruamentos internos, passeios e caminhos
pedonais no recinto da ETAR, areas verdes, vedagao e portao de acesso;

p) Definicao das areas funcionais, equipamentos e outros requisitos de concegao do Edificio de
Exploragao;

q) Definicao das condigoes gerais de execugao dos trabalhos de construgao civil;

r)  Definicao de condigoes especificas para a execugao de trabalhos de construgao civil dos érgaos
e edificios, tais como esquemas de protecio anticorrosiva, classes de betao a utilizar,
recobrimentos de armaduras, fundagoes, agos, revestimentos de betao, critérios para os calculos
de estabilidade, etc;

s) Definicao das condigoes gerais de concegiao das instalagoes elétricas, nomeadamente dos
quadros elétricos de forga e de comando, da cablagem, das caixas de derivagao, das terras, do
PT e ramal de média tensao, da iluminagao e tomadas, da protegao contra descargas atmosféricas,
do grupo de emergéncia (quando aplicavel), etc.;

t) Definicao dos requisitos minimos a respeitar na concegao dos sistemas de controlo, automagao
e supervisao, nomeadamente da estratégia de comando, automatos, sistema de supervisao e
telegestao, entre outros;

u) Definicao de requisitos minimos a respeitar em termos de condigoes de seguranga e saude da
instalagao, designadamente no que se refere ao tipo de pavimentos dos locais, plataformas de
acesso, escadarias e passadi¢os, guarda-corpos, tampas, corrimaos, botoneiras de paragem de
emergéncia, sinalética identificativa, confinamento de zonas de armazenamento de residuos,
detecio de incéndio e intrusao, entre outros;
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Definicao de requisitos minimos em termos de sistemas de vigilincia e de comunicagdes,
designadamente no que respeita a telefones e outras vias de comunicagao, ao sistema de detegao
de incéndio, ao equipamento de detegao de gases (quando aplicavel), ao sistema de detegao de
intrusao, etc..

PECAS DESENHADAS

As pecas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:

a)
b)
<)
d)
e)
f

g

h)

Planta de localizagao;

Implantagao geral e implantagao dos circuitos hidraulicos exteriores, a escala minima de 1:500;
Diagramas de funcionamento processual (fases liquida e soélida);

Perfil hidraulico da instalacao;

Arranjos exteriores e enquadramento paisagistico da instalagao, a escala minima de 1:500;

Planos-guia (plantas e cortes) de construgao civil e de implantagao de tubagens e equipamentos
relativos as diferentes operagoes unitdrias previstas;

Desenhos de todos os edificios da instalagao (edificio de exploragao, sala de desidratagao, etc.),
em planta, alcados e cortes necessarios a sua completa representagao;

Tracados de cabos de alimentacao dos QE;

Planta e visualizagao tridimensional da instalagao.
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ANEXO IV
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUCAO DAS
PECAS DESENHADAS/ TELAS FINAIS

(a que se refere a clausula 5.3.2)
De acordo com especificagao técnica, ETC 5.03 RO, da SIMDOURO, em anexo.
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