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CADERNO DE ENCARGOS 

 

1 DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS A PRESTAR 

1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que tem 
como objeto principal a aquisição de serviços, a seguir designada abreviadamente por Projeto. Este 
projeto contempla a elaboração de: 

1.1.1 Projeto de execução do intercetor elevatório e da estação elevatória de Nabais. 

1.1.2 Projeto de execução do intercetor elevatório e da estação elevatória de Alviada. 

1.1.3 Projeto de execução do coletor gravítico, do intercetor elevatório e da estação elevatória de Alagoas. 

1.1.4 Projeto de execução do coletor gravítico, do intercetor elevatório e da estação elevatória  do Vizo. 
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2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 DEFINIÇÕES 

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definições: 

a) “Adjudicatário” significa a entidade a quem será atribuída o contrato de aquisição de serviços 
de projeto; 

b) “Aquisição de Serviços” significa a elaboração do Projeto nos termos deste Caderno de 
Encargos; 

c) “Assistência técnica” significa as prestações acessórias a realizar pelo Adjudicatário, adiante 
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuízo do cumprimento de 
outras obrigações legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, 
assegurar a correta execução da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com 
o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. A 
assistência técnica consiste, entre outras atividades, na prestação de informações e 
esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execução da obra, a prestar pelo 
Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, 
ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele 
necessário, e preferencialmente, de forma presencial, podendo ocorrer: 

c.1) durante a fase de preparação do procedimento de formação de um contrato público; 

c.2) durante a fase de formação do contrato público, em particular, na resposta a 
esclarecimentos e a erros e omissões apresentados por interessados ou candidatos, e 
durante a apreciação das propostas, visando nomeadamente a correta interpretação do 
projeto e a escolha do adjudicatário; ou 

c.3) durante a execução da obra. 

d) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia, 
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declarações e os termos 
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento 
das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

e) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos 
da Portaria n.º 701-H/2008.  

f) “Classes de obra” significam os escalões de valores de obra e trabalhos especializados, tal como 
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsável pela fileira da 
construção, nos termos do regime jurídico de acesso e de exercício desta atividade. 

g) “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a 
equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a quem compete 
garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função das características da aquisição 
de serviços, assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os 
diversos projetos e as condições necessárias para o cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo 
designado pelo Adjudicatário;  

h) “Coordenador de segurança e saúde em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva 
que executa, durante a elaboração do projeto, as tarefas de coordenação em matéria de 
segurança e saúde, previstas na legislação aplicável; 
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i) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisição de Serviços” significa a empresa a que 
contrata a aquisição de serviços, a saber: SIMDOURO; 

j) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicatária da presente aquisição 
de serviços, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 
alterada e republicada pela Lei n.º 40/2017, de 1 de junho, assume a obrigação contratual pela 
elaboração de projeto;  

k) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboração de um 
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em 
procedimento contratual público, constituída por vários autores de projeto e pelo coordenador 
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;  

l) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecânico, metalomecânico, 
eletromecânico, elétrico e eletrónico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas 
interligações, que deverão tornar-se parte integrante da “Obra”. 

m) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatário, objeto 
da presente Aquisição de Serviços; 

n) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar 
permanentemente a execução do contrato, que será o interlocutor com o Coordenador do 
Projeto e fará a gestão do contrato da aquisição de serviços; 

o)  “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos; 

p) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se 
fixam, em definitivo, após aprovação do Dono de Obra, as origens e as características do 
“Equipamento” e o seu fornecimento até à fase de “Pronto para Utilização”, inclusive; 

q) “Programa preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao Adjudicatário, 
patenteado no ANEXO I deste Caderno de Encargos, para definição dos objetivos, 
características orgânicas e funcionais, critérios gerais de conceção e dimensionamento e 
condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de execução 
a observar;  

r) “Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela 
elaboração dos projetos que integram a presente Aquisição de Serviços; 

s) “Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem 
e caracterizam a conceção funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua 
inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na sua execução, elaborados 
no âmbito da presente Aquisição de Serviços; 

t) “Projeto ordenador” significa aquele que define as características impostas pela função da obra 
e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele são condicionados; 

u) “Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias 
de obra; 

v) “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificações a habilitam a desempenhar funções de 
elaboração, subscrição e coordenação de projetos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 
republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, com inscrição válida em associação pública 
profissional, quando obrigatória. 
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2.2 CONTRATO 

2.2.1 Na execução do contrato da aquisição de serviços a que se refere o presente Caderno de 
Encargos observar-se-ão: 

a) O Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 223/2009, de 
11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de 
abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 
2 de outubro e Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante designados 
conjuntamente CCP; 

b) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou 
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;  

c) A Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho 
(Qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela coordenação, elaboração e 
subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra e condução da execução 
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que não esteja 
sujeita a legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis); 

d) A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteúdo do projeto de 
execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de 
projetos de obras públicas); 

e) O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 

f) Outros diplomas legais, normas, códigos e regulamentos em vigor, quer sejam de carácter 
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitários, aplicáveis à presente aquisição de serviços. 

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alínea f) da cláusula 2.2.1 serão 
observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime não haja sido alterado 
pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. 

2.2.3 O contrato é composto pelos elementos referidos na cláusula 2.2.4. 

2.2.4 Para efeitos do disposto na alínea b) da cláusula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato 
os seguintes elementos, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 
interessados, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 
competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.º do CCP; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos; 

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou no Caderno de 
Encargos; 

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatário relativamente à sua proposta;  

f) A proposta. 
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2.3 INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS 

2.3.1 Em caso de divergência entre os documentos referidos na cláusula 2.2.4, a respetiva 
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

2.3.2 Em caso de divergência entre os documentos referidos na cláusula 2.2.4 e o clausulado do 
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 
disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo Adjudicatário nos termos 
do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  

2.4 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com os 
respetivos termos e condições. 

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES 

2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato são: 

- a Empresa SIMDOURO, como Dono da Obra; 

- o Adjudicatário; 

- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatário; 

- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar. 

2.5.2 Outras entidades com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, 
nomeadamente:  

- AdP SGPS / AdP Serviços, S.A.; 

- Agência Portuguesa do Ambiente - APA; 

- Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT; 

- Autoridade Florestal Nacional - AFN; 

- Câmaras Municipais de Arouca; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte CCDRN; 

- Comissão Regional da Reserva Agrícola - CRRA; 

- Direção-Geral do Património Cultural; 

- Entidades gestoras de saneamento básico da zona abrangida pelas infraestruturas objeto do 
projeto; 

- Entidades do MdN (Ministério da Defesa Nacional); 

- Entidades do MAI (Ministério da Administração Interna); 

- Infraestruturas de Portugal - IP; 

- GDP – Gás de Portugal; 

- Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social - SGMTSS; 

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF; 
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- Portugal Telecom - PT; 

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.; 

3 PREÇO BASE 

3.1 O preço base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.º do CCP é de 28.000 
EUR (vinte e oito mil euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado. 

4. OBJETO E ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1 OBJETO 

4.1.1 A presente aquisição de serviços compreende a elaboração dos seguintes Projetos: 

• Projeto de execução do intercetor elevatório e da estação elevatória de Nabais. 

• Projeto de execução do intercetor elevatório e da estação elevatória de Alviada. 

• Projeto de execução do coletor gravítico, do intercetor elevatório e da estação elevatória 
de Alagoas. 

• Projeto de execução do coletor gravítico, do intercetor elevatório e da estação elevatória 
do Vizo. 

4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO 

4.2.1 O Enquadramento e descrição dos objetivos e características gerais do Projeto objeto da 
presente Aquisição de Serviços encontram-se apresentados no ANEXO I do presente Caderno de 
Encargos. 

4.3 ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

4.3.1 O objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das seguintes 
componentes: 

� Elaboração de Estudo Prévio, de acordo com o estabelecido na cláusula 5.2 deste 
Caderno de Encargos; 

� Elaboração do Projeto de Execução, de acordo com o estabelecido na cláusula 5.3.1 
deste Caderno de Encargos; 

� Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica da fase de Projeto; 

� Elaboração de Base de dados Georreferenciada; 

� Elaboração da estimativa orçamental para a empreitada correspondente ao Projeto a 
elaborar, para efeitos de fundamentação do preço base a estabelecer no respetivo 
procedimento de concurso da empreitada; 

� Execução dos trabalhos auxiliares incluídos no preço global, de acordo com o 
estabelecido na cláusula 5.7 do presente Caderno de Encargos; 
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� Elaboração do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

� Elaboração dos processos de licenciamento e autorizações necessários (APA, CCDR, 
ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos; 

� Elaboração dos Processos de Concurso para lançamento das empreitadas; 

� Assistência Técnica, em conformidade com o disposto na cláusula 5.8 deste Caderno 
de Encargos. 

5 CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

5.1 A prestação dos serviços incluirá, para cada uma das suas componentes, a elaboração dos 
documentos indicados seguidamente e cujos conteúdos e organização se sistematizam. 

5.2 ESTUDO PRÉVIO 

5.2.1 Deverá ser estudada mais de uma solução de implementação das estações elevatórias, com 
um máximo de duas soluções, com soluções de tratamento diferentes, de forma a permitir ao Dono 
de Obra a escolha da solução técnico – económica final para o desenvolvimento do Projeto. 

5.2.2 O Estudo Prévio deverá respeitar, em termos de conteúdo mínimo, o especificado na 
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e será constituído por peças escritas e desenhadas e por outros 
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO II do 
presente Caderno de Encargos. 

5.2.3 Na elaboração do projeto deverão ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e 
comunitárias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio definido 
conforme a legislação vigente. 

5.2.4 O Adjudicatário deverá optar, fundamentadamente, por soluções de engenharia que 
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiência energética e minimizando a produção de 
gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que 
procurem alcançar o melhor desempenho energético em benefício da eficiência global do Sistema. 

5.2.5  O Adjudicatário deverá apresentar uma estimativa orçamental para efeitos de 
fundamentação do preço base a estabelecer para o procedimento de concurso da respetiva 
empreitada.  

5.2.6 O documento designado por “Estimativa Orçamental” deverá incluir uma lista de preços para 
cada componente da empreitada (construção civil, equipamento, instalações elétricas, etc.) 
desagregada pelas principais intervenções preconizadas, bem como um resumo da estimativa 
orçamental elaborada pelo Adjudicatário.  
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5.3 PROJETO DE EXECUÇÃO 

5.3.1 O Projeto de Execução deverá respeitar, em termos de conteúdo mínimo, o especificado na 
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e será constituído por peças escritas e desenhadas e por outros 
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ERRO! A ORIGEM 

DA REFERÊNCIA NÃO FOI ENCONTRADA. do presente Caderno de Encargos.  

5.3.2 As peças desenhadas que integram quer o Projeto Base quer o Projeto de Execução deverão 
respeitar as especificações técnicas previstas no ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos. 

5.3.3 Na elaboração do Projeto deverão ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e 
comunitárias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a 
legislação vigente. 

5.3.4 O Adjudicatário deverá optar, fundamentadamente, por soluções de engenharia que 
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiência energética e minimizando a produção de 
gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que 
procurem alcançar o melhor desempenho energético em benefício da eficiência global do Sistema. 

5.3.5 O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilização e ocupação da “zona da 
estrada”, tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional aprovado pela Lei 
n.º 34/2015, de 27 de abril, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do 
espaço necessário para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviária abrangida pela referida 
Lei e pela Portaria n.º 357/2015, de 14 de outubro. 

5.3.6 No início do documento designado por “Orçamento”, que faz parte integrante das peças 
escritas do Projeto, deverá ser apresentado um resumo do orçamento elaborado pelo Adjudicatário. 

5.3.7 O “Orçamento” deverá conter uma lista de preços unitários em conformidade com os mapas 
de quantidades de trabalho apresentado. 

5.4 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E COMPILAÇÃO TÉCNICA EM FASE DE PROJETO 

5.4.1 Os documentos de prevenção, designadamente o Plano de Segurança e Saúde e a Compilação 
Técnica, serão elaborados pelo Coordenador de Segurança em Projeto nomeado pela Entidade 
Adjudicante, a qual atribuirá essas funções ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo 
Adjudicatário na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a legislação em 
vigor. 

5.4.2 Para efeitos da elaboração do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica, o 
Coordenador de Segurança em Projeto deverá basear-se nos Modelos de Referência a disponibilizar 
pela Entidade Adjudicante. O Coordenador de Segurança em Projeto poderá propor à Entidade 
Adjudicante durante o desenvolvimento desses documentos, as alterações e/ou complementos à 
estrutura apresentada que se mostrarem necessárias face à especificidade de cada caso. 

5.4.3 O Coordenador de Segurança em Projeto deverá também cumprir todas as obrigações 
estabelecidas no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. 

5.4.4 De forma a dar cumprimento ao estabelecido na cláusula anterior, o Coordenador de 
Segurança em Projeto assegurará o cumprimento do referido na alínea a) do número 1 do artigo 19.º 
do Decreto-Lei n.º 273/2003, e, por conseguinte, elaborará o Plano de Segurança e de Saúde, em 
conformidade com o estabelecido na da alínea c) do número 1 do artigo 19.º e, ainda, a Compilação 
Técnica, nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 19.º, devidamente organizada para acomodar 
toda a informação posterior a integrar. 
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5.4.5 Esses dois documentos de prevenção de riscos profissionais (Plano de Segurança e Saúde e 
Compilação Técnica) deverão ser elaborados de forma a terem um caráter dinâmico em função da 
evolução da execução dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigência de demonstração das 
ações implementadas pela Fiscalização e pelo Adjudicatário. 

5.4.6 O Coordenador de Segurança em Projeto não poderá ser substituído sem o consentimento 
expresso da Entidade Adjudicante e aprovação de novo elemento. 

5.4.7 A Entidade Adjudicante poderá, em qualquer momento, determinar a substituição desse 
responsável, nomeadamente, se verificar que não possui experiência para a função, se revelar falta de 
dedicação e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstância justificada. 

5.4.8 Em caso de eventual substituição do técnico, nas condições referidas na cláusula anterior, 
deverá a proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados na cláusula 
8.3.2.8 do presente Caderno de Encargos. 

5.4.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo útil, determinar o uso de 
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados. 

5.5 PEÇAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO 

5.5.1 As peças do procedimento de concurso das empreitadas decorrentes dos Projetos a 
desenvolver, incluirão a elaboração dos seguintes documentos: 

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA 

A.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

� Memória Descritiva e Justificativa;  

� Medições; 

� Peças Desenhadas; 

� Projeto de Licenciamento das Instalações Elétricas. 

A.2. DOCUMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 

� Programa do Procedimento e Convite e respetivos anexos; 

� Caderno de Encargos (Cláusulas Gerais e Cláusulas Especiais e respetivos anexos). 

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENÇÃO 

� Plano de Segurança e Saúde (PSS) tipo; 

� Plano de Gestão Ambiental (PGA) tipo; 

� Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) tipo. 

B. DOCUMENTOS A NÃO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA  

� Compilação Técnica (CT) tipo; 

� Base de Dados Georreferenciada; 

� Processos de Licenciamento para obtenção das necessárias licenças e autorizações junto 
das diversas entidades competentes; 

� Orçamento. 

5.5.2 Para efeitos da elaboração dos documentos técnico-jurídicos, a Entidade Adjudicante 
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disponibilizará ao Adjudicatário o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Águas de 
Portugal, que será o documento de base para a elaboração do Procedimento de Concurso da 
empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas 
em causa ser definidos pelo Adjudicatário. 

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 

5.6.1 O Adjudicatário é responsável pela elaboração e instrução de todos os Processos de 
licenciamento e autorizações necessários para a execução da empreitada correspondente ao Projeto 
a elaborar, nomeadamente as peças escritas e as peças desenhadas, com vista à obtenção das 
necessárias licenças e autorizações, junto das seguintes entidades, entre outras: 

� Câmara Municipal de Arouca; 

� Agência Portuguesa do Ambiente; 

� Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N); 

� Direção Geral do Património Cultural (DGPC); 

� EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalações elétricas); 

� Infraestruturas de Portugal - IP; 

� Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 

� Outros não listados. 

5.6.2 Os Processos de Licenciamento serão desenvolvidos, sempre que necessário, com as 
entidades com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na cláusula 
2.5.2. 

5.7 TRABALHOS AUXILIARES  

5.7.1 Os seguintes trabalhos auxiliares, incluindo os de topografia, estão todos incluídos no âmbito 
do Projeto e, portanto, no preço global contratado.  

5.7.2 A execução do reconhecimento geológico de superfície e do respetivo relatório estão 
incluídos no âmbito da Aquisição de Serviços e no preço global contratado. Será executado relatório 
independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens e ensaios geológicos executados. 
O reconhecimento geológico-geotécnico de superfície incluirá as seguintes tarefas: 

� análise e interpretação sumária dos estudos de reconhecimento disponíveis, bem como da 
Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50000, ao longo da implantação prevista de todas 
as infraestruturas; 

� visita de reconhecimento ao local, ao longo do traçado das infraestruturas a projetar, para 
reconhecimento de superfície e caso se justifique definição da localização de trabalhos de 
prospeção complementares. Neste reconhecimento dever-se-á ter em conta os resultados 
de prospeção disponíveis, de eventuais afloramentos rochosos, de taludes de escavação 
visíveis nas imediações e de outros aspetos que evidenciem pertinência; 

� elaboração de um relatório de reconhecimento de superfície com uma avaliação preliminar 
das condições geotécnicas efetuada com base nos elementos referidos anteriormente; 

� dever-se-á definir o cenário geotécnico provável dos locais e, para esclarecer eventuais 
situações que não sejam possíveis de caracterizar apenas com base nos elementos 
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anteriores, será proposto um programa de reconhecimento complementar que incluirá o 
tipo e estimativa das quantidades. 

5.7.3 O levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras, com 
identificação e morada dos proprietários dessas parcelas. 

5.7.4 O levantamento, identificação, localização dos serviços e infraestruturas enterradas afetados 
pela obra (incluindo a sua localização em planta), e contactos com as entidades competentes. 

5.7.5 Os trabalhos auxiliares de estudos geológico-geotécnicos, onde se incluem a execução de 
sondagens, testes, caracterização dos terrenos e ensaios.  

5.7.6 A interpretação dos resultados dos estudos geotécnicos a promover pelo Adjudicatário. 

5.7.7 O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no âmbito do 
Projeto, sejam eles levantamentos topográficos, cadastrais, sondagens, análises ou outros, com os 
prestadores de serviço designados pelo Adjudicatário para a sua realização. Incluem-se também todos 
os pedidos de esclarecimento locais. 

5.7.8 Os trabalhos auxiliares deverão respeitar o estipulado no ANEXO V ao presente Cadernos 
de Encargos. 

5.8 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

5.8.1 Será ainda prestada Assistência Técnica à Entidade Adjudicante, no âmbito do previsto no 
artigo 9.º da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende: 

» Na fase do procedimento de formação do contrato e até à adjudicação da obra (aplicável a ambos 
os Projetos) 

a) A prestação de informações e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos durante 
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio 
da Entidade Adjudicante, sobre as peças escritas e desenhadas dos elementos patenteados a 
concurso; 

b) A prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos 
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por 
intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissões aos elementos 
patenteados a concurso, no prazo definido pela Entidade Adjudicante; 

c) Prestação do apoio à Entidade Adjudicante na apreciação e comparação das condições da 
qualidade das soluções técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada, 
de molde a permitir a sua correta ponderação por aquele, incluindo a apreciação de 
compatibilidade com os elementos integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou 
alterações que sejam apresentadas. 
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» Na fase de execução da obra, 

d) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a 
ambiguidades ou omissões do Projeto, bem como elaboração das peças de alteração do Projeto 
necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos a executar 
no âmbito da referida correção; 

e) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da 
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto; 

f) Prever uma deslocação mensal, para apoio à Fiscalização/Dono da Obra em esclarecimentos 
sobre o Projeto.  

5.8.2 A Assistência Técnica termina com: 

a)  a receção provisória da Obra. 

5.9 ALTERAÇÕES AO PROJETO 

5.9.1 O Adjudicatário realizará as alterações que lhe forem determinadas pela Entidade 
Adjudicante, dentro dos limites expressos no Artigo 454.º do CCP, mesmo quando não explícitas 
nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a execução ou até 1 (um) ano após a 
aprovação do Projeto. 

5.9.2 A Entidade Adjudicante poderá determinar a suspensão da Aquisição de Serviços, por razões 
alheias ao Adjudicatário, por um período total acumulado não superior a 100 (cem) dias, sem que 
para tal careça do acordo da outra parte. 

6 PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

6.1 Os prazos parcelares vinculativos para a execução de cada um dos projetos são os seguintes:  

 » 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data que se fixar no contrato, fixando-se ainda dentro 
de tal prazo os seguintes prazos parcelares também vinculativos: 

- os primeiros 60 (sessenta) dias para a entrega do estudo prévio; 
- 90 (noventa) dias após aprovação do estudo prévio, para a apresentação do projeto de 
execução. 

6.2 Os prazos previstos nas cláusulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da entidade 
adjudicante ou a requerimento do adjudicatário quando devidamente fundamentado. 

6.3 A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo não sofrerá paragens aquando da entrega 
de cada uma das partes do projeto, pelo que o mesmo deverá prosseguir independentemente da 
APROVAÇÃO por parte da entidade adjudicante, desde que não seja ultrapassado o prazo definido na 
cláusula 6.1 do presente caderno de encargos para a aprovação pela entidade adjudicante das referidas 
partes do projeto. 

6.4 A contagem de tempo não sofrerá interrupção durante as diligências que a entidade adjudicante realize 
para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo adjudicatário. 

6.5 Sempre que seja indispensável introduzir alterações, durante a realização do projeto, por razões não 
imputáveis ao adjudicatário, as datas previstas para a ultimação das partes subsequentes àquela em que 
a alteração foi introduzida serão prorrogadas, se necessário, de um número de dias igual ao concedido 
ao adjudicatário para executar as alterações determinadas. 
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 7 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

7.1 Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de encargos ou nas 
cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário, as seguintes obrigações 
principais: 

a) Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas cláusulas deste Caderno de 
Encargos, com absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, 
independência, zelo e competência; 

b) Cumprir as condições fixadas para a execução do Projeto; 

c) Sujeitar-se à ação fiscalizadora da Entidade Adjudicante; 

d) Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter 
acesso; 

e) Proceder à entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos 
contratualizados; 

f) Prestar as informações que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante; 

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicação, nas condições de prazo e preço 
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnização, todos os estudos 
subsidiários necessários a um perfeito esclarecimento do Projeto; 

h) Proceder às alterações que venham a ser necessárias introduzir, nos termos da cláusula 0; 

i) Disponibilizar o número suficiente de técnicos com qualificação técnico-científica adequada, de 
forma a garantir uma correta articulação entre os prestadores de serviços e os representantes 
da Entidade Adjudicante referidos na cláusula 0; 

j) A título acessório, o Adjudicatário fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos, 
materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem como 
ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 
tarefas a seu cargo. 

k) Cumprir o regulamento dos fornecedores da SIMDOURO disponível no site www.simdouro.pt. 

7.2 REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.2.1 Para o acompanhamento da execução do contrato, o Adjudicatário fica obrigado a manter, 
com uma periodicidade mensal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessário para o 
suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reuniões de coordenação do 
Projeto, das quais serão lavradas as atas pelo representante do Adjudicatário responsável pela 
coordenação do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reunião. 

7.2.2 As reuniões de coordenação deverão possibilitar, à Entidade Adjudicante, um conhecimento 
dos problemas e das opções mais relevantes previamente à entrega do Projeto.  

7.2.3 As reuniões previstas na cláusula anterior devem ser alvo de uma convocação escrita por 
parte do Adjudicatário, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

7.2.4 O Adjudicatário fica também obrigado a apresentar à Entidade Adjudicante, com uma 
periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos serviços e com 
o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 
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7.2.5 No final da execução do contrato, o Adjudicatário deve ainda elaborar um relatório final, 
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execução do serviço. 

7.2.6 Todos os relatórios, registos, comunicações e demais documentos elaborados pelo 
Adjudicatário devem ser integralmente redigidos em português. 

7.2.7 A realização de reuniões com a Entidade Adjudicante não substitui a entrega de documentos 
do Projeto. 

 

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATÁRIO AO ABRIGO DO CONTRATO 

7.3.1 VALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATÁRIO 

7.3.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes à execução 
do contrato, a Entidade Adjudicante procede à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos 
reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas deste Caderno 
de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

7.3.1.2 No âmbito da análise a que se refere a cláusula anterior, o Adjudicatário deve prestar 
à Entidade Adjudicante toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

7.3.1.3 No caso de, após a análise da Entidade Adjudicante não se comprovar a 
conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem 
discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno de 
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatário. 

7.3.1.4 Nas circunstâncias previstas na cláusula anterior, o Adjudicatário deve proceder, à 
sua custa e no prazo razoável que for determinado pela Entidade Adjudicante, às alterações e 
complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 
especificações e requisitos técnicos exigidos. 

7.3.1.5 Após a realização pelo Adjudicatário das alterações e complementos necessários, no 
prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova análise, nos termos da cláusula 7.3.1.1. 

7.3.1.6 Caso a análise da Entidade Adjudicante a que se refere a cláusula 7.3.1.1 comprove 
a conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatário com as exigências legais e neles não 
sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos 
definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar do 
termo dessa análise, uma declaração de aceitação por parte da Entidade Adjudicante. 

7.3.1.7 A emissão da declaração a que se refere a cláusula anterior não implica a aceitação 
de eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e 
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que não tenham sido detetadas na análise 
da Entidade Adjudicante, nem isenta o adjudicatário das suas responsabilidades. 

7.3.1.8 Na edição final do Projeto, devidamente corrigida, deverá o Adjudicatário entregar 
à Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos a cada uma das fases: 

� 3 (três) exemplares em papel das peças escritas (em formato A4 e A3, se necessário); 

� 3 (três) coleções em papel da totalidade das peças desenhadas (em formato 
normalizado entre A4 e A1); 

� 3 (três) coleções em suporte informático (CD-ROM ou pen drive) das peças escritas 
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e desenhadas, em formato editável, elaborados no âmbito do Projeto;  

� 1 (uma) coleção de ficheiros informáticos de impressão (PDF - Portable Document 
Format) relativos às peças desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e 
tomos físicos indicados na cláusula 5.3 deste Caderno de Encargos, preparados para 
impressão imediata e em frente-e-verso. 

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na cláusula 5.5.1, ou seja, todas as peças 
escritas e todas as peças desenhadas, serão apresentados em português, bem como toda a 
correspondência realizada. 

7.3.1.10 Após a conclusão do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo 
Adjudicatário, com relevância para a realização do mesmo, deverão ser devidamente compilados, 
acondicionados e entregues à Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados 
na cláusula 5.5.1. 

7.3.2 TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 

7.3.2.1 Com a declaração de aceitação a que se refere a cláusula 7.3.1.6, ocorre a 
transferência de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para 
a Entidade Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criações intelectuais 
abrangidas pelos serviços a prestar. 

7.3.2.2 Pela cessão dos direitos a que alude a cláusula anterior não é devida qualquer 
contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.  

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TÉCNICA 

7.3.3.1 O Adjudicatário fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos 
elementos entregues à Entidade Adjudicante em execução do contrato, às exigências legais, 
obrigações do fornecedor e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, 
nos termos do Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

7.4 SIGILO PROFISSIONAL 

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO 

7.4.1.1 O Adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, 
técnica ou não técnica, comercial ou outra, relativa à Entidade Adjudicante de que possa ter 
conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

7.4.1.2 O Adjudicatário deverá garantir rigoroso sigilo quanto a informações de que os seus 
técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e 
demais atividades da Entidade Adjudicante. 

7.4.1.3 A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 
destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo Adjudicatário ou que este 
seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades 
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 
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7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO 

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a 
contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos 
comerciais ou de credibilidade, de prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

8 ORGANIZAÇÃO E MEIOS DO ADJUDICATÁRIO 

8.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.1 Compete ao Adjudicatário o apetrechamento e obtenção de todos os meios humanos e 
materiais que sejam necessários à execução das ações a desenvolver na execução do Projeto, em 
conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema 
de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

8.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

8.2.1 Compete ao Adjudicatário organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar 
necessários para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe são cometidas. 

8.2.2 O Adjudicatário deverá dar especial atenção a todas as tarefas relacionadas com o controlo 
de qualidade e das quantidades associadas à execução do Projeto, pelo que deverá adotar os meios 
de organização adequados a esta exigência. 

8.3 MEIOS HUMANOS 

8.3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.3.1.1 A mobilização de todos os meios humanos necessários à realização do Projeto são 
da inteira responsabilidade do Adjudicatário, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam 
todo o seu conhecimento, zelo, competência e dedicação na realização das tarefas que lhe forem 
cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores práticas profissionais. 

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO 

8.3.2.1 O Adjudicatário obriga-se, sob reserva de aceitação pela Entidade Adjudicante, a 
confiar a Coordenação do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente 
prestação de serviços, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
julho, com a redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e do Anexo I ao referido diploma. 

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto deverá(ão) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) 
que seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos 
e pela Ordem dos Arquitetos, e possuam a qualificação mínima exigida para o projeto objeto da 
presente prestação de serviços, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 10º da Lei n.º 31/2009, 
de 3 de junho, com a redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e do Anexo III ao referido 
diploma. 
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8.3.2.3 Para além do estabelecido nas cláusulas anteriores, a equipa de Projeto deverá 
integrar, no mínimo, os elementos necessários para as seguintes especialidades do projeto: 

� Coordenador de Projeto - Engenheiro\Engenheiro Técnico com 5 anos de 
experiência em elaboração ou coordenação de projeto. 

� Autores de Projeto - Eng. Civil\Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiência: 
Engenheiros especialistas de Hidráulica Urbana ou Sanitária, Eletricidade, Mecânica, 
Ambiente, Construções Civis, Estruturas, Fundações e Geologia\Geotecnia. 

8.3.2.4 A equipa de Projeto deverá integrar todas as especialidades mencionadas na cláusula 
anterior, mesmo que para isso seja necessário afetar um número de técnicos superior ao indicado 
nessa cláusula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher várias das 
especialidades indicadas, em simultâneo. 

8.3.2.5 Qualquer alteração da composição da equipa de Projeto requerida na presente 
cláusula depende da aprovação da Entidade Adjudicante. 

8.3.2.6 Qualquer alteração à constituição ou membros da equipa técnica, designados na 
proposta do Adjudicatário, depende da aprovação da Entidade Adjudicante, sem prejuízo de 
cumprir os mesmos requisitos em termos de experiência e capacidade técnica dos membros 
designados na sua proposta. 

8.3.2.7 Adicionalmente ao estabelecido na cláusula 8.3.2.3, o Coordenador do Projeto 
deverá possuir experiência efetiva na elaboração ou coordenação de projetos de, pelo menos, 5 
instalações com as seguintes características: 

� Intercetores e Coeltores que incluam tubagem de diâmetro superior a 200 mm; 

� Estações Elevatórias com grupos de potência unitária de, no mínimo, 60% (Sessenta 
por cento) da potência unitária dos grupos previstos no Projeto. 

8.3.2.8 O técnico responsável pelo exercício da Coordenação de Segurança em Projeto 
deverá dispor de Certificado de Aptidão Profissional válido (CAP), emitido pela Autoridade para as 
Condições do Trabalho, de Nível 6 ou superior, nos termos da Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto. 

8.3.2.9 Em sede de execução do Projeto, o Adjudicatário deverá garantir que a afetação dos 
técnicos ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupações previstas na fase de 
apresentação de propostas, se encontra em conformidade com a legislação em vigor. 

8.4 MEIOS MATERIAIS 

8.4.1 RESPONSABILIDADE 

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessários à realização do Projeto tais como meios de 
transporte, informáticos, topográficos, fotográficos, vídeo e outros são da responsabilidade do 
Adjudicatário. 

8.4.1.2 A indicação pelo Adjudicatário dos meios materiais na proposta por si apresentada 
na fase de concurso não o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, 
tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios 
materiais adicionais que se venham a revelar necessários serão da sua inteira responsabilidade 
sempre que os meios colocados em serviço se revelem insuficientes. 
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8.4.2 INSTALAÇÕES 

8.4.2.1 Será por conta do Adjudicatário as despesas das instalações perto da zona do 
Projeto, necessárias ao funcionamento dos seus serviços e as despesas relativas aos materiais e 
equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no período compreendido 
entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto. 

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE 

8.4.3.1 O Adjudicatário deverá colocar ao serviço do pessoal da sua equipa de Projeto os 
meios de transporte necessários para o desempenho das funções que lhe são cometidas, 
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploração e manutenção. 

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS 

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatário prevê utilizar, em especial equipamentos 
de inspeção, ensaios e de topografia deverá ter características adequadas para a realização do 
Projeto. 

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAÇÃO 

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentação e deslocação do pessoal do Adjudicatário e 
seus consultores serão por conta do Adjudicatário. 

9 OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE  

9.1 Pela aquisição dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 
constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatário o 
preço constante da proposta adjudicada, acrescido de iva à taxa legal em vigor, se este for legalmente 
devido. 

9.2 O preço referido na cláusula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 
não esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante, incluindo despesas de alojamento, 
alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e 
manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 
registadas, patentes ou licenças. 

10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da cláusula 9.1, devem ser pagas no 
prazo de 30 (trinta) dias após a receção pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais só 
podem ser emitidas após vencimento da obrigação respetiva. 

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante são divididas pelas diversas fases da execução do 
contrato, nos seguintes termos: 

�  Aprovação do Estudo Prévio: 45% (quarenta e cinco por cento) 

� Aprovação do Projeto de Execução: 45% (quarenta e cinco por cento) 

� Assistência Técnica até à receção provisória da obra: 10% (dez por cento) 
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10.3 Para efeitos do número anterior, a fatura será emitida com a entrega dos elementos a desenvolver 
pelo Adjudicatário ao abrigo do contrato. 

10.4 Em caso de discordância por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, 
deve esta comunicar ao Adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatário 
obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na cláusula 0, as faturas são pagas através de 
transferência bancária. 

11 AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSÓRCIOS 

11.1 As empresas que se associem para a execução desta Aquisição de Serviços deverão obrigatoriamente 
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consórcio 
externo em regime de responsabilidade solidária, observadas as disposições legais portuguesas sobre 
tais matérias, antes da celebração do contrato. 

11.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consórcio será solidariamente responsável perante a Entidade 
Adjudicante pela execução completa e total do contrato. 

11.3 O ACE ou o consórcio designará, na fase de concurso, quem será o único interlocutor perante a 
Entidade Adjudicante. A designação do interlocutor não inibe as empresas associadas da sua 
responsabilidade solidária. 

12 Subcontratados e tarefeiros e cessão da posição contratual 

12.1 A responsabilidade pela correta prestação dos serviços objeto do contrato, seja qual for o agente 
executor, será sempre do adjudicatário e só dele, não reconhecendo a entidade adjudicante, senão 
para os efeitos indicados na lei ou neste caderno de encargos, a existência de quaisquer subcontratados 
ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinação com o adjudicatário. 

12.2 A subcontratação de fornecimentos e serviços que figurem na proposta apresentada, será realizada nas 
condições estabelecidas neste caderno de encargos, não podendo o adjudicatário proceder à 
substituição dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovação da entidade adjudicante. 

12.3 A entidade adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou não, a utilização dos subcontratados ou 
tarefeiros propostos nas condições estabelecidas na cláusula anterior, sem ter de justificar tal 
resolução, não acarretando a aceitação da entidade adjudicante a diminuição da responsabilidade do 
adjudicatário, tal como se encontra definida na cláusula 12.1 do caderno de encargos. 

12.4 A entidade adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituição de qualquer subcontratado ou 
tarefeiro, designadamente quando entender que não existem garantias de boa execução dos trabalhos 
que lhe foram atribuídos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que 
comprometa o andamento ou a boa execução dos trabalhos no âmbito desta aquisição de serviços. 

12.5 A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende 
da autorização da outra, nos termos do código dos contratos públicos. 



 
 

Caderno de Encargos. 
Consulta prévia. Estudos e Projetos 
20-12-2018  20 

13 SANÇÕES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA 
RESOLUÇÃO 

13.1 SANÇÕES 

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.º 1 DO ARTIGO 19.º DO DECRETO-LEI N.º 
273/2003, DE 29 DE OUTUBRO 

13.1.1.1 O não cumprimento por parte do Adjudicatário da presente Aquisição de Serviços, 
do estabelecido no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, determina 
a aplicação de uma sanção pecuniária pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco 
por cento) do preço contratual correspondente às atividades do Coordenador de Segurança em 
Projeto nos períodos de faturação em que se verifique o incumprimento, sem prejuízo de poder 
determinar a comunicação à ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho.  

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sanção prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 25.º 
(contraordenação muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigações do Coordenador de 
Segurança em Projeto, a Entidade Adjudicante terá o direito de descontar imediatamente nas 
prestações vincendas o valor dessas sanções e/ou a reter esse valor até à conclusão do respetivo 
processo de contraordenação, sem prejuízo de outras ações que a Entidade Adjudicante venha a 
estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissíveis. 

13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES EMERGENTES DO CONTRATO 

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execução parcelares indicados na cláusula 0 do 
presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sanção pecuniária diária, 
calculada da seguinte forma: 

� € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro período de 15 
(quinze) dias; 

� € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.º dia de atraso. 

13.1.2.2.Caso se registem atrasos em diversas fases de execução contratual, as sanções serão 
cumulativas. 

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as sanções contratuais 
aplicadas ao Adjudicatário por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execução da 
presente aquisição de serviços. 

13.1.3 POR ALTERAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO E AFETAÇÕES DA EQUIPA TÉCNICA 

13.1.3.1 Nas situações em que, sem autorização da Entidade Adjudicante, o Adjudicatário 
proceder à alteração da constituição da equipa afeta ao Projeto, quer na designação do técnico, 
quer em número de elementos que a integrem, ser-lhe-á aplicada, por cada alteração, uma sanção 
pecuniária de 5% (cinco por cento) do preço contratual global. 

13.1.4 MONTANTE MÁXIMO DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

13.1.4.1 As sanções estabelecidas na presente cláusula são cumuláveis entre si. 

13.1.4.2 A aplicação das sanções  segue o regime previsto no artigo 329.º do CCP. 

13.1.5 PAGAMENTO DAS SANÇÕES 
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13.1.5.1 O pagamento das sanções em que o Adjudicatário incorra será efetuada por 
compensação no pagamento ou pagamentos imediatos à verificação do facto que tenha dado origem 
às sanções. 

13.2 RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

13.2.1 RESOLUÇÃO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

13.2.1.2 Se qualquer sanção pecuniária ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) 
do preço global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato. 

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na cláusula anterior e a Entidade Adjudicante decida 
não proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é 
elevado para 30% (trinta por cento). 

13.2.1.4 O direito de resolução exerce-se mediante declaração enviada ao Adjudicatário e não determina a 
repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante. 

13.2.1.5 Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Adjudicatário, a Entidade Adjudicante 
pode exigir-lhe uma sanção pecuniária de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado. 

13.2.1.6 Ao valor da sanção pecuniária prevista na cláusula anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
Adjudicatário ao abrigo da cláusula anterior, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva conclusão 
tenha determinado a resolução do contrato. 

13.2.1.7 Na determinação da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, 
nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do Adjudicatário e as 
consequências do incumprimento. 

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 
sanções pecuniárias devidas nos termos do presente grupo de cláusulas. 

13.2.1.9 As sanções pecuniárias previstas no presente grupo de cláusulas não obstam a que a Entidade 
Adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente. 

13.2.2 RESOLUÇÃO POR PARTE DO ADJUDICATÁRIO 

13.2.2.1 O Adjudicatário pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP. 

13.2.2.2 O direito de resolução é exercido por via judicial.  

13.2.2.3 A resolução do contrato nos termos do presente conjunto de cláusulas não 
determina a repetição das prestações já realizadas pelo Adjudicatário, cessando, porém, todas as 
obrigações deste ao abrigo do contrato. 

14 CAUÇÃO E SEGUROS 

14.1 CAUÇÃO 

14.1.1 A caução será prestada nos termos estabelecidos no n.º 15 do Convite. 

14.1.2 A caução prestada pode ser executada pela Entidade Adjudicante sem necessidade de prévia 
decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento 
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defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de serviços das obrigações contratuais ou legais, 
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no 
contrato ou na lei. 

14.1.3 A resolução do contrato pela Entidade Adjudicante, não impede a execução da caução, 
contando que para isso haja motivo. 

14.1.4 A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 
Adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma 
execução, no prazo de 6 (seis) dias após a notificação da Entidade Adjudicante para esse efeito. 

14.1.5 A caução prestada só poderá ser libertada pela Entidade Adjudicante, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias contados da data de conclusão de todas as fases do contrato, conforme descritas na 
cláusula 0, e desde que estejam realizadas todas as atividades previstas para cada uma dessas fases. 

14.1.6 A caução a que se referem as cláusulas anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

14.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL 

14.2.1 O Adjudicatário obriga-se a realizar e manter em vigor os seguintes seguros: 

14.2.1.1 Apólice de seguro de responsabilidade civil, que garanta a cobertura dos riscos e danos direta 
ou indiretamente emergentes de erros e omissões do Projeto ou deficiente conceção do mesmo, no 
valor de 500.000 €; 

14.2.1.2 Apólice de Seguro Contra Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais relativamente a 
todo o pessoal, de acordo com a legislação vigente. 

15 RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

15.1 Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro. 

16 DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 FORÇA MAIOR 

16.1.1 Não podem ser impostas sanções ao Adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a 
não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 
de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, 
alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do 
contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

16.1.2 Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos da cláusula anterior, 
designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos 
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais 
ou administrativas injuntivas. 

16.1.3 Não constituem força maior, designadamente: 

16.1.3.1 Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do Adjudicatário, na 
parte em que intervenham; 
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16.1.3.2 Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades em que este se integre, bem como a 
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

16.1.3.3 Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou de 
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele 
recaiam; 

16.1.3.4 Manifestações populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatário, de normas legais; 

16.1.3.5 Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Adjudicatário cuja causa, propagação 
ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

16.1.3.6 Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Adjudicatário não devidas a sabotagem; 

16.1.3.7 Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

16.1.4 A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 
imediatamente comunicada à outra parte. 

16.1.5 A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da força 
maior. 

16.2 DEVERES DE INFORMAÇÃO 

16.2.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao 
seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do Contrato, de acordo 
com a boa-fé e no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento. 

16.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 
constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento 
tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

16.3 COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

16.3.1 Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificações e comunicações 
entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

16.3.2 Qualquer alteração das informações de contrato constantes do contrato deve ser 
comunicada à outra parte. 

16.4 CONTAGEM DOS PRAZOS 

16.4.1 Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo sábados, domingos e dias feriados 
e não se suspendendo nem interrompendo em férias. 

16.5 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

16.5.1 O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO I  
ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

GERAIS DO PROJETO 

Programa Base 
 
 
A-INTRODUÇÃO 

Com o presente Projeto pretende-se materializar a drenagem do afluente de águas residuais domésticas, de parte 

do concelho de Arouca -  Nabais-Alviada-Alagoas-Vizo – e descarrega-lo no ponto de recolha da ÁGUAS DO 

NORTE, que drena para a ETAR de Fermedo, da SIMDOURO. 

Corresponde à planta esquemática representada no capítulo B.1,  e contempla: 

• Elevação do caudal de Nabais; EE NABAIS (2,5m3/d; 16 m.c.a.); CE (365m PEAD90). 

• Elevação do caudal de Alviada; EE ALVIADA (7,5m3/d; 36 m.c.a.); CE (913m PEAD90). 

• Elevação do caudal de Alagoas; EE ALAGOAS (10m3/d; 33 m.c.a.); CE (841m PEAD90); CG (1.027m PPC200). 

• Elevação do caudal desde Vizo, EEVIZO, até ao ponto de recolha da ADN (50m3/d; 3 m.c.a.); CE (591m 

PEAD90); CG (1.298m PPC200). 

As estações elevatórias deverão ser instaladas em caixas enterreadas de betão armado, com acesso, sêcas, e 

prever sistema de bombagem “in line”, com bombas do tipo “DIP CUT” e  descarga. 
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B-PEÇAS DESENHADAS 
B.1 SUBSISTEMAS 

 
Figura 1 – Extrato da Planta Geral do Concelho de Arouca elaborada em 2009 

  



 
 

Caderno de Encargos - ANEXOS.  
Consulta Prévia. Estudos e Projetos  26 
20-12-2018 

 
B.2-ORTOFOTOMAPAS DO DESVIO (ELEVAÇÃO) 

 

 
Figura 2 - Planta esquemática geral 
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Figura 3 - Planta esquemática Nabais 

 

Figura 4 - Planta esquemática Alviada 
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Figura 5 - Planta esquemática Alagoas 

 

Figura 6 - Planta esquemática Vizo 
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C-DADOS  
(valores aproximados) 
 
C.1 – POPULAÇÕES 
SUBSISTEMA (h.eq.) 
Nabais 380 
Vizo 700 

 
C.2- ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 
Nabais  

 

Caudal a bombar 7,5m3/dia 
Altura a elevar 16 m.c.a. 

 
Alviada 

 

Caudal a bombar 27,5m3/dia 
Altura a elevar 36 m.c.a. 

 
Alagoas 

 

Caudal a bombar 50m3/dia 
Altura a elevar 33 m.c.a. 

 
Vizo 

 

Caudal a bombar 120m3/dia 
Altura a elevar 3 m.c.a. 

 
C.3-INTERCETORES E COLETORES 
Nabais  

 

Intercetor elevatório 365m 
 
Alviada 

 

Intercetor elevatório 913m 
 
Alagoas 

 

Intercetor elevatório 841m 
Coletor gravítico 1.027m 

 
Vizo 

 

Intercetor elevatório 591m 
Coletor gravítico 1.298m 
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ANEXO II  

CONTEÚDO DO ESTUDO PRÉVIO 

(a que se refere a cláusula 5.2.1) 

 

O Estudo Prévio será constituído pelos seguintes elementos: 

• Memória Descritiva e Justificativa 

• Peças Desenhadas 

• Estimativa orçamental 

• Notas técnicas  

 

A. INTERCETORES E COLETORES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A.1 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

Esta memória deverá abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

a) Definição dos dados de base para o dimensionamento dos Intercetores: sistematização dos dados 
quantitativos e qualitativos que resultaram do Programa Base e que serão utilizados no 
dimensionamento das soluções alternativas; 

b) Características do local de implantação: área disponível, topografia e condicionalismos à 
implantação; 

c) Descrição geral das soluções de desvio equacionadas: traçados, justificação, mais-valias e menos-
valias das soluções equacionadas; 

d) Conceção processual e funcional das soluções de desvio: pré-dimensionamento; 

e) Comparação técnico-económica das soluções alternativas equacionadas: deverão ser tidos em 
consideração os custos de investimento inicial, bem como os custos de exploração das soluções 
alternativas equacionadas; 

f) Descrição e justificação da solução de desvio proposta: descrição geral da solução proposta, 
dando-se ênfase aos principais fatores que estiveram na base da adoção do esquema de 
tratamento concebido. 

 

A.2 PEÇAS DESENHADAS 

As peças desenhadas a apresentar são, no mínimo, as seguintes: 

a) Implantação geral das soluções alternativas, à escala de 1:100; 

b) Perfil hidráulico das soluções alternativas. 
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B. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

 

B.1 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

Esta memória deverá abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

a) Definição dos dados de base para o dimensionamento de cada uma das estações elevatórias: 
sistematização dos dados quantitativos e qualitativos que resultaram do Programa Base e que 
serão utilizados no dimensionamento das soluções alternativas; 

b) Características geomorfológicas do local de implantação: área disponível, topografia e 
condicionalismos à implantação; 

c) Descrição geral das soluções de elevação alternativas equacionadas: justificação, mais-valias e 
menos-valias das soluções equacionadas; 

d) Conceção processual e funcional das soluções de elevação : pré-dimensionamento; 

e) Comparação técnico-económica das soluções alternativas equacionadas: deverão ser tidos em 
consideração os custos de investimento inicial, bem como os custos de exploração das soluções 
alternativas equacionadas; 

f) Descrição e justificação da solução de elevação: descrição geral da solução proposta, dando-se 
ênfase aos principais fatores que estiveram na base da adoção do esquema de tratamento 
concebido. 

 

B.2 PEÇAS DESENHADAS 

As peças desenhadas a apresentar são, no mínimo, as seguintes: 

g) Implantação geral das soluções alternativas, à escala mínima de 1:500; 

h) Diagramas de funcionamento das soluções alternativas; 

i) Perfil hidráulico das soluções alternativas e curvas das bombas. 
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ANEXO III - II  
CONTEÚDO DO PROJETO DE EXECUÇÃO  

(a que se refere a cláusula 5.3) 

O Projeto de Execução será constituído pelos seguintes elementos: 

• Memória(s) Descritiva(s) e Justificativa(s) 

• Peças Desenhadas 

• Estimativa orçamental 

 

A. INTERCETORES E COLETORES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS  

A.1 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagístico e arquitetónico dos 
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigação de impactes negativos 
nas fases de construção e exploração do sistema. 

b) Componente relativa à estabilidade e construção civil. 

c) Dimensionamento hidráulico e estrutural que englobe,  

� definição das bases de dimensionamento; 

� definição do tipo e localização de órgãos acessórios; 

� definição das soluções de descargas de emergência; 

� proteção exterior e interior de intercetores; 

� proteção contra sobrepressões e subpressões; 

� controlo de condições de septicidade das águas residuais, ao longo dos intercetores; 

� soluções de atravessamento de linhas de água; 

� pormenores de ligação do sistema de interceção aos coletores municipais; 

� definição de soluções de válvulas de maré em coletores instalados em zonas inundáveis; 

� outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa 
compreensão e execução do mesmo. 

d) Outras componentes necessárias a uma boa definição da obra 

 

A.2 PEÇAS DESENHADAS 

a) Planta de localização. 

b) Definição dos traçados para implantação dos coletores. 

c) Desenho de implantação dos traçados à escala 1:2000 ou superior, incluindo identificação 
dos serviços afetados. 

d) Perfis longitudinais à escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical). 

e) Esquema altimétrico e piezométrico das condutas elevatórias para as diferentes situações de 
funcionamento. 
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f) Pormenores construtivos dos coletores, designadamente, de assentamento, amarração, 
ancoragem, travessia de linhas de água intercetadas e derivações. 

g) Desenhos de pormenor dos órgãos acessórios, designadamente câmaras de visita, de 
inspeção, de queda ou de descarga de fundo. 

h) Desenhos de implantação de tubagens e órgãos acessórios. 

i) Desenhos de implantação de redes exteriores. 

j) Desenhos de implantação dos traçados ou órgãos do sistema sobre secções cadastrais, à 
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, ZPE, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem 
Protegida e outras. 

k) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa compreensão 
e execução do mesmo. 

l) Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação, 
admitindo-se, quando aplicável, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de 
quadros de dimensões. 

 

B. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

B.1 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagístico e arquitetónico dos 
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigação de impactes negativos 
nas fases de construção e exploração do sistema. 

b) Componente relativa ao equipamento metalo e eletromecânico, com descrição do tipo e 
constituição dos equipamentos propostos. 

c) Componente relativa à estabilidade e construção civil. 

d) Componente relativa às instalações elétricas. 

e) Componente relativa à instrumentação e sistema de controle, comandos e automatismos. 

f) Quadro com a identificação dos sinais Input/Output por autómato e por tipo de sinal. 

g) Dimensionamento hidráulico e estrutural que englobe: 

� definição de formas, capacidade e caudal bombado; 

� opção técnico-económica pelo tipo e número de grupos de elevação; 

� análise de variação de pressão e definição dos dispositivos de proteção adequados; 

� definição de materiais construtivos; 

� órgãos de medição, de segurança e de emergência; 

� soluções de ventilação, dos apoios dos grupos e de acessórios; 

� dimensionamento de estruturas e fundações; 

� projeto de arquitetura e arranjos exteriores para adequada integração arquitetónica 
e paisagística; 

� projeto de estruturas; 

� projeto das redes de utilidades (água, esgotos, incêndio, pluviais); 



 
 

Caderno de Encargos - ANEXOS.  
Consulta Prévia. Estudos e Projetos  34 
20-12-2018 

� projeto de equipamento elétrico incluindo eventuais ramais de abastecimento, posto 
de transformação e grupos de emergência; 

� interligação de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral; 

� indicação dos tipos de aço e classe de resistência dos betões; 

� esquemas de proteção anticorrosiva; 

� descrição detalhada dos esquemas de acabamentos e de proteções anticorrosivas de 
paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, de 
órgãos e edifícios; 

� definição completa dos dispositivos de proteção contra o choque hidráulico; 

� outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa 
compreensão e execução do mesmo. 

h) Dimensionamento acústico da instalação, para uma gama média de ruído emissor de todos 
os equipamentos previstos, em funcionamento simultâneo – situação mais gravosa (grupos 
de bombagem, compressores, ventilação, quadros elétricos quando equipados com 
variadores de velocidade, etc). Deve ter por base parâmetros de ruído de grupos de 
bombagem facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adoção de valores extremos, 
ou muitos bons e que pela falta de concorrência originariam custos de fornecimento 
desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrários aos interesses do Dono 
de Obra). Para tal o adjudicatário deverá estudar o mercado e evidenciar no projeto que os 
dados se basearam num número razoável de fornecedores disponíveis.  

i) Análise técnico-económica, em função do ciclo de vida dos grupos de bombagem, 
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalação, exploração – em particular os 
energéticos – e abate dos equipamentos, com base em parâmetros (rendimentos) de 
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adoção de valores 
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorrência originariam custos de 
fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrários aos 
interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatário deverá estudar o mercado e evidenciar 
no projeto que os dados se basearam num número razoável de fornecedores disponíveis.   

j) Outras componentes necessárias a uma boa definição da obra. 
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B.2 PEÇAS DESENHADAS 

a) Planta de localização. 

b) Plantas, alçados e cortes das obras de construção civil e dos edifícios das estações 
elevatórias, incluindo fundações (escala 1:100). 

c) Pormenores construtivos das estações elevatórias, designadamente, de apoios de grupos, 
atravessamento de paredes, insonorização, ventilação, acessórios, portas e janelas. 

d) Mapas de vãos e acabamentos (interiores e exteriores). 

e) Descargas de emergência. 

f) Válvulas de maré. 

g) Esquema dos postos de transformação. 

h) Esquema dos quadros elétricos de baixa tensão. 

i) Esquema das redes de potência, iluminação, sinalização e comando. 

j) Esquema unifilar de instrumentação e controlo de cada um dos setores da instalação. 

k) Traçado, em planta, dos caminhos de cabos de potência e de comando, controlo e sinalização 

l) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa compreensão 
e execução do mesmo. 

m) Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação, 
admitindo-se, quando aplicável, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de 
quadros de dimensões. 
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ANEXO IV 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUÇÃO DAS 

PEÇAS DESENHADAS/ TELAS FINAIS 

 

(a que se refere a cláusula 5.3.2) 
De acordo com especificação técnica, ETC 5.03 R0, da SIMDOURO, em anexo. 
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ANEXO V 
LISTA DE TRABALHOS AUXILIARES INCLUÍDOS NO PREÇO GLOBAL 

(a que se refere a cláusula 5.7) 

A-TOPOGRAFIA 

A.1-“ Intercetores\Coletores” 

Indicar preço por quilómetro linear de avanço, em levantamento topográfico clássico, 
às escalas 1:1.000 (considerar faixa de 20 metros, centrada ao eixo da conduta), 
identificando limitação das propriedades adjacentes à rede a servir (quando aplicável): 
Quantidades Estimadas: 5,5 km 

A.2-“Estações elevatórias” 

Indicar preço por metro quadrado de levantamento topográfico, à escala 1:100, 
considerando as seguintes quantidades mínimas por tipo de infraestrutura: 
Quantidades Estimadas para implantação das Estações Elevatórias: 2.000m2 

 

B-PROSPECÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 

B.1-“ Estações elevatórias” 
-Execução de sondagens de furação, por tipo de infraestrutura, à percussão/ trado 
oco, com realização de ensaios de penetração dinâmica (SPT), por cada 1,5 m (um 
vírgula cinco metros) de avanço, até à profundidade média a atingir de 12 m (doze 
metros), por cada sondagem: 4 sondagens 
-Realização de poço de reconhecimento, com abertura de vala por meios mecânicos 
(retroescavadora), até à profundidade máxima de alcance da lança: 4 poços 
-Promoção de 3 (três) colheitas de amostras intactas e realização de ensaios 
laboratoriais (granulometria, limites de consistência e ensaio Proctor normalizado): 4 
CJ 
- Elaboração de Relatório Geológico Geotécnico, completo e detalhado, a apresentar 
em 3 (três) exemplares): 4 CJ 

 
 
Os trabalhos incluirão as vertentes aplicáveis de estaleiro, acessos, toda a mobilização, 
mudanças e desmobilização do equipamento necessário, bem como a reposição das 
condições existentes nos terrenos. 

 

C-LEVANTAMENTOS CADASTRAIS 

C.1-“Estações elevatórias” 
8 (oito) parcelas 

 
Para cada uma das parcelas de implantação dos recintos afetados pelas obras, 
eventualmente a expropriar, deverá ser elaborada planta cadastral dos seus limites, 
definidos por poligonal e com indicação das coordenadas dos respetivos pontos, com as 
respetivas confrontações, artigos matriciais e descrição predial da conservatória, indicando 
as áreas a expropriar, e os limites e áreas dos prédios de que serão destacadas, respetivos 
interessados (proprietários, arrendatários, usufrutuários, hipotecários, etc.) e moradas.  
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Para cada uma das parcelas de implantação das condutas ou coletores afetadas pelas obras, 
fora do domínio público, eventualmente a constituir como servidão administrativa, deverá 
ser elaborada planta cadastral dos seus limites, de carácter permanente e de ocupação 
temporária durante a execução dos trabalhos, definidos por poligonal e com indicação das 
coordenadas dos respetivos pontos, com as respetivas confrontações, artigos matriciais e 
descrição predial da conservatória, indicando as áreas. 
A definição das áreas, a estimativa do seu valor, e o respetivo levantamento cadastral, das 
várias parcelas de terreno necessárias para a construção da(s) obra(s) será efetuada da 
seguinte forma: 
- Recolha de informação junto dos proprietários ou seus representantes e eventuais 
arrendatários; 
- Elaboração de um relatório que contenha uma descrição sucinta, obtida através de 
contactos informais, do sentimento dos proprietários e eventuais arrendatários 
relativamente à intenção da SIMDOURO, S.A. 
- Determinação dos artigos matriciais e do número de registo na conservatória do registo 
predial, quando exista; 
- Obtenção de certidões dos artigos matriciais e certidões de registo, quando existam; 
- Apresentação de duas plantas por parcela, uma com e outra sem a obra, com escala 
gráfica, no formato A4 ou A5, de preferência à escala 1/1000, com a designação da parcela 
e da sua área e do lugar, freguesia e concelho onde se encontra; 
- Apresentação, de acordo com o modelo seguinte, de uma ficha por cada parcela; 

 
- Elaboração, para cada parcela, de um relatório informativo que contenha: o nome e 
número de identificação fiscal do proprietário, uma descrição do prédio, uma descrição 
pormenorizada da parcela a destacar, elementos de identificação, área da parcela e da 
propriedade em que esta se insere, descrição no PDM respetivo, confrontações da parcela 
e da propriedade em que esta se insere, benfeitorias existentes nas parcelas e nas 
propriedades em que estas se inserem e uma planta em papel, sem a infraestrutura, nas 

Ficha da Parcela

XX

Localização Matriz Registo na

(lugar, rua, freguesia, concelho) Artigo Nº Conservatória Nº

Confrontações da parcela Confrontação do terreno em que se insere a parcela

Norte — Norte —

Nascente — Nascente —

Sul — Sul —

Poente — Poente —

Prorietário

Residente em

Tlf. (  )

Arrendatário

Residente em

Tlf. (  )

Área (m2)

Construção Agrícola Florestal

< 50m estrada > 50m estrada < 50m estrada > 50m estrada < 50m estrada > 50m estrada REN RAN

Total Parcela Total terreno em

que se insere a parcela
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condições apresentadas anteriormente, tendo em vista auxiliar os peritos nomeados pelo 
tribunal na realização das vistorias “ad perpetuam rei memoriam”; 
- piquetagem no terreno, nas parcelas em que tal seja autorizado pelos proprietários 
através de contactos informais, com estacas de madeira ou marcas de tinta, dos limites das 
parcelas nas áreas de propriedade privada, que deverão estar assinaladas nas plantas 
referidas anteriormente, com indicação das respetivas coordenadas. 
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