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EMPREITADA DE REFORMULACOES GEOMETRICAS E MELHORIA DE ACESSIBILIDADE DO PEAO NA
URBANIZACAO CAMPOS VELHO E NA RUA DO DONDOS
(EM002120)
AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I - DISPOSICOES INTRODUTORIAS

Clausula 1.2
Objeto do procedimento
1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a ser celebrado, no ambito
do procedimento por ajuste direto para a execucdo da empreitada de reformula¢des geométricas e melhoria
de acessibilidade do pedo na Urbanizacdo Campos Velho e na Rua do Dondos.
2. 0 presente procedimento foi lancado no ambito do concurso publico para a “Empreitada de ReformulacGes
Geométricas e Melhoria de Acessibilidade do Pedo, no Concelho de Cascais” (CP001520), ao abrigo da alinea
a) do n.2 1 do artigo 25.2 do Cdodigo dos Contratos Publico (CCP), por se tratar de novas obras que consistem
na repeticdo de obras similares objeto do contrato celebrado no ambito daquele concurso publico, as quais
estdo em conformidade com o respetivo projeto base comum, em anexo ao presente caderno de encargos
Clausula 2.2
DisposicOes e clausulas por que se rege a empreitada
1. A execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentac3o aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construcao, a revisdo de
precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
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CCP, e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
gue tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), ¢) e d) do n.2 1 serdo observados em
todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.
Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.
2.0 dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacées técnicas, de acordo com
o disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas nos termos do numero
anterior.
4. A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das
disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificagdes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual.
Clausula 4.2
Regras de interpretagdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da

cldusula 2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo
das condic@es juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo
da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cddigo.
Clausula 5.2
Esclarecimento de dividas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 6.2
Projeto de execugao
1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento pelo
dono da obra.
2. Os elementos do projeto de execuc¢do que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para
o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
3. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto de
execucdo correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.
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4. Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos
os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material

indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 7.2
Prazo de execugdo da empreitada
Clausula 7.2
Prazo de execugdo da empreitada

1. O prazo de execugdo da empreitada serd de 60 (sessenta) dias, incluindo sabados, domingos e feriados.
2.0 empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececdo
provisdria no prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacgao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagao ao plano de trabalhos
em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco
de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessdarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugdo.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior,
pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a
prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra, antes do
prazo fixado na alinea c) do n.2 2.

Clausula 8.2

Consignagdo da obra

1. A consignacgdo da obra serd total caso ndo se verificar nenhuma das condicionantes nas alineas a), b) e ¢) do
artigo 358.2 do CCP.
2. A consignacdo da obra ocorrerd em prazo nao superior a 10 (dez) dias apds a data da celebracdo do
contrato, a qual serd formalizada em auto.
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Clausula 9.2

Preco base
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, o preco
maximo total que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo dos trabalhos é de € 120 207,60
(cento e vinte mil duzentos e sete euros e sessenta céntimos).
2. Os precos maximos que a entidade adjudicante admite pagar pelos trabalhos contantes da lista de trabalhos,
sdo os definidos no anexo | ao presente caderno de encargos.
3. Aos precos indicados nos numeros anteriores acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidacao).

Cldusula 10.2

Preco e condigBes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor (IVA em autoliquidacdo).
2. O pagamento dos trabalhos a executar no ambito deste procedimento resulta da aplicacdo dos precos
unitarios contratualmente previstos para cada espécie de trabalhos, as quantidades dos trabalhos realmente
executados pelo empreiteiro.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, apds a rececdo da respetiva fatura pelo dono
da obra, cujos montantes serdo determinados em fungdo das medi¢Bes mensais a realizar, de acordo com o
disposto na clausula 34.2 deste caderno de encargos.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, devendo naqueles ser indicado o respetivo nimero
do processo (EM002120).
5. O empreiteiro devera passar a emitir faturas eletrénicas quando o dono da obra o solicitar.
6. Nos pagamentos a fazer pelo dono da obra ao empreiteiro, serdo deduzidas as importancias
correspondentes as penalidades aplicadas a este Ultimo no ambito do contrato.

Cldusula 11.2

Retencdo de parte do valor dos pagamentos

Ndo havera lugar a retencdo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, porquanto serd exigida a
prestacdo de caugdo, destinada a garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacBes legais e
contratuais que o adjudicatdrio assume com a celebragdo do contrato, nos termos do n.2 2 e 3 do artigo 88.2
do CCP.

Clausula 12.2

Adiantamentos ao empreiteiro
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1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista
no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze)
dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2
9 do artigo 295.2 do CCP.
Clausula 13.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisées
ou acertos que lhes deram origem.
Cldusula 14.2
Revisdo de pregos

Ndo havera lugar a revisdo de precos.

CAPITULO 11l - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 15.2

Preparacdo e planeamento da execucdo da obra
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1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execuc¢do dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete
ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno
de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoli¢Bes a fazer para a execugdo da obra;
g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacdo da
proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
h) A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a
execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicGes de ndo lesarem legitimos interesses
ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom especto geral e a seguranca dos
mesmos locais.

j) Caminhos de circulacdo e vedacdes;
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k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou méveis, com a apresentacdo do respetivo
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execug¢do do mesmo.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos trabalhos;
f) A elaboracgdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para
a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. Os trabalhos previstos no numero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos
limites estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.

6. O estaleiro e as instalacGes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificacdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de
encargos.

7. A'limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalag®es e aos locais de trabalho e de estada do
pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacgao aplicavel.

8. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e a
substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

plano de pagamentos.

SECGAOQ Il - DA EXECUGAO DOS TRABALHOS
Clausula 16.2
Inicio dos trabalhos
1. A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucdo da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no
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numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
Cldusula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da
cldusula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacGes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos trabalhos com
falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma correcao
dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razées de natureza técnica, pode ordenar a suspensdo
dos mesmos.
5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior deverdo ser
efetuados por conta do empreiteiro.
Cldusula 18.2
Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacédo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
qguando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a altera¢do do prazo
de execucdo da obra, nem ainda altera¢®es aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, 0
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execuc¢do da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de
acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de 10 (dez) dias apds a
notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacado.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Cldusula 19.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado, nos termos do
disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de
trabalhos acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou
ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode
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tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra,
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP,
procedendo aos inventarios, medicles e avaliagbes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracées
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos ns 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo
a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacdo dos prazos de execugao.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Clusula 20.2

Suspensdo dos trabalhos

1. O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigBes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;
c) Determinacédo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.
2. 0 empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto no
n.2s 3,4,5e 6do artigo 366.2 do CCP.
3.Se a suspensdo resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencdo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para
todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

Clausula 21.2

Suspensdo autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execucdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer
o termo final de execucdo da obra e ndo implicar a assun¢do de novos encargos da sua parte.

Clausula 22.2

Auto de suspensdo

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelddo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determind-los, assim como quaisquer reclamacdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde
gue diretamente relacionadas com a suspensao.

Cldusula 23.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais
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1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o
(dois por mil) do preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.
Clausula 24.2

Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria
ou exploradora daquele servico.

Cldusula 25.2

Trabalhos complementares
1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves
e impliqguem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias nao previstas, ndo exceda 10% do preco contratual; e
c) O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda o limite
previsto na alinea b) do artigo 19.2 do CCP;
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao desde que, de
forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves
e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
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b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do pre¢o contratual.
4. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem ser adjudicados
na sequéncia de novo procedimento.

Clausula 26.2

Obrigacdo de execugao dos trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado
por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracBes aos elementos da solucdo da obra
necessarias a sua execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao
procedimento de formacdo do contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito
de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos
no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢cGes diferentes, o
empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

Cldusula 27.2

Recusa da execuc¢do de trabalhos complementares

1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da cldusula anterior, bem como quando entenda ndo estarem verificados
0s pressupostos constantes dos n.2s 2 e 4 do artigo 370.2 do CCP, o empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez)
dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos complementares dela reclamar,
fundamentadamente.
2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 (dez) dias a
contar da sua rececdo.
3. Quanto considere injustificada a ndo execuc¢do dos trabalhos complementares, o dono da obra pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco (cinco) dias de antecedéncia, para execucdo os trabalhos
complementares; ou
b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro, quando o
empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto nos n.%s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
4. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execucdo dos
trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucédo do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sancdo pecuniaria compulséria, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.

Cldusula 28.2

Preco e prazo de execugdo dos trabalhos complementares
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1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de
execucdo sao fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condi¢des
semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de
trabalhos para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condicBes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de
execugao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma
proposta de preco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a contar
da data da rececdo da ordem de execuc¢do dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em
caso de ndo aceitagcdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicac¢do ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero
anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos
ou sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta
do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos
precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 29.2

Formalizagdo dos trabalhos complementares

Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos complementares, o

dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por escrito.

SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
Cldusula 30.2
Informag&es preliminares e visita ao local da obra

1. Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que
o empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacbes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de
instalacdo de estaleiro e outras necessidades.

2. A falta de informacgdes relativas as condig¢Bes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento
para reclamacgdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam
notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizagdo da visita ao
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local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

Cldusula 31.2

CondicBes gerais de execucdo dos trabalhos

1. Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencao do preco contratual.
da obra.

Cldusula 32.2

Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados, consoante 0s casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucdo da empreitada, com as alteraces que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 33.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e
constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o
empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e

EMO00210 (Empreitada de Reformulagbes Geométricas e Melhoria de Acessibilidade do Pedo na Urbanizacdo Campos Velho e na Rua do
Dondos)_Caderno de encargos



CASCAIS

PROXIMA

Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da
obra.
Clausula 34.2
MedicBes
1. As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com
a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 (oitavo) dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno
de encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-
se-a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da
obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Cldusula 35.2
Erros de medigdo
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a correcdo deve ser efetuada pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, sem prejuizo das diligéncias,
eventualmente sancionatdrias, que ao caso couber.
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Cldusula 36.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra; e
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que demonstre ter

sofrido.

SECGAO IV - PESSOAL
Clausula 37.2

ObrigagOes gerais
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 38.2
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Horario de trabalho
1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigaces laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
Clausula 39.2
Seguranca, higiene e sadde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicBes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 40.2 (Contratos de Seguros).
5. Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las vélidas até
a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso deste
prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicagao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia
das obrigacBes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS
Clausula 40.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignagao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. 0 empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a
obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automavel (riscos de circulagdo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
magquinas e equipamento fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.2 2 desta
cldusula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que
desenvolve, o qual deverad incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execuc¢do das

obras adjudicadas

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
SECCAO | - REPRESENTACAO DAS PARTES
Cldusula 42.2
Representagdo do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacdo.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um
técnico com a qualificacdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares da empreitada constantes da
Parte Ill deste caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.
6. O dono da obra poderd impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea h) do n.2 4 da cldusula 8.2 deste Caderno de Encargos, Parte Il.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo.
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Cldusula 43.2
Representa¢do do dono da obra

1. Durante a execuc¢do, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do
contrato.
4. E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizacdo, caso proponha
e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 (quarenta) horas semanais.

Cldusula 44.2

Representantes da fiscalizacdo

1. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizacdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra
designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um sé, a este caberdo tais funcdes.
2. O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis a
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucdo dos trabalhos.
3. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

Clausula 45.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no
n.2 3 do artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.
4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
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SECCAO Il - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Cldusula 46.2
Planta do estaleiro e do equipamento

O empreiteiro apresentara uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das instalagBes e
equipamentos a seguir indicados, para aprovagdo da Fiscalizagdo, na primeira reunido de coordenagdo e em
conformidade com a implantagdo geral:
a) InstalagBes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa séptica e
elementos de esgotos, nas condi¢cdes legalmente previstas, designadamente as previstas no Decreto 46427,
de 10 de julho de 1965.
b) Refeitério e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposicées do capitulo
IV do citado Decreto e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel o Decreto-Lei n.2
47512.
c) Sala de amostras e protdtipos para apreciacdo ou aprovacao.
d) Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais, nomeadamente, britas, pedras e
outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
e) Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizagdo), perfeitamente
delimitado e vedado.
f) Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios necessarios a
execucdo dos trabalhos.

Clausula 47.2

Locais e instalagGes cedidos para a implantagdo e
exploracdo do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execucdo dos trabalhos.
2. O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalacBes cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido neste caderno de encargos, sera
obrigado a rep6-las nas condicGes iniciais, uma vez concluida a execucdo da empreitada.

Clausula 48.2

InstalagGes provisdrias

1. As instalagBes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da empreitada,
devem obedecer ao disposto no n.2 7 da cldusula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execugdo da obra) e ser
submetidas a aprovacao da fiscalizacdo.
2. O uso de qualguer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de autorizagdo da
fiscalizacdo.

3. Aguela autorizacdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo da

EMO00210 (Empreitada de Reformulagbes Geométricas e Melhoria de Acessibilidade do Pedo na Urbanizacdo Campos Velho e na Rua do
Dondos)_Caderno de encargos



;28%e. CASCAIS

® PROXIMA

Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

parte da obra utilizada.

Cldusula 49.2

Redes de 4gua, de esgotos e de energia elétrica e de
telecomunicacfes

1. O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de dgua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou,
na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.
2. Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes referidas
no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licengas, sdo por conta do
empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do concurso.
3.Sempre que na obra se utilize d4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscricdo “agua
impropria para beber”.
4. As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdo em vigor.
5.As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.

Cldusula 50.2

Equipamento
1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrdrio deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.
2. 0 equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
guanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Cldusula 51.2

Patrimdnio cultural e restos humanos

1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execuc¢do da obra sdo
entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto
da entrega.
2. Quando se trate de bens modveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a
execucdo dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.
3. O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores
as autoridades administrativas competentes.
4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
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SECCAO Il - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
Cldusula 52.2
Trabalhos de protegdo e seguranca
1. Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da cldusula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execucdo da
obra) constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construcdes e vegetagdo existentes nos locais
destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacdes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisara
o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interromperd os trabalhos afetados, até decisdo daquele.
3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra
procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
4. O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdo
fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes adequadas sobre o nivel
que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano
em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatdrio ndo podera invocar como caso de for¢ca maior os que
venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiguem em épocas diferentes das que de acordo com
as aludidas informac&es, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo
imputdvel ao empreiteiro.
Clausula 53.2
Plano de prevencgdo e gestdo de residuos
1. Faz parte integrante deste caderno de encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo
e Demoli¢do (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo Decreto-
Lei n.2 73/2011 de 17 de junho, assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e
das demais normas aplicaveis constantes do referido diploma e do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de
setembro.
2. Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD, assegurando designadamente:
a) A promocado da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos RCD;

c) A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o
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seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
d) A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos, ndo pode
ser superior a trés meses.
3. O plano de prevencdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo
pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execucdo da obra.
1. Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma referido em 1.

Clausula 54.2

Demoli¢bes e esgotos

1. Consideram-se incluidas no contrato as demoli¢cBes que se encontrem previstas no projeto ou neste caderno
de encargos.
2. Os trabalhos de demoli¢do referidos na cldusula anterior compreendem a demolicdo das construcdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicacdo em contrdrio deste
caderno de encargos, bem como a remog¢do completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacbes e
canalizacGes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
3. O empreiteiro tomard as precaucles necessdrias para assegurar em boas condicGes o desmonte e a
conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos e projeto,
sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da
obra.
5. Quaisquer esgotos ou demolicGes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido
previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de precos unitdrios, se outro
nao for acordado.

Clausula 55.2

Remocgdo de vegetagao

1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessdrios aos desenraizamentos, as desmatacgdes e ao
arranque de drvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras dreas definidas no projeto ou
neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a
completa extin¢do das plantas.
2. Compete ainda ao empreiteiro a remocdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero
anterior, bem como a regularizacdo final do terreno.
3. Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Cldusula 56.2

Implantagdo e piquetagem
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1. O trabalho de implantacdo e piquetagem serda efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2. O empreiteiro deverd examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do adjudicatério.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informard desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca do
adjudicatdrio.

4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condicdes
idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,
depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificacdo da piquetagem.

5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde que autorizado

e sob orientac¢do da fiscalizagdo.

CAPITULO IV - RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 57.2
Rececdo provisoria e vistoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacédo
a obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral e
perfeita;
b) Atestar a correta execucao do plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel.
3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencdo de duas
testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
4. No caso a que se refere o niumero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro.
5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizé-la no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o empreiteiro nos termos do n.2
3.
6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel ao
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dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
8. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP
Clausula 58.2
Auto de rece¢ado provisoria
1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no todo ou em
parte, em condicBes de ser recebida.
2. O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacdo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,
nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel,
c¢) Quaisquer condi¢des que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do CCP, bem como o prazo
para o seu cumprimento.
3. Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdo proviséria parcial, se a obra estiver, no todo
ou em parte, em condicGes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do disposto nos
pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em
funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das
obrigactes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.
4. Considera-se que a obra ndo estd em condicGes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de rece¢do provisoria.
5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a rece¢do provisoria
da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2, é acrescida
da declaragdo de ndo rececao da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condicBes de ser recebida e
dos respetivos fundamentos.
Clausula 59.2
Defeitos da obra
1. O auto que declare a ndo rececdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados
na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.
2. Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP
3. Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de rececao
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provisoria.
Cldusula 60.2

Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacGes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior
ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica
vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se
destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execu¢do da obra com defeito ou que substitua os equipamentos
defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opg¢do pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiqguem os casos previstos na sua parte final,
o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 61.2

Rececdo definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. A rececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo, operagao
ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
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previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no nimero anterior € aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva
parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢@es, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o qual serd realizada uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relinam as condi¢cdes enunciadas
no n.2 4 e que sejam suscetiveis de rececao parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as restantes, nos
termos previstos no artigo 396.2 do CCP
7. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do provisoria quanto as mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a
rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo imputaveis.
Clausula 62.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da
caugao
1. Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberacdo integral da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais no prazo de 30 (trinta) dias
apds o termo do respetivo prazo, desde que ndo haja defeitos a corrigir.
2. Quando o prazo relativo as obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes
contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucédo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a rece¢des provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da caugdo, nos termos do
disposto nos numeros anteriores, € promovida na proporc¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
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elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas e equipamentos.

4. A liberacdo da caugdo prevista nos nimeros anteriores, depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo
do Empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, sem prejuizo
de o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados
e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberacdo.

5. Decorrido o prazo previsto no n.2 1, 2 e 3 para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
Empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo.

6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucdo prestada por

periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Cldusula 63.2
Subempreitadas e subcontratagdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada:
a) As entidades que n3o sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacGes adequadas a execucdo da obra a
subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizacdao Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares de alvard ou de titulo
de registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da
Construgdo, I.P., comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a celebrar por
preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de um titulo de registo, contendo
as habilitacGes adequadas a execucdo da obra a realizar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestagdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos
trabalhos a menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo
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384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvards ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucdo das prestacGes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, nado
podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
7. O disposto no niumero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo 0s
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das
obras.
9. As coépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagles
necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizacdes.
10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

Cldusula 64.2

Subempreitadas na fase de execugdo

1. A subcontratagdo no decurso da execucdo do contrato nao carece de autorizagdo do dono da obra, salvo o
disposto no numero seguinte.
2. Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagcdo técnica do empreiteiro e a mesma
tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido
exigidos em relacdo ao empreiteiro.
3. Salvo nos casos previstos na cldusula anterior, aos quais € aplicdvel, com as necessarias adaptacdes, o
disposto nos n2s 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.
4. Na comunicacdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n2 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP
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Cldusula 65.2
Oposicdo e recusa a autorizagdo a subempreitada
Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se encontre
habilitado, nos termos previstos no artigo 318.2, ambos do CCP, o contraente publico apenas pode recusar a
subcontratacdo no contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de execucdo quando haja fundado receio de
gue a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacBes emergentes do

contrato.

CAPITULO VI - LIQUIDAGCAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
Cldusula 66.2
Elaboragdo da conta

1. Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a
primeira revisdo ordindria de precos subsequente a rececdo provisoria.
2. Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o0 prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se na
data da rececdo provisoria.
3. Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo liquidados a
medida que aquelas forem definitivamente decididas.

Cldusula 67.2

Elementos da conta

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicdes e revisdes ou
acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as
sanc¢des contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a indicagdo dos pregos unitarios
pelos quais se procedeu a sua liquidacdo;
c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacgdes ou reservas do empreiteiro
ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que 0s mesmos também
constem daquele.

Cldusula 68.2

Notificagdo da conta final ao empreiteiro

1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamacéo
fundamentada.
2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de
suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.
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3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdao sobre a reclamacdo apresentada no prazo de 30
(trinta) dias a contar da recec¢do desta.

4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado no
n.2 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacdes

pendentes.

CAPITULO VII - EXTINCAO DO CONTRATO
Clausula 69.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo
desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execucdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze) dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execugao;
e) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo
366.9, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2
2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construcdo, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condicdes de
Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcgao, I. P., sendo o caso, da conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais
de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢Ges que se mostrem devidas nos
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termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construgdo.
Cldusula 70.2

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato
por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou
interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputéavel ao dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do preco

contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 71.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo da
obra], correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo, na execugdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o notifique
por escrito de que o pode fazer.

Clausula 72.2
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Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os prejuizos que,
por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construcdo e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos.

Cldusula 73.2

Deveres de informacg&do

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigacdes.
3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 74.2

Foro competente

para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo de Circulo de Sintra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 75.2

Comunicagdes e notificagdes

1. As comunicagdes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro
meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta
registada com aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado
COMO necessario
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Cldusula 76.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando
0s casos em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.

Cldusula 77.2

Legislagdo aplicavel
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Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-d o disposto no Cddigo dos Contratos

Publicos.

CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
Clausula 78.2
Telas finais

Sempre que haja alteracBes nos trabalhos previstos que envolvam modificaces nos projetos patenteados a

concurso, o adjudicatdrio terd que apresentar Telas Finais incluindo essas modificaces.
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PARTE I
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

1. Pecgas do procedimento
a) Convite;
b) Caderno de encargos e demais elementos que o constituem (Projeto base comum, projeto de execucdo,
memoria descritiva e justificativa, mapa de quantidades e estimativa orcamental);
c) Plano de Seguranca e Salde e,
d) Plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
2. Objeto da Empreitada
2.1. A empreitada consiste na execucao de reformulacdes geométricas e melhoria de acessibilidade do pedo
na Urbanizacdo Campos Velho, em Bicesse e na Rua do Dondos, na Parede.
2.2. Aempreitada compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:
= Movimentacdo de terras;
=  Pavimentacao;

= Pavé.

3. Prego base
O preco base do procedimento é € 120 207,60 (cento e vinte mil duzentos e sete euros e sessenta céntimos),

acrescido do valor do IVA, em regime de autoliquidacdo

4. Modo de retribuicdo ao adjudicatério

O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicacdo dos precos unitarios previstos no contrato,
para cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicacdo
do presente caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo a designagdo de “série de pregos”.
4. Revisdo de pregos

N/A

5. Recegdo Provisoria

Antes da rececdo proviséria da obra, o empreiteiro entregard ao dono da obra a declaracdo de que a obra
realizada se encontra integralmente conforme ao projeto.

6. Recegdo Proviséria

Antes da rececdo proviséria da obra, o empreiteiro entregard ao dono da obra a declaracdo de que a obra
realizada se encontra integralmente conforme ao projeto.

7. Prazo de execugdo da obra
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O prazo maximo total para a execucdo de cada um dos lotes é de 60 dias.

8. Diregdo Técnica da Empreitada

O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da drea da engenharia civil
com a qualificagdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalacBes para a Fiscalizagdo

Nao aplicavel.

10. Placas Identificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacdo, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data da consignacdo, terdo
as dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscri¢cdes de acordo com indicacdes dadas pelo dono
da obra.

11. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizacdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizagdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de indicacgao,
gue serdo colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo
efetiva, independentemente da rececdo provisoria.

11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificacdo nos
extremos da obra.

11.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de 15 dias Uteis
a partir da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o
dono da obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e
por conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro devera executar os trabalhos de prote¢do necessarios a observagdo das normas prescritas
nos regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os
dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé
cumprimento a obrigacdo de colocacdo de sinalizacdo temporaria na via publica serd passivel de uma multa
de 249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
fiscalizacdo suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 3652 do Cddigo dos Contratos Publicos, até que a
sinalizacdo seja comprovadamente implementada nas devidas condigcdes.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicBes legais em
vigor.

11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na
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sinalizacdo temporadria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a
reclamacgdes apresentadas pelo empreiteiro, modificacdes do plano de trabalhos, suspensdes de trabalhos,
fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicagdo de multas, bem como a ele devem ser anexos
0s boletins com resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

13. Regras de medicbes

13.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.

13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o
disposto no artigo 391.2 do Cdodigo dos Contratos Publicos.

14. Conservagdo durante o prazo de execu¢do da obra

14.1. Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucgdo, incluindo
prorrogacdes e suspensodes, devera o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias — nacionais e municipais — que utilizar como acesso
aos locais de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e
bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodovidrias que irad utilizar, bem como os
respetivos periodos de utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizacdo, os trogos atras citados deverdo manter as condicdes
existentes a data da consignacdo dos trabalhos.

14.2. As condicGes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo verificadas
em inspecdes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizacdo.

15. Servigos afetados

15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas as
redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos constantes da empreitada.
15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respectivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessdrias para as eventuais
alteragdes aos servigos e redes afetadas.

16. Remogdo de materiais ou elementos de construgdo

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro nao for fixado pela fiscalizacdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou

elementos de construgao, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a sua
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execucdo, para a rececdo provisoria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo
fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por
convenientes ou necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a analises, ensaios e provas,
através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para
a obra a construir e, bem assim, poderd promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para
verificar se se mantém as caracteristicas do material aplicado.

17.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no n.2 1 da cldusula 25.2 do caderno de

encargos e no numero anterior serdo realizados em laboratdrios certificados, a escolha do dono de obra.
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CLAUSULA TECNICAS
GERAIS

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas Gerais" a
seguir descritas:

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas
e demais caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverdo satisfazer as condicBes exigidas pelos
fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as normas portuguesas, documentos de
homologacdo, especificacdes do LNEC e as especificacdes deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrario ou em complemento das referidas clausulas for definido neste caderno de
encargos;

c) Além das clausulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos trabalhos dos
diferentes capitulos todas as condicBes técnicas nele definidas, tanto as comuns a varios capitulos, como as
especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, os quais terdo
prioridade sobre aquelas quando haja contradicdo e, no que estiver omisso, as condi¢cdes indicadas nos
D.T.U. aplicaveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e
aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos
e demais pecas que constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, o mesmo deverd ser executado de
acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessoérios a utilizar deverdo estar homologados

e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execuc¢do que nao integrem os
trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer no modo
de execucgdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em vigor, bem como as
especificacdes e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de Engenharia Civil ou outras
entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessdrios ao bom
funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessorios e remates necessarios, desde que mencionados em qualquer
parte das pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecas escritas e desenhadas que forem apresentadas

a concurso ou que sejam anexas ao contrato de empreitada.
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1.6. Esta clausula sé poderd ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado nos
documentos de adjudicacdo da empreitada.

2. Prescri¢cdes comuns a todos os materiais e sua verificacao

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu emprego,
amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando aprovadas, servirdo de
padrdo, sendo que nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagcdo dos projetistas e
fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e andlise que a fiscalizacdo julgar
necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados segundo os preceitos
regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,
ou ainda conforme as prescricées indicadas nestas condicdes técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou analises,
nao satisfazerem as condicGes exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifique nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas de
materiais ou equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o empreiteiro obrigado a
aplicéd-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou equipamentos
equivalentes, devendo para tal justificar, documentalmente, a equivaléncia das suas propriedades e
caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso
a proposta ndo indique expressamente as substituicGes alternativas, o empreiteiro ndo poderd
posteriormente propor a sua substituicdo.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e constricdes
dos materiais e condi¢cdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos projetos.
2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instru¢Bes e recomendagdes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo dos varios materiais e acessorios.
3. Depdsito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para garantir a
elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza, caracteristica e
qguantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das anélises e ensaios que
sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo sera submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogdo de materiais rejeitados
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4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condicBes exigidas, deverdo ser removidos pelo
empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeicao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo poderd proceder a remogdo, sendo as

despesas por conta do adjudicatario.
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CLAUSULAS TECNICAS
ESPECIAIS

1. Movimentacao de terras
1.1 Objetivo
Sem prejudicar as carateristicas e condicBes prescritas no mapa de medicOes a presente especificacdo tem
por objetivo fornecer indicacdes técnicas adicionais sobre movimentacGes de terras, necessarias ao bom
funcionamento.
1.2 Remocdo dos produtos da escavagao
a) Os produtos da escavacado utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos ou colocados em depdsito
em locais acordados com a entidade adjudicante.
b) Os produtos da escavacgdo que ndo sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos quais ndo exista qualquer
reserva legal ou do caderno de encargos deverdo ser removidos do estaleiro.
1.3 Remocgdo dos produtos da escavagao
a) As escavacOes deverdo ser executadas por forma a que, apds a compactacdo, quando necessaria, sejam
atingidas as dimensdes indicadas no projeto.
b) Quando, em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as dimensdes das
escavacdes devem ser diferentes das resultantes do projeto, o adjudicatario devera executa-las de acordo com
as indicagdes da entidade adjudicante.
c) Se as escavacGes ultrapassarem as dimensdes indicadas no projeto ou nas alteracdes nele introduzidas, com
as tolerancias admitidas em funcdo da natureza dos terrenos, o adjudicatdrio serd responsavel pelos prejuizos
dai resultantes para a obra e para as propriedades confinantes e devera corrigir a sua custa as zonas escavadas
em excesso, usando materiais e processos aprovados pela entidade adjudicante.
1.4 Transporte de terras
a) Incluem-se em transporte de terras as operagdes de conducdo das terras em excesso, desde os locais de
extracdo aos vazadouros, e das terras de empréstimo, desde os locais de origem aos de aplicagdo.
b) Também sdo incluidas em transporte de terras as operac¢des de conducdo destas a depdsitos provisorios e,
posteriormente, aos locais de aplicacdo.
c) Os erros ou emissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos a natureza e quantidade dos materiais
a transportar, aos percursos e as condicdes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a
suspensdo ou interrupcdo dos trabalhos, constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor oportunamente de
equipamento necessario.

d) Incluem-se neste artigo os transportes de materiais de demoli¢des.

2. Pavimentagdo

2.1 Objetivo

EMO00210 (Empreitada de Reformulagbes Geométricas e Melhoria de Acessibilidade do Pedo na Urbanizacdo Campos Velho e na Rua do
Dondos)_Caderno de encargos



CASCAIS

PROXIMA

Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

Sem prejudicar as carateristicas e condicdes prescritas no mapa de medicGes a presente especificacdo tem
por objetivo fornecer indicacdes técnicas adicionais sobre pavimentacdo, necessarias ao bom funcionamento.
2.2 Sub-bases

2.2.3 Preparacao do leito

a) Antes do inicio dos trabalhos de execucdo da sub-base, deverd a superficie da fundacdo estar limpa de
vegetacdo, detritos organicos, rochas e escombros.

b) A camada superficial do leito serd em seguida, se necessario, escarificada numa profundidade de 20cm e
recompactada a teor em humidade conveniente.

c) A superficie sobre a qual ird ser assente a sub-base devera ser lisa, desempenada e ajustar-se estritamente
aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos no projeto, ndo sendo admitidas diferencas em relacdo as
cotas de projeto superiores a 2,5cm quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

d) A superficie do leito devera ser firme, devendo as superficies brandas encontradas ser corrigidas antes do
inicio da construcdo da sub-base, a fim de se tornarem estdveis.

e) Ndo sera permitida a construcdo da sub-base sobre uma superficie de solo cujo teor em humidade seja 10%
superior ao teor 6timo para esse solo e sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem previstos
no projeto ou julgados convenientes pela fiscalizacdo e que interessem o trogo a iniciar.

2.2.3 Espalhamento

a) No espalhamento do material deve utilizar-se moto-niveladora ou outro equipamento similar de modo a
gue a superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva. O espalhamento deve ser
feito regularmente e de modo a que toda a camada seja perfeitamente homogénea.

b) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente
gue ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a escarificacdo e
homogeneizacdo da mistura e regularizagao da superficie.

2.2.4 Regularidade

A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢Ges ou material solto, ndo podendo,
em qualguer ponto, apresentar diferencas superiores a 2,5cm em relagdo aos perfis longitudinal e transversal
estabelecidos, quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

2.2.4 Espessura

A espessura da base e da sub-base depois da compactacdo e o nimero de camadas serdo as indicadas nas
pecas desenhadas. A espessura maxima considerada para as camadas apds a compactacdo é de 20cm.

2.3. Camadas de regularizagdo betuminosa

2.3.1. Limpeza

Antes de se iniciar o espalhamento, a superficie sobre a qual a camada vai assentar, deve apresentar-se livre
de sujidade, detritos e poeiras que devem ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel
voltarem a depositar-se na superficie a revestir.
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2.3.2. Espessura

A espessura da camada de regularizacdo betuminosa, depois da compactacdo, é a indicada nos desenhos.
2.4. Execucdo de betdo betuminoso

2.4.1. Aplicabilidade

O betdo betuminoso deve ser executado somente com tempo seco e com temperatura ambiente superior a
10°C.

2.4.2. Equipamento

Os métodos empregues na execucdo do trabalho e todo o equipamento, ferramentas e maquinaria usada na
manipulagdo dos materiais e execug¢do das camadas, devem obedecer as normas técnicas aplicaveis,
reservando--se a fiscalizacdo o direito de, em qualquer altura, exigir a sua total ou parcial substituicdo sempre
gue se verifiguem anomalias no seu funcionamento.

2.4.3. Rega de colagem

Assegurada a limpeza da superficie sobre a qual o betdo betuminoso vai assentar serd feita uma rega de
colagem com betume de elevada penetra¢do a uma taxa de 0,50Kg/ m2. Quando o betdo betuminoso for
assente sobre a camada de regularizacdo e o intervalo de tempo entre a construcdo desta e do tapete de
betdo betuminoso for curto, a fiscalizacdo podera dispensar a rega de colagem.

2.4.4. Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa

As massas deverdo ser fabricadas em estaleiros localizados de acordo com a fiscalizagdo, sendo observados os
seguintes pontos:

a) A temperatura dos agregados antes da mistura destes com o betume deve ser tal que ndo altere as

caracteristicas fisicas das particulas e sera fixada pela fiscalizacdo, devendo estar compreendida entre 352C e

b) O teor em humidade da mistura betuminosa ndo serd superior a 0,5%, quer durante a operagdo da mistura,
quer durante o espalhamento;

c) O Betume deve ser aquecido lenta e uniformemente a uma temperatura compreendida entre 1309C e
1609C;

d) As massas deverdo ser fabricadas e transportadas por forma que tenha lugar o seu rapido espalhamento. A
sua temperatura nesta fase ndo devera ser inferior a 1002C, nem superior a 1502C. A fiscalizagdo podera exigir
o recobrimento das massas durante o transporte para a prote¢do da mistura contra poeiras ou o tempo;

e) O espalhamento sé poderd ter inicio depois de a superficie sobre a qual a camada vai assentar estar limpa
de todos os detritos e material solto e ter sido aprovado pela fiscalizacdo. O espalhamento devera fazer-se
numa largura minima de 3m e devera processar-se do eixo para as bermas em perfis de duas pendentes, ou
em perfis de outro tipo, do ponto mais alto para o mais baixo, mantendo as inclinagcGes previstas no projeto;
f) Ndo é permitida qualquer circulacdo de veiculos sobre a camada antes da compactacdo da mistura ter
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atingido os valores especificados.

3. Drenagem de 4guas pluviais

3.1 Abertura de valas

a) A abertura de valas deverd ser executada com a largura que permita um espaco livre de cada lado do tubo
de 0,30m.

b) O fundo sera regularizado cuidadosamente, ficando sem ressaltos nem covas, de modo a dar um apoio
perfeito e continuo aos coletores. Quando o fundo de uma vala encontrar alvenaria ou rocha, aprofundar-se-
4 a vala de 0,20m, altura essa que sera preenchida com areia ou saibro bem apiloado com maco de peso ndo
inferior a 20Kg. Apds perfeita regularizacao do fundo da vala de acordo com o nimero anterior, espalhar-se-a
uma camada de saibro convenientemente desterroado com a espessura uniforme minima de 0,15m, que
constituird uma almofada na qual se assentardo os coletores previstos. Se se verificar que o terreno no fundo
davala ndo tem firmeza suficiente para assentamentos dos coletores, a vala serd aprofundada até se encontrar
terreno firme, preenchendo-se este aprofundamento com saibro bem compactado. Antes do preenchimento
do fundo das valas com saibro, estas devem ser aprovadas pela fiscalizacdo.

c) O empreiteiro executara, por sua conta, todos os trabalhos de entivacdo das paredes das valas que tiver de
abrir, sempre que se manifestem necessarios, sendo o Unico responsavel pelas ocorréncias que resultem da
falta ou deficiéncia na execucdo destes trabalhos.

3.2. Coletores

a) O assentamento ou construcdo de coletores ndo podem ser iniciados antes de a vala ser aprovada pela
fiscalizacdo.

b) Os tubos deverdo ser em PVC, com didmetro nominal de 300 mm, rigidez nominal de 8 kN/m2 e deverdo
respeitar o tracado indicado nas pecgas desenhadas.

3.3. Sumidouros com grelha

Devera o empreiteiro proceder ao fornecimento e colocacdo de sumidouros em betdo pré-fabricado com
grelha em FFD de classe D400.

3.4. Enchimento de valas

a) O enchimento das valas so serd executado mediante autorizacdo da fiscalizacdo e apds se terem feito os
ensaios por ela considerados necessarios.

b) A medida que os coletores vio sendo executados e aprovados pela fiscalizacdo, ataca-se o espaco entre
estes e as paredes da vala, com terra limpa, isenta de pedras, que serd regada e comprimida de modo que ndo
figuem vazios na camada envolvente do coletor. Este envolvimento abrangera a parte superior dos coletores,
de modo que a espessura da camada acima da geratriz mais elevada seja, pelo menos de 0,20m.

c) A restante altura do aterro sera feita por camadas de 0,30m bem apiloadas e regadas, devendo ficar com
uma compactacdo no minimo idéntica a das camadas confinantes com a vala aberta. O recalque das terras
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ndo devera transmitir as canalizagdes pressdes superiores as que elas suportam com seguranca.

4. Sinalizacao
Devera o adjudicatario, quando solicitado, proceder ao fornecimento e aplicacdo de:
a) Pilaretes metadlicos de diametro 100mm;
b) Pilaretes metdlicos rebativeis/retrateis didmetro 100mm;
c) Balizas flexiveis didmetro 80mm;
d) Marcadores de via refletores uni ou bi direcionais;

e) Recolocacdo de sinalizacdo vertical.

5. Betdo

a) Deverd o adjudicatério, sempre que solicitado, fornecer e aplicar betdo da classe C25/30 desativado com
10cm de espessura;

b) Devera ser aplicada, antes do betdo, uma malhasol CQ30;

c) Depois de aplicado o betdo deverad ser utilizado um desativante de superficies de betdo tipo SecilTek AD31
ou equivalente;

d) Deverédo, no final dos trabalhos, proceder-se a serragem das juntas de metro a metro na longitudinal, de

modo a orientar a fissuracao.

6. Pavimentos pedonais

6.1. Natureza e qualidade dos materiais

6.1.1. Materiais de granulometria extensa

a) O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em formagdes
homogéneas e serd isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas.

b) Deverd ainda obedecer as seguintes prescri¢des:

i. Granulometria — A composicdo ponderada obedecera aos valores a seguir indicados:

Penein Percentagem que passa no peneiro (%)
50mm (27 100

37 5mm 1 147) 85-85

18,0mm (%) 50-85

4. 75mm (n®4) 30-45

0.425mm (n*® 40) g-22

0,075mm (n® 200 28

c) A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, devera apresentar uma forma regular.

ii. Caracteristicas especiais:
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Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles 35
Indice de plasticidade NP
Eguivalente de areia minimo 30
6.1.2. Agua

A dgua a empregar no fabrico das argamassas devera ser doce, limpa e isenta de substancias organicas, acidas,
sais deliquescentes, dleos ou quaisquer outras impurezas. Para o betdo simples ou armado devera, alem do
estipulado para as argamassas, ser isenta de cloretos e sulfatos em percentagens que sejam consideradas
prejudiciais.

6.1.3. Areia

6.1.3.1. Areia para argamassas

a) A areia a empregar no fabrico das argamassas e bet8es deverad satisfazer as seguintes condicGes:

i. Ser limpa ou lavada e isenta de terras, substancias organicas ou quaisquer outras impurezas, devendo ser
peneirada quando necessario;

ii. Ter grao anguloso, aspero ao tato;

iii. Ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzosa;

iv. A totalidade das substancias prejudiciais ndo exceder 3%, com excecdo das removidas por decantacdo.
6.1.3.2. Areia a empregar como almofada de calgcadas

a) A areia a empregar como almofada dos pavimentos sera limpa, isenta de argila, e obedecera as seguintes

condicGes granulométricas:

Peneiro Percentagem que passa no peneiro (%)
5,00mm 50-100

2.36mm 75-100

1,18mm 55-90

0,60mm 35-60

0,30mm 8-30

0,15mm 0-10

b) Os materiais constituintes das areias deverdo ainda obedecer as seguintes caracteristicas:

i. Conteudo dos elementos finos (argilas e siltos): Bl 3%

ii. Teor em dgua em relacdo ao 6timo (Ensaio Proctor Normal): B 1%

6.1.4. Cimento

a) Os cimentos deverdo obedecer a regulamentacdo em vigor, recorrendo-se para o efeito ao Regulamento
de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

b) O cimento sera fornecido em sacos de papel impermeabilizado, com a marca do fabricante, e as embalagens
de cimento que tenham sido transportadas por via maritima serdo cuidadas e bem protegidas depois de
acondicionadas. Cada saco devera conter o peso liquido de 50Kg, com uma tolerancia de 2%.
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c) O cimento apds rececdo no local da obra, serd armazenado em local seco com ventilacdo adequada, de
modo a ser protegido da humidade, livre de contacto com o chdo e de forma a garantir uma facil inspecdo e
diferenciacdo de cada lote armazenado.

d) O cimento que esteja armazenado ha mais de 60 dias (ndo devendo por via de regra ter mais de 90 dias),
serd aplicado obrigatoriamente antes da utilizacdo de qualquer cimento mais recente.

e) No ato de aplicacdo, todo o cimento devera apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento de
granulos.

f) Todo o cimento que se verifique ndo obedecer as condi¢cdes expostas, serd imediatamente retirado do local
dos trabalhos.

g) Quaisquer produtos de adicdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento, a conferir maior
plasticidade ou a qualquer outro fim, sé poderdo ser aplicados com a aprovacdo da fiscalizacdo.

6.1.5. Argamassas

a) As argamassas serdo fabricadas ao abrigo da chuva e do sol, por meios manuais ou mecanicos, sendo de
preferir estes ultimos: no seu fabrico observar-se-do os preceitos habituais e proceder-se-a de forma que a
argamassa fique o mais homogénea possivel, devendo a quantidade de dgua ser suficiente para se obter uma
argamassa de consisténcia média, o que se verificard quando, agitando a argamassa na mao ela forma uma
bola ligeiramente himida a superficie, mas sem passar por entre os dedos.

b) Preparar-se-do de cada vez quantidades suficientes para que a amassadura seja aplicada de seguida e por
completo. Ndo é permitido o emprego de argamassas cuja presa ja se tenha iniciado. Ndo é igualmente
permitido o emprego de amassaduras cujas dosagens ndo tenham sido convenientemente feitas e que
portanto exigem correcdes de novas quantidades de cimento ou de 4gua.

6.1.6. Pedra para cal¢ada

a) As pedras para calcada, a fornecer pelo Dono de Obra, terdo forma sensivelmente cubica, com aresta de
0,05m a 0,07m para calcada de vidraco miuda e 0,10 a 0,11m para calgada grossa. A pedra devera ser de
vidrago, dura, de grdo homogéneo, inatacdvel pelo ar ou pela dgua e isenta de cavidades, lesins ou matérias
estranhas.

b) Devera apresentar faces perfeitamente desempenadas, de modo a que as juntas entre cada duas pedras
ndo excedam 0,01m.

c) O tipo de pedra a utilizar serd granito- Granito cinza, caso o Dono de Obra e/ou a fiscalizagdo assim o defina.
6.1.7. Lancis

a) A pedra para a execucdo de lancil, a fornecer pelo Dono de Obra, devera ser rija, isenta de fendas ou lesins
e com coloracdo uniforme.

b) As pedras serdo talhadas com a sec¢do de 0,12m e devendo o seu comprimento ser de, pelo menos, 0,80m
ou 0,60m quando se destinem, respectivamente, a alinhamentos rectos ou curvos.

c) As faces vistas do lancil serdo aparelhadas a pico fino.
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d) O mesmo se aplica aos lancis de betdo de alta resisténcia e perfeito acabamento. O lancil destina-se a
realizar zonas de transicdo entre diferentes tipos de pavimentos, a delimitar em espacos, como passeios,
arruamentos e a conferir travamento e resisténcia.

6.1.8. Blocos de betdo pré-fabricado

a) Os blocos de betdo pré-fabricado, a fornecer pelo Dono de Obra, deverdo ter forma rectangular e ser
adequados a aplicagdo exterior, tal como em jardins, passeios, passagens para veiculos, arruamentos, parques
de contentores, etc., e deverdo permitir facilidade e rapidez de aplicacdo e reparacdo do material, bem como
apresentar boa resisténcia e durabilidade.

6.1.9. Materiais ndo especificados

a) Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as condicdes
técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem as
caracteristicas que satisfacam as boas normas de construcao.

b) Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificagcdo, tendo em conta o local de emprego, fim
a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a fiscalizacdo o direito de
indicar para cada caso as condi¢des a que devem satisfazer.

6.2. Modo de execucado dos trabalhos

6.2.1. Protecdo da area de intervengdo e drea envolvente

a) Toda a drea envolvente & drea de intervencdo devera ser preservada de qualquer alteracdo na topografia
ou no revestimento do solo existente e livre de quaisquer lixos, detritos e terras provenientes da obra, ficando
o empreiteiro responsavel pela reposicdo da situacdo original em caso de alteracéo.

b) Toda a adrea de pavimentos, vegetacdo arbustiva e arbdrea existente na drea de intervencdo e drea
envolvente, serd protegida, de modo a ndo ser afetada com a localizacdo de estaleiros, depdsitos de materiais,
instalages de pessoal e outros, ou com o movimento de maquinas e viaturas.

c) Deverdo ser tomadas as disposicdes adequadas para o efeito, nomeadamente instalando vedacGes,
resguardos onde for conveniente e necessario.

6.2.2. Implantagdo e piquetagem

a) Antes de se iniciar qualquer trabalho, proceder-se-a a implantacdo e demarcac¢do definitiva das obras a
executar.

b) Na piquetagem dos trabalhos, serdo utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira com 8 a 10cm
de didmetro na cabeca, cravadas pelo menos 50cm. Estas mestras serdo niveladas e numeradas sendo as cotas
das suas cabecas ligadas a marcacdes de referéncia fixas.

c) O empreiteiro obriga-se a conservar as estacas e referéncias de base, bem como a recoloca-las a sua custa
em condicBes idénticas, quer em posicdo definitiva, quer numa outra, se as necessidades do trabalho o
exigirem, depois de o Dono da Obra ter concordado com a modificacdo da piquetagem.

6.2.3. Pavimentos
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6.2.3.1. Caixas de base de pavimentos

a) Em todos os pavimentos, a caixa de base, aberta a profundidade indicada em projeto, devera ser
compactada fortemente.

b) Os materiais de enchimento deverdo cumprir o estabelecido em projeto quanto a espessura de aplicacdo e
granulometria média, devendo cada camada ser solidamente compactada.

¢) Quando a dimensdo da camada exceder os 15 cm a compactagdo serd feita por duas vezes, em camadas de
espessura igual a metade da espessura final.

d) Nas zonas em que o terreno se deforma por efeito do cilindramento, o empreiteiro devera lancar sobre o
fundo da caixa uma camada de detritos de pedreira ou areia, segundo as indicaces da fiscalizacdo, depois do
gue se cilindrarad novamente até se obter a estabilidade necessaria.

6.2.3.2. Saneamento do leito do pavimento

pavimento, se observe que este ndo se apresenta convenientemente estabilizado devido a existéncia de
mancha de maus solos que possam comprometer a conservagdo do pavimento, serdo os mesmos removidos
na extensdo e profundidade necessarias e substituidos por solos com caracteristicas de sub-base,
suficientemente compactados de molde a ndo permitirem o armazenamento de dguas, por forma a ser dada
continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de fundacéo.

6.2.3.3. Lancil

a) O lancil serd assente sobre fundacdo de betdo C16/20 de tal forma que apresente, na fase definitiva, um
espelho de 10 a 15 cm consoante o tipo de lancil a implementar acima do pavimento da faixa de rodagem ou
estacionamento. Pode-se considerar também espelho de 2 cm quando se fazem intervencdes por exemplo:
rebaixo de passadeiras.

b) As faces vistas do lancil serdo aparelhadas a pico fino e este, quer em alinhamento recto quer em curva,
deverd ficar perfeitamente alinhado e desempenado, tanto no espelho como na face superior.

c) Ndo serd permitida a aplicacdo em alinhamentos retos de pegas com comprimento inferior a 0,80m e em
alinhamentos curvos de pegas com comprimento inferior a 0,60m.

6.2.3.4. Calgada

a) O assentamento da calcada respeitara as cotas e declives indicados nas pegas desenhadas.

b) Depois de assente a calgada serd regada abundantemente, de forma a que a dgua penetre nas juntas até o
traco formar argamassa. As pedras serdo em seguida batidas com um maco de peso ndo inferior a 20Kg, até
atingirem perfeita estabilidade.

c) Os empedrados deverdo ficar com superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de modo a
permitirem uma facil saida das dguas para as valetas e sarjetas.

d) Serdo levantadas e tornadas a colocar as pedras que abaterem e substituidas todas as que fenderem,
partirem ou formarem saliéncias ou depressdes na calcada.

e) No final a calcada devera ser novamente regada, apds o que se espalhara uma pequena camada de areia
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fina para melhor preencher as juntas.

6.2.3.5. Pavimento em blocos de betdo pré-fabricado

a) O assentamento dos blocos de betdo respeitard as cotas e declives indicados nas pecas desenhadas.

b) Depois de assentes os blocos de betdo serdo regados abundantemente, de forma a que a dgua penetre nas
juntas até o traco formar argamassa. Os blocos serdo em seguida batidos com um maco de peso ndo inferior
a 20Kg, até atingirem perfeita estabilidade.

c) O pavimento devera ficar com superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de modo a permitir uma
facil saida das dguas para as valetas e sarjetas.

d) Serdo levantados e tornados a colocar os blocos que abaterem e substituidos todos os que fenderem,
partirem ou formarem saliéncias ou depressdes no pavimento.

e) No final o pavimento devera ser novamente regado, apds o que se espalhard uma pequena camada de areia

fina para melhor preencher as juntas.

7. Trabalhos ndo especificados
Todos os trabalhos ndo especificados deverdo ser executados por forma a cumprir o indicado nos desenhos
de projeto. Em caso de omissdo neste Caderno de Encargos, seguir-se-do as instrucdes do fabricante ou da

fiscalizacdo, tendo sempre em atencédo as indicacdes dos desenhos referidos.
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ANEXO |
(Estimativa Orcamental)
Lista de pregos base unitdrios

RESUMO GERAL

Nao constituindo este documento, uma descrigéo exaustiva das condigdes em que os trabalhos e fornecimentos deverao ser executados,
NOTA 1: | devera ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto das Pegas Desenhadas e Pegas Escritas que constituem a consulta, assim
como as clausula técnicas do Caderno de Encargos.

Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deveréo ser removidos com regularidade,

NOTA 2. incluindo o transporte a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das especificagdes do Plano de Gestédo de Residuos.
- - . . Prego .
Codigo Descrigao Unidade | Quantidade unitario Prego parcial
0. | Trabalhos preparatorios
0.1 | Montagem, construg&o, manutengéo, desmontagem e demoli¢éo do estaleiro. vg 1,00 6576’50 657,50 €

Execugéo de todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o 526.00
0.2 | pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vg 1,00 € 526,00 €
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saiide no
trabalho e de policia das vias publicas.

Execugao de trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de

todas as serviddes e serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a 394,50
0.3 N : N . vg 1,00 394,50 €
execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnag&o de aguas que 0s mesmos €
possam originar.
Aplicagéo do Plano de Prevencado e Gestao de Residuos de Construgdo e
Demoligdo (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n° 46/2008 e conforme
04 indicagdo do projeto, respetiva adaptagéo continua a realidade da obra, v 100 460,25 460.25 €
" | nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, g ' € '
procedendo ao seu registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos previstos
pela lei.
Aplicagédo de Plano de Seguranga e Salde (PSS) conforme indicagdo do projeto,
respetiva adaptacéo continua a realidade da obra, nomeadamente ao 526,00
0.5 . o . . vg 1,00 526,00 €
preenchimento periddico de tabelas, procedendo ao seu registo e entrega a €

Fiscalizagcdo de comprovativos previstos pela lei.

1. | Demoli¢des e Movimento de Terras

Escavagdo em plataforma, excluindo transporte a vazadouro e incluindo todos os
restantes trabalhos necessarios:

1.1.1 | Escavag&o em terra consolidada. m3 1689,00 4,00 € 6 756,00 €

Transporte de terras ou residuos a vazadouro autorizado ou local de aterro,
incluindo todos os trabalhos necessarios:

1.2.1 | A vazadouro autorizado de terras e RCD. m3 1689,00 5,00€ 8445,00 €

2 | Pavimentagao

Fornecimento e aplicagdo de camadas granulares com caracteristicas de base e
2.1 | sub-base em agregado britado de granulometria extensa incluindo rega e
compactacao:

2.1.1| Com 0,20 m de espessura apds compactagao. m2 8062,50 6,50 € 52 406,25 €

2.2 | Blocos, lajetas e grelhas

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo do tipo pavé de cor cinza, com
2.2.110,20x0,10x0,08 m, em bolsa de estacionamentos, incluindo argamassa de cimento m2 2896,28 16,00 € 46 340,40 €
e areia ao traco 1:6 com 0,08 m de espessura.
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Lancil

Fornecimento e assentamento de lancil de cantaria reto, incluindo a execugéo da

3.1 | respetiva fundagdo em betdo com 0,25 x 0,30 m e todos os trabalhos acessorios
necessarios a um perfeito acabamento:
3.1.11Com0,15x 0,25 m m 246,38 15,00 € 369570 €
TOTAL GERAL | 120 207,60 €
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