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SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOGADOURO
RUA 5 DE OUTUBRO, n. 259 —5200-218 MOGADOURO
TELEFONE 279 342 847
E-MAIL: geral@misericordiamogadouro.com

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | — DISPOSICOES JURIDICAS

Clgusula 19
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas juridicas e técnicas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento de Consulta Prévia que tem por objeto a “Empreitada de

Remodelaciio e Beneficiacio da Creche Jodo Lopes da Silva”.

Clausula 22

Entidade Contratante
Santa Casa da Miseric6rdia de Mogadouro, com sede na Rua 5 de Outubro, n.°59, em Mogadouro,

contribuinte n° 500900280, com o telefone: 279342847, correio  eletrénico

geral(@misericordiamogadouro.com.

Clausula 32
Contrato

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

Clausula 42
Prazo

1. O contrato entra em vigor no dia da assinatura, sendo que a empreitada objeto do presente

caderno de encargos deveri ser realizada integralmente no prazo estipulado a contar da data
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desta assinatura, e mantém-se em vigor até a conclusio da empreitada em conformidade com
os respetivos termos e condigdes € o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessorias
que devam perdurar para além da cessac¢do do Contrato.
2. O prazo maximo de execugio da obra € de 4 meses (120 dias).
3. O prazo referido no mimero anterior inclui, entre outros:
a) Os trabalhos preparatdrios ou acessorios ou auxiliares;
b) O periodo de mobilizagdo dos meios para execugdo da obra
¢) Os periodos de paralisagdo provocados por acidentes ou outras causas que nio tenham origem em
casos de for¢a maior.
4. Na contagem dos prazos de execugio da Empreitada consideram-se incluidos todos os dias de
calendério, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos termos do artigo 471.° do Cédigo dos

Contratos Pablicos.

Clausula 59

Ambito da Empreitada
A Empreitada inclui os seguintes trabalhos:

a) Estaleiro e Obras preliminares;

b) Reabilita¢do de Pavimentos Interiores;

c) Reabilitagdo ¢ Ampliagdo de Parque Infantil Exterior;
d) Reabilitagdo de Fachadas Exteriores;

¢) Reabilitagio de Paredes Interiores;

f) Carpintarias;

g) Reabilitaciio de Passeios Exteriores;

h) Climatizag&o e produgdo de AQS.

Clausula 62

Caracteristicas técnicas
As especificagdes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e especificadas no Projeto

de Execugiio (pegas escritas e pegas desenhadas).
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Clausula 7@
Obrigagoes Principais do Adjudicatdrio

1) Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicével, no caderno de encargos ou

2)

nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o Adjudicatario as seguintes

obrigagdes principais:

a)

b)

f)

Prestar e garantir os trabalhos da empreitada servigos supra identificados de acordo com as
caracteristicas técnicas e legais, assim como nos requisitos definidos no presente caderno de
encargos ¢ documentos contratuais;

Executar os trabalhos da empreitada conferindo e garantindo a todo o momento a qualidade
dos mesmos, de acordo com o previamente contratualizado, prestando informagdes detalhadas
sempre que solicitadas pela Santa Casa da Misericordia de Mogadouro;

Comunicar 3 Entidade Adjudicante, com a maior brevidade possivel, todos e quaisquer factos
que total ou parcialmente impossibilitem e condicionem a os servigos, ou o cumprimento de
qualquer outra das obrigagdes contratuais;

Respeitar ¢ manter todas e quaisquer condi¢Ges da empreitada definidas no presente caderno
de encargos e demais elementos contratuais e legais existentes para o efeito;

Comunicar todo e qualquer facto ou ocorréncia que durante a vigéncia do contrato o altere,
nomeadamente, a sua denominagdo social, os seus representantes legais com relevancia para
o fornecimento, a sua situagio juridica e a sua situagdo comercial;

Garantir a confidencialidade assim como manter sigilo relativo a toda a informacgio e

conhecimento disponibilizados.

O adjudicatario devera ainda obrigar-se e garantir todos os meios humanos, materiais que sejam

necessarios € adequados 3 empreitada, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo

necessario a perfeita e completa execugdo dos trabalhos a seu cargo.

Cldusula 82
Acompanhamento/ExecugGo
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O Adjudicatario fica obrigado a disponibilizar todos e quaisquer elementos, informacgdes e
esclarecimentos solicitados tanto pela Entidade Adjudicante como por qualquer Organismo que
tutele a Entidade Adjudicante, ou quaisquer autoridades legalmente legitimadas para o controlo
das atividades desenvolvidas pela Santa Casa da Misericordia de Mogadouro.

Clausula 92
Sigilo

O Adjudicatério deve guardar sigilo sobre toda a informagdo € documentacdo, técnica € ndo
técnica, comercial ou outra, relativa 3 Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagéo a execugdo do contrato.

A informacdo e a documenta¢do cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta €
exclusivamente a execucdo do contrato, tanto durante a sua vigéncia como ap6s o seu término.
Exclui-se do dever de sigilo previsto a informago ¢ a documentagéo que seja comprovadamente
do dominio piblico a data da respetiva obtengdo pelo Adjudicatario ou a que seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido das entidades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Clausula 10°

Preco Base e Prego Contratual
1. O preco base é de 92.000,00€ (noventa ¢ dois mil euros) acrescidos de IVA i taxa legal em

vigor.

2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos € despesas inerentes a
empreitada objeto do contrato.

3. Pela empreitada objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar

ao Adjudicatirio o preco constante da proposta adjudicada.

Clausula 112
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Medicdo dos trabalhos

1. Asmedigdes sdo efetuadas no local da obra pelos seus respetivos representantes devidamente
autorizados.

2. A medigdo dos trabalhos consiste na verificagdo da conclusdo das atividades do Plano de
Trabalhos € dos trabalhos associados, nas quantidades definidas para essas atividades nesse
mesmo plano.

3. Niao s3o consideradas concluidas as atividades cujos trabalhos apresentem alterages ou
defeitos face ao definido no Mapa de Quantidades e restantes documentos da Empreitada.

4. Asmedigdes devem ser formalizadas em auto de medi¢io que indique as atividades do Plano
de Trabalhos que foram concluidas durante o tempo a que se refere o auto.

5. Os autos de medigdo devem conter pelo menos a seguinte informagado:

a) Designacio da Empreitada;

b) Designagio do Dono da Obra;

¢) Designacdo do Empreiteiro;

d) Designagdo da Fiscalizacdo

¢€) Data do auto;

F) Designagfo e nimero das atividades do Plano de Trabalhos concluidas € alvo de medigdo.

6. No prazo maximo de 10 dias de calendario aps a elaboragéo dos autos de medigio do tempo
decorrido, o representante do Dono da obra deve validar a conta corrente da Empreitada
elaborada nos termos do artigo 389.° do Codigo dos Contratos Publicos.

7. Caso o Dono da Obra discorde de algum dos autos de medi¢éio ou de alguma das contas
correntes elaborados segundo os numeros anteriores, este deve proceder em conformidade
com o artigo 345.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

8. Em tudo o demais respeitante 3 medigfio dos trabalhos ¢ aplicavel o estipulado nos artigos
387.° ¢ seguintes do Codigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 122
Condigoes de Pagamento

Pagina 5 de 22



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOGADOURO
RUA 5 DE OUTUBRQ, n. 259 —5200-218 MOGADOURO
TELEFONE 279 342 847
E-MAIL: geral@misericordiamogadouro.com

. Pela execugio de todas as prestagdes que constituem o objeto da Empreitada, a Santa Casa da
Misericordia de Mogadouro deve pagar o Prego Contratual acordado (correspondendo a um
especto da execugdo do contrato, de acordo com as condigdes estabelecidas nos mimeros
seguintes.

. Os trabalhos e as respetivas quantidades necessarios a concretizagio de uma atividade sdo
determinados no pressuposto de que a soma de todas as quantidades de um determinado
trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser igual a quantidade desse trabalho no Mapa
de quantidades.

3. Os pregos unitarios dos trabalhos sdo os da Proposta.

. A fatura deve ser acompanhada de um auto de medigdo dos trabalhos devidamente assinado
pelo Adjudicatério, o Dono de Obra e a Fiscalizagio.

. A quantia devida pela Entidade Adjudicante, nos termos da cldusula anterior, deve ser paga a
trinta dias, apds a recegdo do mapa de medi¢Ges e respetiva fatura por parte da Entidade
Adjudicante.

. As faturas deverdo ser emitidas com uma frequéncia mensal de acordo com a prestagdo de
servigos realizada.

. Em caso de discordéncia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos montantes indicados
nas faturas, deve esta comunicar 3 Adjudicataria, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando a Adjudicataria obrigada a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura devidamente corrigida.

. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1 da presente clausula as

faturas serdio pagas por transferéncia bancéria, conta entrega do respetivo recibo de quitaggo.

Clausula 139
Adiantamentos de pre¢o

O Dono da Obra nio concedera qualquer adiantamento de prego.

Clgusula 149
Contua final da empreitada
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1. A conta final da Empreitada é elaborada pelo Dono da Obra no prazo de dois meses apds a
rece¢do provisoria, conforme previsto no n® 2 do artigo 399.° do Cdodigo dos Contratos
Publicos.

2. O prazo de elaboracdo da conta final, indicado no ntimero anterior, podera ser antecipado por
comum acordo entre as partes, devendo sempre ocorrer passados pelo menos 3 meses da
recegdo provisoria.

3. A conta final da Empreitada, contendo os elementos indicados no artigo 400.° do Codigo dos
Contratos Publicos, deve ser enviada ao Empreiteiro no prazo de 15 dias de calendario ap6s a
sua elaborag3o, devendo este proceder a sua assinatura ou discordando da mesma, apresentar
reclamacdo fundamentada.

4. O Dono da Obra tem 30 dias de calendario para pronuncia sobre a reclamac8o referida no

nUmero anterior.

Clausula 152

Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao

Empreiteiro sangdes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em fungdo da

gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢des estabelecidas nas alineas seguintes:

a) Se o Empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusiio da execugio da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sang3o contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1(por mil) do preco contratual, conforme
previsto no n° 1 do artigo 403° do Cédigo dos Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na clausula quarta, acrescido de
prorrogagdes graciosas ou legais, o Dono da Obra reserva-se o direito de aplicar, até ao
fim dos trabalhos ou 4 resolugio da Empreitada, a sangdo diaria por cada dia de calendario
de atraso em valor correspondentel (por mil) do preco contratual.

¢) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a ordem do Dono da Obra prevista no n.° 2 do artigo
346.° do Codigo dos Contratos Publicos, este tltimo pode aplicar uma sangdo de 1% do
Prego Contratual;
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d) Se o Empreiteiro proceder a publicidade no local dos trabalhos sem a prévia autorizagido
do Dono da Obra prevista no artigo 347.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, este altimo
pode aplicar uma san¢do de 1% do Preco Contratual;

2) A aplicagio de sangdes contratuais sera precedida de auto lavrado pela fiscalizagdo, do qual sera
notificado o diretor de obra para, no prazo de uma semana, deduzir a sua defesa ou impugnacdo.

3) A aplicagio das sangdes referidas nos mimeros anteriores ndo prejudica o direito de rescisdo do
Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos na clausula seguinte € no Codigo dos
Contratos Publicos.

4) Os montantes relativos as penas aplicadas sdo deduzidos, sem mais formalidades, no valor das
faturas referidas na clausula sétima, por indica¢do do Dono da Obra.

5) No caso de nio existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, ou revelando-se
tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sang¢Ges aplicadas, pode o Dono da

Obra recorrer, para esse efeito,  caucdo prevista no presente caderno de encargos.

Clausula 169

Garantia de cumprimento contratual
A Entidade Adjudicante pode proceder a reten¢do de percentagem proporcional do valor do

pagamento a efetuar, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de
cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo prestador de servigos das obrigag3es
contratuais e/ou legais ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na

lei.

Clausula 172
Causas de Forca Maior

1) N3o podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem € havida como incumprimento, a néo
realizagio pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias 3 vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracio do contrato e cujos efeitos nio lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2) Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundag¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou

administrativas injuntivas.

3) Nio constituem forga maior, designadamente:

4)

5)

a)

b)

f)
g

Circunstincias que nio constituam for¢ca maior para os subcontratados do Empreiteiro, na

parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre ele

recaiam;

Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;
Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do Empreiteiro cuja causa, propagagio
ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Empreiteiro nio devidas a sabotagem,

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogag¢do dos prazos de cumprimento das obrigagGes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forg¢a maior.

Clgusula 189
Cessdo da posicado contratual e subcontratagdo

O adjudicatario nio pode ceder a sua posigio no contrato ou subcontratar.
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Clausula 199
Subcontratagéo

Durante a execugido do Contrato, o Empreiteiro nio pode recorrer a subempreiteiros.

1)

Clausula 20°

Resolugdo do Contrato
O Dono da Obra tem o direito de rescisio do Contrato, sem que o adjudicatario tenha direito a

qualquer indemnizagao, nos seguintes casos:

a) Se ocorrer um atraso no inicio da execugfo dos trabalhos imputivel ao empreiteiro que seja
superior a 30 dias do prazo de execugio da Obra, conforme prevista na alinea ¢) don.° 1 do
artigo 405.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de dez dias de calendario seguidos ou dias
uteis interpolados, sem autorizag¢do escrita do Dono da Obra e fora dos casos previstos no n.°
1 do artigo 366.° do Codigo dos Contratos Publicos;

c) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a legislagéo de seguranga, higiene e satide no trabalho;

d) Se o adjudicatario recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigagdes contratuais sem

comunicagdo ao Dono da Obra;

2)

3)

4)

5)

€) Nas restantes condi¢Ges previstas no Cédigo dos Contratos Piiblicos.

O incumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, a0 Dono da
Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes indemniza¢des
legais.

O direito de resolugiio referido no niimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
Empreiteiro € nio determina a repetigdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Dono da Obra.

O Dono da Obra deve notificar o Empreiteiro da decisdo de rescisdo do Contrato por carta
registada, com aviso de recegao.

Em caso de resoluciio do Contrato, por qualquer titulo, o Empreiteiro é obrigado a entregar de

imediato toda a documentagdo € informacdo, independentemente da forma que esta revista,
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produzida no dmbito do Contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos,
propriedade exclusiva do dono da Obra.

S3o aplicaveis as restantes condigdes respeitantes & extingdo do contrato previsto no Coédigo dos
Contratos Publicos. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, os
contratantes podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que lhe incumbem.

Cldusula 219
Responsabilidade extracontratual

O empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no dmbito do
Contrato, pela culpa ou pelo risco.

O empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do
comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no 4mbito do Contrato.

Pelas multas e indemnizagdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro lugar, as
importancias que o adjudicatério tenha a receber, em segundo lugar, as caugdes e, finalmente, os
restantes bens do empreiteiro.

O empreiteiro € o Unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigato6rios para cobertura de riscos de atividades que exer¢a no 4mbito do Contrato.

Cléusula 222
Foro Competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Judicial da Comarca de Braganga, juizo de competéncia genérica de Mogadouro.

Cldusula 232
Comunicacdes e Notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicag¢des
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou sede contratual de

cada uma, identificados no contrato.
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2. Qualquer alteragdo das informagGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 249
Legislacdo Aplicavel

O presente contrato ¢ regulado pelo Codigo dos Contratos Publicos, bem como pelas disposigoes
legislativas e regulamentares aplicaveis, de acordo com a natureza do servigo a contratar, vigentes na

legislagdo portuguesa.

CAPITULO Il — DISPOSICOES TECNICAS

SECCAO | — PLANEAMENTO DA OBRA

Clausula 2592

Preparacdo e Planeamento da Execugdo da Obra
1) O Empreiteiro € responsavel perante o Dono da Obra pela preparagio, planeamento ¢ coordenagio

de todos os trabalhos objeto da Empreitada, preparagéo planeamento € execucgdo dos trabalhos
necessarios a aplicacio das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes;
2) A preparagio e o planeamento da execugdo da obra compreendem, entre outros trabalhos:
a) A elaboragio por parte do Empreiteiro do Plano de Trabalhos, nos termos da clausula vigésima
sexta e a apresentagdo ao Dono da Obra para analise, comentarios € validagéo;
b) A apresentagio pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos € as técnicas a ufilizar na execu¢do da Empreitada e os respectivos esclarecimentos por

parte do Dono da Obra.
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Clausula 262
Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos

1) No prazo estabelecido para o efeito, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos € para os efeitos
dos artigos 361.° e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, o Plano de Trabalhos.

2) O Plano de Trabalhos s6 se considera em vigor apds aprovagdes pelo Dono da Obra, as quais
devem ser comunicadas, por escrito, ao Empreiteiro.

3) O Plano de Trabalhos deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da execugdo da obra;

b) Definir as atividades, com indicagdo das duragbes em dias de calendario, das relagles de
sequencialidade e data prevista de conclusao;

c) Entrega das telas finais e da documentagfo técnica,

d) Indicar os trabalhos do “Mapa de Quantidades de Trabalho” associados a cada atividade e as
respetivas quantidades de trabalho necessarias para a execugdo da atividade, de acordo com o
“Mapa de Atividades” apresentado pelo Empreiteiro na Proposta;

e) Indicar o prego de cada atividade resultante das quantidades consumidas em cada atividade
multiplicadas pelos respetivos pregos unitarios, para efcitos do pagamento nos termos da

clausula décima segunda;

SECCAO Il — TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Clausula 272

Trabalhos Preparatdrios ou Acessorios
1) O Empreiteiro é obrigado a realizar, 3 sua custa, todos os trabalhos que, por natureza ou segundo

o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto da
Empreitada, em conformidade com o disposto na Lei.
2) Entre os trabalhos referidos no numero anterior compreendem-se, designadamente, e salvo

determinagio expressa em contrario no presente Caderno de Encargos, os seguintes:
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a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, e terceiros em geral, para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saide no trabalho;

b) O transporte e remogio, para fora do local da obra ou para outros locais especificamente
indicados no presente Caderno de Encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de
limpeza;

¢) reconstrucdo ou reparacio dos prejuizos que resultem das demoli¢oes a fazer para a execugio
da obra;

Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou acessorios

dos que constituem objeto da Empreitada correm por conta do Empreiteiro.

Clausula 289
Equipamento

Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagio das méquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugio dos trabalhos.

O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis € nos regulamentos de

seguranga aplicaveis.

Clausula 292
Trabalhos de Protegdo e Sequranga

Para além das medidas referidas no presente caderno de encargos, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecio e seguranga especificados no presente Caderno
de Encargos, tais como os referentes a construgdes € vegetagio existentes nos locais destinados a
execugio dos trabalhos e os relativos a edificios existentes no local.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecio e seguranga que ndo estejam previstos
nos documentos que integram o Contrato, o Empreiteiro deve avisar o Dono da Obra sobre tal
facto, propondo as medidas a tomar, devendo interromper os trabalhos afetados até decisdo

daquele.
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3) Empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para que os
trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranga, observando sempre as disposi¢des

legais e regulamentares aplicaveis.

Cldusula 309
Terraplanagens e Demoligbes

O Empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, caso seja aplicavel, todos os trabalhos que, por
natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessorios dos que

constituem objeto da Empreitada, em conformidade com o disposto na Lei.

SECCAO Il — EXECUGAO DA OBRA

Clausula 319
Informacdes Preliminares sobre o Local da Obra

1) Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato, constitui
obrigagdo do Empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢des de realizagdo dos trabalhos
referentes 3 Empreitada, ndo podendo invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou
atenuar a responsabilidade que assume com a execugdo da Empreitada.

2) Para os efeitos do disposto no numero aoterior, entende-se que o Empreiteiro tem cabal
conhecimento, designadamente, da natureza, importincia e localizagdo das obras a executar,
implicagdo com constru¢Bes existentes, ainda que ndo indicadas nas pecas desenhadas que, pela
sua implantacdo, poderdo dificultar a execugdo dos trabalhos, das vias € meios de acesso aos
locais da obra, os condicionamentos devidos ao trafego pedonal, pelo que ndo podera invocar
quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a

execugdo da Empreitada.

Clausula 322
Condicbes Gerais de Execug@o dos Trabalhos
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1) A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o presente Caderno de Encargos, de
modo a que estejam asseguradas as carateristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento
especificadas nos mesmos documentos.

2) Relativamente s técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, as prescrigdes que decorram do Caderno de Encargos e da
legislagdo aplicavel em vigor.

3) O Empreiteiro pode propor a substitui¢io dos métodos € técnicas de construgio ou dos materiais
previstos no presente Caderno de Encargos por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da
obteng¢do das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4) A proposta referida no nimero anterior esta sujeita a aprovagio por parte do Dono de Obra.

Clausula 339

Suspensdo dos trabalhos
Uma eventual suspensio dos trabalhos nos termos dos artigo 365.° e seguintes do Codigo dos

Contratos Piblicos deve ser sempre formalizada em auto assinado pelo Dono da obra, cujo conteuido
deve compreender, no minimo, os pressupostos que a determinaram ¢ os termos gerais do
procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer
reclamagdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensdo.

Clausula 349
Erros ou Omissées do Projeto e do caderno de encargos

1) O Empreiteiro deve comunicar ao Dono da Obra, logo que deles se aperceba, quaisquer erros ou

omissodes que julgue existirem no Caderno de Encargos.

Clausula 35°
Patenteamento de Documentos no Local dos Trabalhos

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservago, o Livro de Registo

da Obra, um exemplar do presente Caderno de Encargos, uma copia do alvara ou niimero de titulo de
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registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos

Publicos, consoante o caso, € dos demais documentos a respeitar na execugdo da Empreitada, com as

alteracGes que neles hajam sido introduzidas.

1)

2)
3)

4)

1)

2)

3)

Clausula 36¢

Ensaios
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas €

comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos € nos demais documentos
que integram o Contrato, bem como nos regulamentos em vigor.

Os ensaios previstos no niimero anterior constituem encargo do Empreiteiro.

Quando o Dono da Obra tiver diavidas sobre a qualidade dos trabalhos € dos equipamentos
integrados na Empreitada, pode exigir a realizagio de quaisquer outros ensaios além dos previstos,
acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

Se os resultados dos ensaios referidos no numero anterior nfo se mostrarem satisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios € com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, correndo, no caso contrario,

por conta do Dono da Obra.

Clausula 379
Defeitos de Execugdo

Se o0 Dono da Obra verificar que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estdo a ser deficientemente
executados ou ndo observam algumas das condigdes contratualmente estabelecidas, sera lavrado
auto a verificar o facto, sendo o Empreiteiro notificado com jungéo de um duplicado do auto para,
dentro do prazo razoavel que lhe seja simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os
vicios da obra.

O estipulado no niimero anterior ndo constitui motivo justificativo de qualquer prorrogacao dos
prazos de conclusdo dos trabalhos.

Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos ndo puderem ser

comprovados por simples observacdo, o Dono da Obra pode, em qualquer altura até ao termo do
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prazo de garantia, ordenar as demoli¢des necessérias para apurar se se confirmam ou ndo tais
deficiéncias, lavrando-se em seguida um auto nos termos do n.° 1.

Se as deficiéncias referidas no ntimero anterior se confirmarem, os encargos com as demoli¢des
¢ as reconstru¢des correm por conta do Empreiteiro, ndo havendo lugar, nesse caso, a prorrogagiao

dos prazos de conclusio dos trabalhos.

SECCAO IV — MEIOS HUMANOS

1)

2)

3)

4)

Cléusula 382
, Disposicoes Gerais
E da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro o cumprimento das obrigagSes legais e
regulamentares relativas ao pessoal empregado na execugdo da Empreitada, nomeadamente no
que concerne ao registo de pessoal, aptiddo profissional, condigSes de trabalho, organizagdo do
tempo de trabalho, disciplina, nacionalidade e idade, bem como o respeito pela legislagio e
regulamentacfio coletiva aplicavel, incluindo, relativamente aos direitos e garantias conferidos
aos trabalhadores, os referentes a remuneragio, protegdo da seguranga e satde e assisténcia em
caso de doenga ou acidente de trabalho, competindo-lhe ainda assegurar a identificagdo de todo o
pessoal em obra, efetuando o respetivo controlo de acesso.
A violagio do disposto no niimero anterior é punida nos termos da lei, sem prejuizo de a
reincidéncia na sua violagio constituir fundamento para o direito de rescisdo do Contrato por parte
do Dono da Obra.
O Empreiteiro é o tnico responsavel perante o Dono da Obra pelos atrasos verificados na obra,
em consequéncia, nomeadamente, de sangdes aplicadas por organismos oficiais ou outras
entidades competentes, por falta de camprimento das disposi¢des aplicaveis.
O Empreiteiro deve estabelecer um sistema de restri¢io de consumo de bebidas alcodlicas que

garanta o envolvimento de todos os trabalhadores em obra.

Clausula 392
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Hordrio de Trabalho

O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagio do Dono de Obra e dé a conhecer, por escrito € com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa 3 fiscalizag#o.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia

da execugdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam ¢ o Dono da Obra os autorizem.

Clausula 409
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que dai resultem.

O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposig¢Ges legais e
regulamentares aplicaveis, a vida € a seguranca do pessoal empregado na obra, bem como a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se a
cumprir ¢ a fazer cumprir pelos seus contratados as indicagées do coordenador da obra em matéria

de Seguranca ¢ Saude.

SECCAO V — EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Clausula 412

Carateristicas dos Equipamentos, Materiais e Elementos de Construgdo

1)

Os equipamentos, materiais ¢ elementos de construgio a empregar na obra devem ter as
qualidades, dimensGes, formas e demais caracteristicas definidas para obras do género, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
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Sempre que o presente Caderno de Encargos ou o Contrato ndo fixem as caracteristicas de
equipamentos, materiais ou elementos de construg¢do, o Empreiteiro ndo pode empregar materiais
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

Nos casos previstos no niimero anterior, o Empreiteiro deve propor ao dono da Obra, por escrito,
a aprovaco dos equipamentos, materiais ou elementos de construgio escolhidos, devendo tal
proposta ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagio e planeamento da Empreitada
e sempre de modo que as diligéncias de aprovagio nfo comprometam o cumprimento do Plano
de Trabalhos.

O Empreiteiro pode propor a substitui¢io contratual de equipamentos, materiais ou de elementos
de construciio, desde que a fundamente por escrito e indique em pormenor as caracteristicas a que
esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo satisfazer, bem como o prazo em que o Dono

da Obra se devera pronunciar.

Clausula 422

Amostras Padréo
Sempre que 0 Dono da Obra ou o Empreiteiro o julguem necessério, este ultimo deve apresentar

amostras de materiais ou dos elementos de construgdo a utilizar, as quais servirdo de padrédo
depois de aprovadas pelo Dono da Obra.

As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou se tal for exigido pela
fiscalizacdo, de certificados de origem ¢ de andlise ou ensaios realizados em laboratério oficial.
Sempre que a apresentagio das amostras ocorra por iniciativa do Empreiteiro, ela deve ter lugar,
sempre que possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra €, em qualquer caso,
de modo a que as diligéncias de aprovagdo nio prejudiquem o cumprimento do Plano de

Trabalhos.

A aprovagio do Dono da Obra das amostras padriio, lotes de materiais, equipamentos ou

elementos de construgdo, em caso algum diminui a responsabilidade do Empreiteiro.
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SECCAO VI — RECECAO PROVISORIA E DEFINITIVA

1)

2)

3)

4)

Clausula 439

Rececgdo provisoria
Logo que a obra esteja concluida, proceder-se-4, a pedido do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, 3 sua vistoria para o efeito da receg¢do provisoria, nos termos dos artigos 394.° ¢
seguintes do Codigo dos Contratos Publicos.
Deve ser elaborado auto da recegio proviséria nos termos do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.
Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que néo estdo em condigdes de ser
recebidos, considerar-se-a efetuada a rececfio provisoria em toda a extenséo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do Codigo dos Contratos Publicos aos defeitos
da obra.
Para além do exigido nos nimeros anteriores, a rece¢do provisoria da Empreitada s6 sera efetuada
apOs a entrega dos elementos seguintes:
a) Telas finais e restante documentag?o, referidas na Clausula seguinte;
b) Documentagio técnica e eventuais ferramentas e acessérios de todos os aparelhos e

equipamentos da obra, para efeitos de boa manutengdo e utilizagao.

Clausula 449
Telas finais

O Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra telas finais da obra, constituidas por um exemplar em

suporte digital e uma cépia em papel, no final da Obra, até 2 (duas) semanas apés o auto da recegéo

provisoria.
Clausula 459
Garantia da obra
1) E aplicado a garantia da obra o estipulado no artigo 397.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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O Empreiteiro deve proceder a corregdo dos defeitos de obra em conformidade com os seguintes

prazos, contados a partir do pedido de corre¢éo do Dono da Obra:

a) Defeitos que inviabilizam parte ou a totalidade da utilizagdo da obra: inicio de corre¢do no
prazo de 36 horas; corre¢io no prazo sempre inferior a cinco dias de calendario;

b) Defeitos que nfo inviabilizam a utilizagdo de parte ou da totalidade da obra mas que
prejudicam a estética da obra: corre¢do num prazo sempre inferior a seis semanas;

¢) Defeitos que ndo inviabilizam a utilizagdo de parte ou da totalidade da obra ¢ que ndo
prejudicam a estética da obra: correcdo efetuada anualmente a todos os defeitos deste tipo; a

correcdo de qualquer defeito tem de ser efetuada num prazo sempre inferior a nove meses.

Clausula 469

Rececdo definitiva
Deve ser elaborado auto da recegao definitiva nos termos do artigo 398.° do Codigo dos Contratos

Publicos.

Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estdo em condig¢Ges de ser
recebidos, considerar-se-a efetuada a recegiio definitiva em toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do Cédigo dos Contratos Publicos aos defeitos

da obra e a clausula anterior aos prazos de corregdo exigidos ao Empreiteiro.

Aprovado em Reunido da Mesa Administrativa em 15 de Dezembro de 2020
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(Jodo Mﬁl’l dos Santos chriquesyEfr’j
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