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Artigo 1º 

Objeto 

1 – O contrato a celebrar tem por objeto uma prestação de serviço para a “assessoria técnica 

para a realização de estudos ambientais para o Parque de Material e Oficinas e de avaliação de ruído 

para as estações de carregamento elétrico dos veículos do Sistema de Mobilidade do Mondego” (CPV: 

71311200-3 - Serviços de consultoria em sistemas de transportes). 

2 – Os serviços a prestar devem obedecer ao disposto nas Cláusulas Gerais e Técnicas do 

presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 2º 

Local de entrega 

Os elementos a fornecer na execução do Contrato serão entregues na sede da Metro-

Mondego, S.A., doravante designada por Metro Mondego, na Rua de Olivença n.º 11, 1º andar, 3000-

306 Coimbra, entre as 9:00 e as 18:00 horas. 

 

Artigo 3º 

Prazos de execução 

Os prazos limites para a execução do contrato constam das Cláusulas Técnicas do presente 

Caderno de Encargos. 

 

Artigo 4º  

Prorrogação dos prazos de execução 

1 - A requerimento do adjudicatário, devidamente fundamentado, poderá a Metro Mondego 

conceder-lhe prorrogação do prazo de execução. 

2 - O requerimento previsto no ponto anterior deverá ser acompanhado dos novos planos de 

trabalhos e de pagamentos. 

3 - Os pedidos de prorrogação referidos nos pontos anteriores deverão ser apresentados até 

5 (cinco) dias antes do termo do prazo cuja prorrogação é solicitada, a não ser que os factos em que 

se baseiam hajam ocorrido posteriormente. 
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Artigo 5º  

Retribuição do adjudicatário 

 1 - A retribuição do adjudicatário far-se-á de acordo com o plano de pagamentos indicado no 

contrato, na sequência da proposta do adjudicatário, com as eventuais alterações aprovadas pela 

Metro Mondego, não podendo ser propostos adiantamentos de preço. 

 2 - Consideram-se previstos todos os serviços e equipamentos necessários à realização da 

prestação de serviços, não só os traduzidos pelo presente Caderno de Encargos, como ainda todos os 

serviços e equipamentos subsidiários, acessórios e finais, indispensáveis para uma boa e perfeita 

execução do contrato. 

 3 - Em caso algum servirá de fundamento de reclamação a alegação, por parte do 

adjudicatário, de não ter considerado, na sua proposta, quaisquer serviços ou equipamentos 

referentes à totalidade ou parte da prestação de serviços, ainda que se trate de qualquer serviço ou 

equipamento complementar ou subsidiário, não descrito no Caderno de Encargos, mas necessário à 

perfeita execução do contrato. 

 4 - O adjudicatário não poderá igualmente alegar desconhecimento ou má interpretação da 

natureza ou qualidade dos trabalhos a efetuar. 

 

Artigo 6º 

Condições de pagamento 

1 - As liquidações serão efetuadas num prazo de 30 (trinta) dias após emissão de documento 

de pagamento à Metro Mondego. 

 2 - Não haverá lugar à revisão de preços. 

 

Artigo 7º 

Sigilo 

1 - O adjudicatário é obrigado a guardar sigilo em relação a toda a informação relativa à Metro 

Mondego de que tenha conhecimento durante a execução do contrato e aos elementos a fornecer 

para a realização dos serviços a efetuar, bem como em relação a todos os documentos por si 

produzidos no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, os quais constituem propriedade 

da entidade adjudicante. 

 2 - O adjudicatário é igualmente obrigado a restringir o uso exclusivo de tais informações, 

elementos e documentos ao âmbito do contrato a celebrar. 
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Artigo 8º 

Subcontratação 

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos no contrato, seja qual for o agente 

executor, será sempre do adjudicatário e só dele, salvo no caso de cessão parcial da posição contratual 

devidamente autorizada, não reconhecendo a Metro Mondego, senão para os efeitos indicados 

expressamente na lei, a existência de quaisquer subcontratados que trabalhem por conta ou em 

combinação com o adjudicatário. 

2 - A Metro Mondego não poderá opor-se à escolha das empresas subcontratadas pelo 

adjudicatário dos serviços a prestar, salvo se aquelas não dispuserem de condições legais para a 

execução dos trabalhos que lhes foram subcontratados.  

3 - O adjudicatário não poderá proceder à substituição dos subcontratados sem autorização 

da Metro Mondego. 

4 - Todos os trabalhos subcontratados devem ser objeto de contratos escritos entre as partes. 

 

Artigo 9º 

Penalidades 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputável ao 

adjudicatário, poderá ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

P = V * A/100 

Em que: P – montante da penalidade 

  V – valor do contrato em atraso 

  A – n.º de dias em atraso 

 

Artigo 10º 

Patentes, licenças e marcas registadas 

1 – São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2 – Caso a Metro Mondego venha a ser demandada por ter infringido, na execução do 

contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-a de 

todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja 

a que título for. 

 

Artigo 11º 

Documentação a produzir  
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O Adjudicatário fica obrigado a apresentar os estudos e projetos que constituem o objeto do 

contrato, nos seguintes termos: 

a) Para apreciação e aceitação dos estudos em todas as fases previstas no Caderno de Encargos o 

Adjudicatário entregará 1 (um) exemplar em suporte papel e 1 (um) exemplar em suporte digital, 

devendo as restantes coleções, neste caso, ser entregues após a introdução das correções que 

eventualmente lhe venham a ser exigidas. 

b) Após a aprovação dos estudos pela MM devem ser entregues 5 (cinco) exemplares completos, 

conforme se discrimina: 

i. 3 (três) cópias, em suporte de papel; 

ii. Um exemplar do estudo e/ou projeto constituído por todas as peças escritas e desenhadas 

em formato digital editável, por forma a refletir a estrutura do mesmo nos respetivos 

volumes em papel; 

iii. Um exemplar do estudo e/ou projeto constituído por todas as peças escritas e desenhadas 

em formato PDF/DWF, por forma a refletir a estrutura do mesmo nos respetivos volumes 

em papel; 

 

Artigo 12º 

Propriedade dos documentos produzidos 

1 - Após o pagamento dos honorários contratualmente estipulados, os documentos produzidos 

no âmbito da prestação de serviços serão considerados propriedade da Metro Mondego, que se reserva 

o direito de os utilizar como entender. 

2 - Ficam salvaguardados os direitos morais do(s) autor(es), o que significa que a paternidade, a 

genuidade e integridade da autoria e/ou coautoria serão preservadas. 

 

Artigo 13º 

Resolução do contrato 

1 - O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos 

termos gerais do Direito, à outra parte o direito de resolver o contrato, sem prejuízo das 

correspondentes indemnizações legais. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo 

quando houver atraso na prestação do serviço por período superior a 15 (quinze) dias úteis. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a Metro Mondego poderá resolver 

unilateralmente o contrato de prestação de serviços, independentemente de justa causa, desde que o 
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comunique por escrito ao adjudicatário com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias relativamente 

à data em que a resolução deva produzir os respetivos efeitos.  

4 - A resolução unilateral, efetivada nos termos do número anterior, não confere ao 

adjudicatário o direito ao pagamento de qualquer indemnização, sem prejuízo do pagamento de 

honorários devidos por serviços efetivamente prestados. 

 

Artigo 14º 

Caução 

Não será exigida a prestação de caução podendo, porém, a Metro Mondego, se o considerar 

conveniente, proceder à retenção de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o 

disposto no n.º 3 do art. 88.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Artigo 15º 

Esclarecimento de dúvidas na interpretação dos documentos que regem a prestação de serviços 

 1 - As dúvidas que o adjudicatário possa ter na interpretação dos documentos por que se rege 

a prestação de serviços devem ser submetidas à Metro Mondego antes de se iniciar a execução do 

trabalho sobre o qual elas recaiam. 

 2 - No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que 

dizem respeito, deverá o adjudicatário submetê-las imediatamente à Metro Mondego, juntamente 

com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.  

 3 - A falta de cumprimento do disposto nos números anteriores torna o adjudicatário 

responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito. 

 

Artigo 16º 

Foro competente 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Coimbra. 
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1 Introdução 

 

O Governo de Portugal incumbiu a Metro-Mondego (MM) de preparar, e realizar com recursos 

internos, a futura operação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), incluindo o 

desenvolvimento e a realização dos procedimentos necessárias à sua concretização, nomeadamente 

os relacionados com a construção do Parque de Material e Oficinas (PMO) e a aquisição de veículos e 

infraestruturas elétricas complementares. 

Para esse efeito está previsto o lançamento a curto prazo de um concurso público internacional para 

a aquisição de autocarros elétricos articulados, que inclui o fornecimento de estações de carregamento 

noturno e de oportunidade. As estações de carregamento noturno localizam-se no PMO de Sobral de 

Ceira e as de carregamento rápido nos terminais das famílias de circulação, mais concretamente em 

Coimbra-B, Hospital Pediátrico, Alto de S. João, Corvo, Lousã e Serpins. 

As Declarações de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) do SMM, emitidas em 8 

de maio de 2019 (troço Alto S. João / Serpins), em 28 de novembro de 2019 (troço Coimbra B / Alto S. 

João) e 28 de abril de 2020 (Linha do Hospital), incluem uma referência “locais de 

pernoita/manutenção diária”, nos quais é enquadrado o PMO, sendo solicitada a identificação e 

caracterização do local, bem como a realização de prévia prospeção arqueológica sistemática, cuja 

aprovação determinará que a exploração possa ser iniciada. 

A DCAPE da Linha do Hospital contém também uma referência às estações de carregamento, sendo 

solicitada a realização de um estudo de localização do equipamento de carregamento de baterias, com 

apresentação de cenários de previsão de níveis sonoros junto dos recetores sensíveis. 

A prestação de serviços tem por objeto uma assessoria técnica para a elaboração dos estudos 

ambientais e de avaliação de ruído que dê resposta às questões elencadas nos DCAPE atrás referidos. 

 

2 Tarefas pretendidas para a prestação de serviços 

 

A prestação de serviços tem como objeto a realização de estudos ambientais e de ruído sobre os 

seguintes equipamentos e infraestruturas, autonomizáveis portanto nas seguintes atividades: 

A. Parque de Material e Oficinas (PMO): 

A prestação de serviços inclui a realização dos estudos ambientais para o PMO, e licenciamentos 

conexos, cuja estrutura é tipicamente definida no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 e no 

ANEXO I da Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro designado “Elementos para apreciação 

prévia e decisão de sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental”. 

Os estudos ambientais do PMO incluirão o desenvolvimento das seguintes atividades: 

• Caracterização do projeto; 

• Atualização da prospeção arqueológica realizada no RECAPE do Metro Ligeiro; 

• Descrição do local do projeto; 

• Identificação e avaliação de impactes e medidas de minimização identificadas como 

necessárias; 
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• Processos de licenciamentos ambientais: 

o Ocupação de Solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional / Reserva Ecológica 

Nacional 

o Título de Utilização dos Recursos Hídricos 

o Corte de vegetação com estatuto legal de proteção 

o Pano de Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 

O desenvolvimento destes estudos está dependente da disponibilidade de elementos do estudo 

prévio e projeto de execução do PMO, ainda não elaborados, pelo que deverá existir uma 

articulação com essa prestação de serviços de modo a otimizar os prazos globais dos estudos. 

B. Estações de carregamento elétrico dos veículos do SMM: 

A prestação de serviços inclui a realização dos estudos de ruído para os terminais do SMM 

com estações de carregamento de veículos, incluindo: 

• Medições de ruído ambiente atual em cada um dos pontos de localização dos terminais de 

carregamento; 

• Avaliação do ruído emitido por cada ponto de carregamento, com estimativa de ruído nos 

recetores mais próximos e mapa de ruído local; 

• Elaboração do relatório e mapas em formato digital. 

 

3 Coordenação de projeto 

 
1 - O Adjudicatário deve nomear um Coordenador de projeto nos termos aplicáveis e para 

cumprimento do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual (REJUE), da Lei n.º 

31/2009, de 3 de julho na redação vigente, da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de julho, e restante 

legislação aplicável. 

2 - O Coordenador, deve cumprir integralmente com as suas obrigações legais e contratuais, dedicando 

toda a sua experiência, perícia, cuidado e diligência na realização da prestação de serviços contratada, 

onde se inclui a verificação interna da qualidade dos serviços a prestar e dos elementos e peças de 

projeto a produzir. 

3 - A MM pode ordenar a substituição do Coordenador de Projeto no caso de não cumprimento dos 

deveres legais e contratuais a que está adstrito. 

4 - A eventual substituição do Coordenador de Projeto por parte do Adjudicatário deve ser feita por 

técnico de currículo equivalente e comunicada previamente à MM. 

5 - São da exclusiva responsabilidade do Adjudicatário todas as obrigações legais relativas ao 

Coordenador de Projeto afeta à aquisição de serviços a que se refere este Caderno de Encargos. 
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4 Meios a afetar à prestação de serviços  

 

1 - O adjudicatário é responsável pela mobilização e/ou obtenção, manutenção e exploração de todos 

os meios humanos e materiais que sejam necessários à execução de todas as ações a desenvolver no 

âmbito da prestação de serviços conforme o definido neste caderno de encargos, bem como pelo 

estabelecimento de todo o sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 

2 - É da conta e risco do adjudicatário a constituição da Equipa técnica responsável pela elaboração 

dos estudos e necessária para atingir e realizar as tarefas definidas no presente Caderno de Encargos. 

3 - O Adjudicatário não pode substituir o Coordenador de Projeto nem qualquer outro elemento da 

Equipa Técnica apresentada sem a aprovação da MM. 

 

5 Pressupostos do estudo 

 

Para a realização das tarefas identificadas no ponto anterior, deverão ser tidos em consideração os 

estudos e projetos já realizados ou em curso, nomeadamente: 

• ANEXO A – Programa Preliminar de suporte à elaboração dos estudos e projetos do PMO; 

• ANEXO B - Layouts preliminares das estações de carregamento de oportunidade; 

• Estudo Prévio e Projeto de Execução do PMO - a elaborar no decurso do primeiro semestre 

de 2021; 

• Projetos de execução da infraestrutura base do SMM (via, estações, alimentações elétricas e 

mobiliário urbano e outras infraestruturas de longa duração). 

 

6 Relatórios e acompanhamento da Metro Mondego 

 

Serão produzidos dois relatórios, um relativo a cada um dos estudos referidos no ponto 2, a sujeitar 

primeiro à análise da Metro Mondego, para aprovação da versão final dos relatórios contendo as peças 

documentais elaboradas.  

 

Serão realizadas pelo menos três reuniões, na sede da Metro Mondego ou noutro local a designar: 

I. Reunião de arranque da prestação de serviços para definição de pressupostos e articulação 

com as outras equipas projetistas; 

II. Reunião intermédia para apresentação dos resultados preliminares; 

III. Reunião para análise e validação dos documentos finais e preparação do  seu 

encaminhamento para as Entidades relevantes. 
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7 Prazos de execução 

 

O prazo de execução é de 12 (doze) semanas para a elaboração dos estudos ambientais relativos ao 

PMO e de 10 (dez) semanas para o estudo de avaliação de ruído, podendo estes ser desfasados no 

tempo, contados da data da disponibilidade de elementos de projeto necessários ao seu 

desenvolvimento, estimando-se um prazo global de 16 (dezasseis) semanas até à entrega da versão 

final dos relatórios. 

A estes prazos será anda necessário adicionar os necessários à obtenção das respetivas aprovações 

junto da Autoridade de AIA, com as interações intermédias que se venham a revelar necessárias. 

Por este motivo, estima-se que o prazo global da prestação de serviços seja de 6 meses. 

 

 

 

Coimbra, 7 de dezembro de 2020 


