UNIAO DE FREGUESIAS DE VIDE E CABECA

Requalificacao de piso Polidesportivo de Vide

CADERNO DE ENCARGOS dezembro 2020

ARTIGO 1.2
PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
1. O prazo de execucdo da empreitada é de 30 dias seguidos
2. Os prazos previstos no Contrato serdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
3. O empreiteiro obriga-se a:

a) Indicar a execugdo da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;
4. No caso de se verificarem atrasos na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao Plano Definitivo de Trabalhos
em vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de a¢do e de
reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo do
Contrato.

5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

ARTIGO 2.2

OBIJETIVO

1. Pretende-se com esta intervengdo a empreitada de “Requalificagdo de piso Polidesportivo de Vide”. Os
trabalhos serdao devidamente enquadrados com o meio envolvente.

2. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com todas
as condigdes contratuais estabelecidas no presente documento de modo assegurar as técnicas construtivas
e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos no presente documento por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtencao
das caracteristicas finais especificadas para a obra.

ARTIGO 3.2

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalacGes, redes provisérias de dgua, de esgotos, de eletricidade e de meios
de telecomunicacdes, vias internas de circulagao;

b) Trabalhos de manutencdo do estaleiro;

c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas
gue 0S mesmos possam originar;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacGes e outros elementos
encontrados nas escavacgdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspec¢do do local da obra a data da realizacdo do
concurso;

g) O transporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavac¢do ou residuos de limpeza;

h) A reconstruc¢do ou reparac¢do dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para a execucdo
da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de 4guas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de
valas, de rios ou outras;

j) A conservagdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execug¢do da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condicGes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a
seguranca dos mesmos locais.

2. O prego total previsto inclui a remunerac¢ao por todos os trabalhos.
3. O preco total previsto, inclui também o alojamento e a instalacdo de um gabinete de trabalho, incluindo

mobilidrio e arquivos, para a utilizacdo exclusiva da fiscalizacdo.
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4. As instalagBes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminacdo elétrica e tomadas de
alimentagdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separac¢do de circuitos de iluminacdo e
tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor

diferencial de alta sensibilidade.

ARTIGO 4.2

TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

1. Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigacdo do empreiteiro a
realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de
encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construcdes e vegetacdo existentes nos locais
destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.

2. O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, seguranca e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e
Salde constante das pecas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de outubro.

3. Apds a celebracdo do Contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca e
Salde elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de prdtica de seguranca e saude
aplicavel na execucgdo da obra.

4. Sem prejuizo das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e de
quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizacdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas suas, a,
nomeadamente:

a) Assegurar a utilizagdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos
equipamentos de sinalizagdo e protegao, de acordo com as pertinentes disposi¢des legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na
obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de segurancga a respeitar;

d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizacdo tempordria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizagdo de Transito (Decreto Regulamentar n.222-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo
o Decreto Regulamentar n.2 41/2002, de 20 de Agosto);

f) Efetuar a sinalizagdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e
luminosos, bem como a dispositivos complementares;

g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material

retrorrefletor.
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h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensdveis a seguranca e comodidade do
transito;

i) Adotar medidas de cardcter provisdrio relativas a criacgdo de passadeiras de acesso as
propriedades, a utilizacdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono da obra
considere indispensaveis;

j) Instalar passadeiras provisdrias sempre que as escava¢Oes impe¢am ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a noite;

k) Isolar os trabalhos de escavacdes do publico, por meios de barreiras protetoras, razoavelmente
afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos ao
longo das barreiras protetoras;

[) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as
vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da
tubagem, de modo a que as valas ndo figuem abertas durante demasiado tempo;

m) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou
limpeza de qualquer arvore sem a autorizagdo da Fiscalizacdo; arvores e plantas arrancadas ou danificadas
que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do empreiteiro.

5. Nos termos previstos no artigo 802 do Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro, a violacdo do
disposto nos numeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no montante de 249,40€,
acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obriga¢do violada.

6. A Fiscalizagcdo pode determinar a suspensao dos trabalhos até que a situagdo que originou a violagdo do
Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da
sinalizagdo temporaria.

8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de
protecdo nao definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a tomar,
interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.

9. No caso previsto no numero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono da
obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a

adotar.
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ARTIGO 5.2
ESTALEIRO E INSTALAGOES PROVISORIAS
1. O estaleiro e as instalagOes provisérias devem obedecer a legislagdo em vigor, e, em especial, ao disposto
nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.2 41.820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infragbes as Normas
de Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construcdo Civil);

b) Decreto-Lei n.2 41.821, de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no
Trabalho de Construgdo Civil);

c) Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro (Revisdo da Regulamentacdo das condi¢des de
Segurancga e Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Madveis);

d) Decreto-Lei n.2 46.427, de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das InstalagcGes Provisdrias
do Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.2 347/93, de 1 de outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Saude nos locais
de Trabalho);

f) Portaria n.2 987/93, de 6 de outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdo do Decreto-lei
n.2 347/93, de 1 de outubro).
2. Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalacGes provisdrias devem ser previamente
apresentados ao dono da obra para confirmagdo da respetiva conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicaveis.
3. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada
do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentagdo aplicavel.
4. A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em
falta e a substitui¢do ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
5. As instalagdes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execu¢do da
empreitada obedecem ao disposto no n.21 do artigo 3.2 e ndo podem ser utilizadas sem a aprovag¢do do
diretor de fiscalizacdo da obra.
6. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagGes provisdrias depende da autorizagdo do
diretor de fiscalizacdo da obra.
7. A concessdo da autorizacdo prevista no nimero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

® Rua da Estalagem 6285-116 Vide ¢ N.I.P.C.: 510 840 965 ¢
o Telef.: 238 661 222 » email: jfreguesiadevide@sapo.pt ®



UNIAO DE FREGUESIAS DE VIDE E CABECA

ARTIGO 6.2

LOCAIS E INSTALAGOES PARA IMPLANTAGAO E EXPLORAGAO DO ESTALEIRO

1. Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem
ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.

2. No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra ndo satisfazem
totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsdvel pela sua ocupacdo e pela utilizacdo de outras
instala¢Oes para o efeito que considere necessarias.

3. O empreiteiro ndo pode, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagOes por este cedidas e, se tal lhe for exigido, é obrigatério a repo-las nas condicdes iniciais uma vez

concluida a execucdo da empreitada.

ARTIGO 7.2

DEPOSITO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem
prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacao necessarias.

2. Os materiais e elementos de construcdo devem ser armazenados ou depositados por lotes, separados e
devidamente identificados, de acordo com as especificacGes técnicas do fabricante, com arrumacgdo que
garanta condi¢Oes adequadas de acesso e circulagao.

3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva
aprovagdo, os materiais e elementos de construg¢dao nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se
sempre a separagao por tipos.

4. O empreiteiro obriga-se a assegurar a conserva¢do dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou depdsito.

5. Os materiais e elementos de construgdo deteriordveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem os
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e protecdo
contra as intempéries e humidade do solo.

6. Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados devem ser rejeitados e removidos a seu custo, para fora do local dos trabalhos.
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ARTIGO 8.2

SINALIZAGAO DOS TRABALHOS E DESVIOS DE TRANSITO

1. A sinalizacdo dos trabalhos contempla elaboracdo e entrega do plano de sinalizacdo de caracter
temporario, a fim de ser aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do decreto-regulamentar n2 22-A/98 de 1
de outubro.

2. Para conveniente aprecia¢cdo, o empreiteiro ndao podera iniciar os trabalhos sem que haja aprovado o
plano de sinalizagdo temporario, elaborado com o desenvolvimento da obra nas diferentes fases, onde
constardo os desvios provisorios de transito, que sera apresentado nos 22 (vinte e dois) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, devendo refletir logo o desenvolvimento do plano de trabalhos, para que no dia da
consignacdo dos trabalhos o projeto de sinalizacao esteja devidamente aprovado pelos servicos da Junta de
Unido de Freguesias.

3. O plano de sinalizacdo contém a identificacdo da sinalizacdo temporaria a utilizar, com recurso a painéis
informativos de identificacdo e de indicacdo, bem como a identificacdo da sinalizacdo de obras a colocar na
estrada, precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, tendo em vista garantir as melhores
condicbes de circulagdo e seguranca rodovidria, em estrita obediéncia ao Decreto regulamentar
correspondente.

4. Em matéria de colocac¢do da sinalizacao, plano de sinalizacdo deve conter uma planta onde expressa a
localiza¢do da sinalizagdo nos termos da obra e em cada uma das estradas nacionais e municipais que com
ela se cruzem, bem como painéis de indicacdo com espaco mdaximo, em cada sentido, de 1 km.

5. O empreiteiro obriga-se a implementar na obra o plano de sinalizagdo aprovado pelo Dono de Obra,
durante a realizagdo dos trabalhos, e a retirar toda a sinalizagdao imediatamente apds a conclusdo efetiva da
obra, independentemente da recegao provisoria.

6. Constitui ainda obrigacdo do empreiteiro executar e sinalizar os desvios provisérios de trafego a que a
circulagao rodovidria e pedonal se faga em perfeitas condigdes.

7. O cumprimento do plano de sinalizagdo verificar-se-a por intermédia dos servigos da Junta de Unido de

Freguesias.

ARTIGO 9.2

EQUIPAMENTOS

1. Cabe ao empreiteiro o fornecimento e utilizacdo e manutencdo do equipamento necessario para os
trabalhos previstos no presente caderno de encargos, nomeadamente maquinas, aparelhos, utensilios,

ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execuc¢do dos trabalhos.
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2. Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas
guerem gquanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

3. Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manuteng¢do econdmica, de
facil exploracdo e de alto rendimento de funcionamento.

4. O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento
que instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicacdo do equipamento de marcas ou

de origens cuja ineficacia em obras similares tenha sido comprovada.

ARTIGO 10.2

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1. O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construcdo dotados das
gualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as
tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2. Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se
destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis.

3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta
destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4. Nos casos previstos nos n% 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscaliza¢do, por escrito, a aprovagao dos
materiais ou elementos de construgdo escolhidos.

5. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparagao e planeamento
da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao ndo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6. O empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgao, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem
como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

7. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢cdao ou aceitacao pelo dono da obra de
qualguer das caracteristicas ou elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do
preco da empreitada.

8. A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construcdo ou

equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com
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vista a evitar quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicagdo futura ou caracteristicas de
resisténcia dos mesmos.
9. Obrigatoriedade da marcacgao CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcac¢ao CE, desde que se verifique a
sua conformidade com as especificagOes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias Harmonizadas ou
aprovacbes técnicas europeias, de acordo com a aplicagdo da Diretiva Comunitaria n.2 89/106/CEE —
alterada pela Diretiva Comunitaria n.2 93/68/CEE - e o Decreto-Lei n.2 4/2007, de 10 de Janeiro, que
introduziu alteractes ao Decreto-lei n.2 113/93, de 10 de Abril.

b) Deverdo ser fornecidos ao dono de obra/fiscalizacdo uma listagem dos materiais a incorporar em
obra e respetivas declaracées de conformidade, de acordo com a legislacdo acima referida.

c) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues a

fiscalizacdo copia das guias de transporte dos mesmos.

ARTIGO 11.¢

CASOS ESPECIAIS

1. Os materiais ou elementos de construcgdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatérias s6 podem
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou classificagdo, emitido por
laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de encargos.
2. Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo sdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega
documento comprovativo emanado do mesmo laboratdrio.

3. A dispensa prevista no nimero anterior ndo é aplicdvel a verificagdo de outras caracteristicas dos
materiais e elementos de construgao, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

4. A fiscalizagdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informagdes e facilidades necessarias; a

aprovagdo ndo pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.

ARTIGO 12.2

APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1. Os materiais e elementos de constru¢ao ndao podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pela fiscalizacdo.

2. O disposto no numero anterior é aplicdvel aos materiais e elementos de constru¢do que devam dar

entrada no estaleiro.
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3. A aprovacdo dos materiais e elementos de construgao é feita por lotes e resulta de verificacdo de que as
caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

4. A aprovagdao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deve ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo quando a eventual
realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.
5. No momento da aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizacdo sempre que, nos

termos previstos no numero anterior, a aprovacao seja tdcita.

ARTIGO 13.2

PAVIMENTAGAO EM BETAO POROSO

| - IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1. O trabalho de implantac¢do e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos e
das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2. O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacées relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo objeto de
verificacdo local pela fiscalizacdo, na presenca do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implementagdo, o empreiteiro deve informar desse facto, por escrito,
a fiscalizagdo, que procede a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na presenca do
empreiteiro.

4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recolocd-las, a sua custa, em condicBes
idénticas, quer na localizagdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,
depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantados no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo desde que

autorizado e sob orientacdo da fiscalizagdo.

Il - PREPARACAO MECANICA DE FUNDO DE CAIXA
1. A preparacdo mecanica do fundo de caixa prevé o nivelamento da plataforma de aterro, de forma a
conferir as inclinagGes previstas nos perfis tipo e sobre elevacdo em curva, ou seja, inclinacdo transversal

para o centro de gravidade da curva de 4%, tudo de forma a poder receber a camada de material granular.
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Il - PISO EM BETAO POROSO E PINTURA DO PAVIMENTO

1. Realizacdo de piso em betdo poroso sobre a caixa de brita do Ponto 2.1, com caracteristicas drenantes e
antiderrapantes, com a espessura de 8 cm, tendo a dosagem aproximada de 19kg de cimento por metro
quadrado de bago de arroz lavado com granulometria de 2-6mm. O piso recebe juntas de dilatacdo de
2,85x5,00mm criando "mosaicos" de aproximadamente 14,25 m2 cada.

2. Pintura de pavimento, com tinta para betdo poroso com emulsdo acrilica antiderrapante, na cor vermelha

e verde, com marcacoes para futebol de 5 a branco.

ARTIGO 14.2
PRECO BASE
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, ndo podendo o mesmo exceder o montante de € 19.000.00 (dezanove mil euros) acrescido de

IVA.

ARTIGO 152

FALHAS E OMISSOES

1. Em tudo o que ndo tenha sido objeto de suficiente especificacdo ou descricdo, acatar-se-a a legislacao
portuguesa em vigor, os regulamentos e posturas municipais aplicaveis, o espirito do projeto, os
pormenores técnicos que possam ser apresentados durante o andamento normal dos trabalhos, as escolhas
e indicacBes do dono de obra, do autor do projeto e/ou da fiscalizacdo, bem como todas as prescri¢cdes das
entidades publicas que intervém em obras desta natureza.

Nota: Deve estar incluido no preco unitario de todos os artigos listados os valores relativos a recolha,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacdo e/ou eliminagdo dos residuos resultantes a
destino final por operador licenciado, incluindo todos os encargos do processo.

Nota: Devem estar também incluidos nos pregos unitarios todos trabalhos de apoio da construgdo civil,

guando necessarios, assim como os ensaios, certificagdes e medi¢bes de aparelhos.

Vide, 01 de dezembro de 2020

O Presidente da Junta da Unidao de Freguesias de Vide e Cabeca

Jodo Orlindo Simao Ventura Marques

® Rua da Estalagem 6285-116 Vide ¢ N.I.P.C.: 510 840 965 ¢
o Telef.: 238 661 222 » email: jfreguesiadevide@sapo.pt ®



