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PARTE I – CLAÚSULAS GERAIS 

  

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. Identificação do procedimento 

1.1.1.  Processo sob a referência ADNS_047/2020 

1.1.2. Designação: “Elaboração de Projetos de Especialidades e Assistência Técnica para 

“Instalações Mecânicas de Climatização do Edifício Paços do Concelho”, no concelho de 

Estarreja.  

 

1.2. Objeto 

1.2.1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar, na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestação 

de serviços de Elaboração de Projeto de Especialidade e Assistência Técnica para 

Instalações Mecânicas de Climatização do Edifício Paços do Concelho”, no 

concelho de Estarreja, com observância das especificações técnicas constantes do presente 

Caderno de Encargos. 

1.2.2. Todos os conceitos utilizados expressamente ao longo do presente Caderno de Encargos 

são-no em execução e respeito do disposto nas “Instruções para a Elaboração de Projetos de 

Obras”, aprovadas pela Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho. 

1.2.3. Nos termos da definição de “Projeto de Execução” que consta da alínea t), do artigo 1º, 

do Anexo I da Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho - “ Instruções para a Elaboração de 

Projetos de Obras”, está prevista a elaboração do Projeto Base e Projeto de Execução, de acordo 

com os artigos 6º e 7º da referida portaria, respeitando os condicionalismos constantes do 

Anexo I (Programa Preliminar) e desenvolvidos nos termos do Caderno de Encargos (cláusulas 

gerais, cláusulas técnicas especiais (especificações dos trabalhos e dos materiais) e Jurídicas. 

1.2.4. A prestação de serviços cumprirá com as especificações técnicas constantes da Parte II 

– Cláusulas Técnicas e Especiais, respetivos Anexos, do presente Caderno de Encargos. 

1.2.5. A presente aquisição de serviços, objeto do presente Procedimento, tem a referência de 

CPV (Classificação Estatística de Produtos por Atividade), é a seguinte: Vocabulário principal_ 

71242000-6 - Elaboração de Projeto. 

 

1.3. Forma e documentos contratuais 

1.3.1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

1.3.2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros das omissões do CE identificados pelos concorrentes, 

desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 

competente para a decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao CE;  

c) O CE;  
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d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada dados pelo adjudicatário. 

1.3.3. Em caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos no número 

anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  

1.3.4. Em caso de divergência entre os documentos referidos em 1.3.2. e o clausulado do 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo, quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101º desse mesmo diploma legal.  

1.3.5. Além dos documentos indicados em 1.3.2., o adjudicatário obriga-se também a 

respeitar, no que lhe seja aplicável, as normas europeias e portuguesas, as especificações e 

homologações de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes. 

 

1.4. Condições de adjudicação e de contratação 

Nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos, a Autarquia 

reserva-se ao direito de não contratualizar, caso ocorra a indisponibilidade de fundos, nos 

termos constantes na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro republicada pela Lei nº22/2015, de 17 de 

março, complementado pelo Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, republicado pelo 

Decreto-Lei nº99/2015, de 2 junho. 

 

1.5. Gestor do Contrato 

1.5.1. Cada uma das partes obriga-se a nomear um representante responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato e que desempenhe o papel de interlocutor com a 

parte contrária para todos os fins associados à execução do contrato.  

1.5.2. A entidade adjudicante designará um gestor do contrato, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução deste, podendo ser-lhe delegados poderes para a adoção das 

medidas corretivas que se revelem adequadas, no caso de detetar desvios, defeitos, ou outras 

anomalias na execução do contrato, exceto em matéria de modificação e cessação do contrato. 

1.5.3. A indicação do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve constar do 

clausulado do contrato, nos termos do disposto na alínea i), do n. º 1, do artigo 96. º do Código 

dos Contratos Públicos.  

 

1.6. Prazos de vigência 

O contrato mantém-se em vigor até à data de receção provisória da obra ou obras que venham a 

ser executadas em concretização do(s) projeto(s), sem prejuízo das obrigações acessórias que 

devam perdurar para além da cessação do contrato. 
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1.7. Local da execução do contrato 

1.7.1. O local de execução dos serviços, objeto do presente procedimento é no Edifício da 

Divisão de Projetos e Obras Municipais, na Rua das Comunidades Portuguesas, nesta 

cidade, onde devem comparecer representantes da entidade adjudicatária, sempre que para tal 

sejam notificados pela entidade adjudicante, podendo a entidade adjudicatária realizar o 

Projeto, ou parte dele, nos locais mais apropriados para os efeitos respetivos, sob a sua 

responsabilidade. 

1.7.2. A entidade adjudicante não tem, contudo, a obrigação de disponibilizar espaços para a 

execução dos serviços, seja na sua sede, seja em qualquer outro local. 

1.7.3. A entidade adjudicatária tem a obrigação de se fazer deslocar aos locais onde devam ser 

executadas as obras a que o Projeto se refere, de modo a inteirar-se de todas as condições 

relevantes para a respetiva elaboração. 

1.7.4. A entidade adjudicatária nunca pode invocar, como causa para o cumprimento diverso 

ou deficiente das suas obrigações no âmbito do presente contrato, o facto de desconhecer dados 

dos terrenos onde se deva executar as obras a que corresponde o Projeto. 

 

 

2. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO PRESTADOR DE SERVIÇO  

2.1. Obrigações principais do prestador de serviços 

2.1.1. O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do presente procedimento, de forma 

profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o 

zelo e a pontualidade próprios das melhores práticas, bem como assegurando a sua 

interoperabilidade, continuidade e qualidade, nos termos do contrato. 

2.1.2. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de 

Encargos ou cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de 

serviços as seguintes obrigações principais: 

a) Elaboração de projeto de execução para “Elaboração de Projeto de Especialidade de 

Instalações Mecânicas – AVAC para o Edifício Paços do Concelho, no concelho de 

Estarreja”, nos termos definidos na Parte II – Cláusulas Técnicas e especiais deste 

Caderno de Encargos e respetivo acompanhamento técnico da obra de construção 

civil; 

b) Elaborar as medições e orçamento, com mapa de trabalhos e quantidades; 

c) Verificação comprovada de trabalhos complementares que tenham por finalidade o 

suprimento de erros ou omissões do projeto. O valor da indemnização derivada da 

imputação de responsabilidades não poderá exceder ao triplo valor dos honorários 

(n.º 7, do artigo 378º do CCP); 

d) Definição e localização da amarração das infraestruturas a projetar às diferentes 

redes de especialidades existentes na envolvente; 

e) Prestar apoio e acompanhamento técnico à entidade adjudicante na preparação e 

gestão do procedimento de contratação da empreitada que concretizarão 

materialmente o projeto; 
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f) Assessorar a entidade adjudicante na instrução de pedidos de parecer e na obtenção 

dos licenciamentos necessários; 

g) Corrigir ou completar o projeto de acordo com os pareceres das entidades chamadas 

a pronunciar-se; 

h) Prestar o serviço de assistência técnica à obra, no momento em que a mesma vier a 

ser executada;   

i) Garantir a prestação do serviço de acordo com a legislação e regulamentação 

aplicáveis e em conformidade com o disposto no presente CE, assegurando a sua 

interoperabilidade, continuidade e qualidade, nos termos do contrato; 

j) Prestar esclarecimentos à entidade adjudicante, ao revisor do projeto demais 

consultores, ao(s) empreiteiro(s) e à fiscalização, necessários à correta interpretação 

do(s) projeto(s); 

k) Obrigação de recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessários e 

adequados à execução do contrato;  

l) Obrigação de cumprir com a legislação em vigor e demais legislação que, entretanto, 

venha a ser publicada no âmbito do objeto do presente procedimento; 

m) Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinação aos 

princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e competência;  

n) Não ceder a sua posição contratual sem prévia autorização do Município de 

Estarreja (entidade adjudicante); 

o) Comunicar antecipadamente a entidade adquirente os factos que tornem total ou 

parcialmente impossível o fornecimento do bem, objeto do procedimento, ou o 

cumprimento de qualquer outra das suas obrigações, nos termos do contrato 

celebrado com a entidade adjudicante; 

p) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere 

designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais, a sua 

situação jurídica e a sua situação comercial; 

q) Obrigação de nomear um Gestor de Contrato/Gestor de Serviços responsável que 

fará a ligação com o Gestor do Contrato nomeado pelo Município de Estarreja no 

que concerne a todas as questões relevantes para a boa execução do Contrato; 

r) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições em que 

são prestados os serviços, bem como ministrar todos os esclarecimentos que se 

justifiquem, de acordo com as circunstâncias;  

s) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças 

necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato; 

t) Obrigação suportar quaisquer encargos decorrentes da utilização, quando da 

prestação de serviço, de marcas e patentes registadas, bem como de licenças; 

u) Manter sigilo e confidencialidade; 

v) Apresentar os documentos de habilitação a que estão obrigados, nos termos do 

artigo 81.º do CCP;  
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2.1.3. A título acessório, o prestador de serviços/projetista fica ainda obrigado, 

designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam 

necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

2.1.4. Constitui ainda, responsabilidade do prestador de serviços a verificação de erros e 

omissões do projeto, nos termos do artigo 378.º do CCP.  

 

2.2. Disponibilização de meios  

2.2.1. Constitui obrigação do projetista proceder à avalização prévia dos termos, duração e 

complexidade da prestação de serviços a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em 

número e qualificação técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento às obrigações 

assumidas no contrato. 

2.2.2. O Projetista reforçará, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou 

materiais afetos à prestação de serviços caso, no curso dos serviços, se torne evidente a 

impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigações assumidas com o plano de 

mobilização em curso. 

 

2.3. Fases da prestação de serviços 

2.3.1. A prestação de serviço, objeto do presente procedimento, desenvolver-se-á de acordo 

com as três fases: 

a) Fase I – Estudo Prévio; 

b) Fase II - Projeto de Execução; 

c) Fase III - Assistência Técnica da obra. 

2.3.2. Cada uma das fases assinaladas no número anterior será submetida à apreciação e 

aprovação do contraente público e das entidades que se entendam necessárias, em função de 

cada um dos projetos específicos.  

2.3.3. Só com a notificação, pelo contraente público, ao Projetista da aprovação de cada fase 

identificada no número anterior se considera iniciada a fase subsequente.  

2.3.4. Se alguma das fases identificadas no n.º 2.3.1 do presente número não merecer 

aprovação, nos termos do n.º 2.3.2, por motivos de interesse público e sem que tal seja devido a 

deficiente prestação, fica o Projetista desobrigado de apresentar os elementos constantes das 

fases subsequentes, ficando o contraente público desobrigado de realizar a correlativa 

contraprestação, considerando-se o contrato cumprido, sem prejuízo da realização das 

prestações entretanto vencidas.  

2.3.5. Os serviços contratados envolvem e implicam a elaboração, pelo Projetista, dos estudos 

subsidiários necessários à adequada fundamentação do projeto.  

2.3.6. A prestação de serviços inclui a preparação de toda a documentação que servirá de base 

ao(s) procedimento(s) de contratação da(s) empreitada(s), com vista à concretização material do 

projeto.  

2.3.7. A prestação de serviços compreende, ainda, a assistência e o acompanhamento técnicos 

à(s) obra(s), em toda a extensão necessária para assegurar a boa execução dos trabalhos 
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projetados.  

2.3.8. Os serviços de assistência técnica, previstos no número anterior, incidirão sobre todas 

as obras a erigir, se forem mais do que uma, podendo esta ocorrer em momentos temporais 

distintos. 

 

2.4. Prazos da prestação de serviços 

2.4.1. O Projetista obriga-se a concluir a execução dos serviços, inerentes a cada uma das fases 

previstas no número anterior, nos prazos indicados na respetiva proposta que em caso algum 

contrariarão os seguintes, sem prejuízo do disposto no n.º 2.4.4: 

 Tarefa I.1. - Entrega do Estudo Prévio – no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, contados da assinatura do contrato (caso aplicável); 

 Tarefa I.2. - Entrega do Projeto de Execução – no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados após a aprovação do Estudo Prévio; 

2.4.2. No termo de cada um dos prazos vinculativos, a entidade adjudicatária, no caso de não 

entregar o Projeto a que está obrigada, tem de entregar à entidade adjudicante um relatório 

justificativo do motivo do atraso, especificando não só os problemas surgidos, os seus motivos e 

os meios pelos quais pensa recuperar a cadência normal de execução, indicando especificamente 

quando entregará o Projeto em falta. 

2.4.3. A prestação de serviços em causa, engloba a prestação de assistência técnica, durante 

o período em que o Projeto esteja a ser executado em obra, e no período de garantia da própria 

obra. 

2.4.4. A solicitação para a prestação de assistência técnica é feita com antecedência mínima de 

10 (dez) dias, por meio de comunicação da entidade adjudicante à entidade adjudicatária, 

indicando quais os elementos que devem compor a Equipa de Assistência Técnica, qual a 

respetiva disponibilidade e por quanto tempo se antecipa ser necessária essa prestação. 

 

2.5. Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato 

2.5.1. Após a entrega dos documentos referentes a cada fase de execução do contrato, a 

entidade adjudicante procede à respetiva análise, pronunciando-se unicamente no sentido de 

poder avisar a entidade adjudicatária de qualquer desconformidade manifesta que haja 

detetado, face ao objetivo do Projeto, ou ao objetivo que com a execução da obra consequente se 

devam atingir, mas as posições da entidade adjudicante que constituem qualquer aprovação 

parcelar de peças do Projeto, cujas coerência e funcionalidade só são apreciadas ou aferidas nos 

produtos finais. 

2.5.2. Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar à 

entidade adjudicante toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

2.5.3. A entidade adjudicante deve pronunciar-se sobre os documentos que lhe sejam 

apresentados pelo prestador de serviços, no prazo de 8 (oito) dias, sobre a entrega do Projeto de 

Execução.  

2.5.4. A falta de pronúncia por parte da entidade adjudicante não desobriga a entidade 

adjudicatária de prosseguir com os trabalhos do Projeto, de acordo com a cadência estabelecida. 
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2.5.5. No caso de a análise da entidade adjudicante, a que se refere o n.º 2.5.1 não comprovar a 

conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem 

discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos na Parte II ao 

presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, ao 

prestador de serviços (ver ponto 2.6 do presente Caderno de Encargos).  

2.5.6. No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, à sua custa 

e no prazo razoável que for determinado pela entidade adjudicante, às alterações e 

complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das 

características, especificações e requisitos técnicos exigidos.  

2.5.7. Após a realização das alterações e complementos necessários pelo prestador de serviços, 

no prazo respetivo, a entidade adjudicante procede a nova análise, nos termos do n.º 2.5.1.  

2.5.8. Caso a análise da entidade adjudicante a que se refere o n.º 2.5.1 comprove a 

conformidade dos elementos entregues pelo prestador de serviços com as exigências legais, e 

neles não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos na Parte II ao presente Caderno de Encargos, deve ser 

emitida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do termo dessa análise, declaração 

de aceitação pela entidade adjudicante, efetivando a Receção Provisória do Projeto 

(ver ponto 2.6 do presente Caderno de Encargos).  

2.5.9. Todos os documentos apresentados pela entidade adjudicatária, em cumprimento das 

obrigações que assume no contexto do presente contrato, são da sua exclusiva responsabilidade, 

só ficando da mesma desvinculada após a realização da Receção Definitiva. 

 

2.6. Receção Provisória e Receção Definitiva 

2.6.1. Com a entrega do Projeto de Execução, a entidade adjudicatária requer a realização da 

Receção Provisória, a partir da qual se conta o período de garantia de boa execução de todo o 

Projeto. 

2.6.2. A entidade adjudicante deve corresponder prontamente ao pedido de realização de 

Receção Provisória, sem nunca exceder o prazo de 8 (oito) dias, de calendário, para praticar dos 

três atos seguintes: 

a) Declarar o Projeto se encontra concluído, em condições de qualidade que lhe 

permitem aceitar a Receção Provisória está efetivada a partir da data da entrega do 

último elemento, data essa que tem de especificar, na comunicação a produzir ao 

prestador de serviços; 

b) Comunicar à entidade adjudicatária quais os aspetos que entende não só impedirem 

que se realize a Receção Provisória, como terão de ser corrigidos, no prazo que 

estabelecido nessa comunicação; 

c) Marcar uma reunião para apreciar quaisquer questões que, no seu entender, 

impedem que se faça a Receção Provisória, reunião essa que deverá ocorrer no 

praxo de 8 (oito) dias, sobre a comunicação. 

2.6.3. Da reunião, prevista na última alínea do número anterior, pode resultar a identificação, 

pela entidade adjudicante, com ou sem o acordo do prestador de serviços adjudicatário, de 

aspetos que necessitam de ser corrigidos, procedendo-se de acordo com a alínea b), do mesmo 

número. 
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2.6.4. Enquanto não estiverem realizadas as correções nos elementos de Projeto não se pode 

realizar a Receção Provisória, estando a entidade adjudicatária impedida de a solicitar. 

2.6.5. O prazo para o cumprimento do contrato, não se suspende desde que a entidade 

adjudicatária solicita a realização da Receção Provisória, e até 8 (oito) dias, decorridos sobre a 

receção dessa comunicação pela entidade adjudicante. 

2.6.6. A Receção Definitiva ocorre no último dos momentos seguintes: 

a) 5 (cinco) anos, após a realização da Receção Provisória; 

b) Quando terminar o prazo de acompanhamento da assistência técnica solicitada 

pela entidade adjudicante à empresa projetista adjudicatária, nos termos definidos 

no presente Caderno de Encargos. 

 

2.7. Propriedade intelectual e direitos de autor 

2.7.1. Os autores do projeto, enquanto criadores da sua conceção global e dos respetivos 

suportes escritos e desenhados, são os técnicos do Projetista, pelo que lhes caberá assinar todas 

as peças daquele, subscrevendo as declarações e os termos de responsabilidade.  

2.7.2. Uma vez apresentados, todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no âmbito 

da execução do presente procedimento, são propriedade do contraente público que, dessa 

forma, adquire o conteúdo patrimonial dos respetivos direitos de autor.  

2.7.3. Do mesmo modo, são transferidos para o contraente público, definitiva e 

incondicionalmente, os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.  

2.7.4. Sem prejuízo da transmissão para o contraente público do caráter patrimonial dos 

direitos de autor, os autores do projeto gozam dos direitos morais sobre os respetivos projetos, 

designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e 

integridade.  

2.7.5. Sem prejuízo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou 

coletivas intervenientes, seja a título de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores, 

construtores ou outro semelhante na produção e divulgação do projeto não poderão invocar, 

relativamente a esta, quaisquer poderes incluídos no direito de autor, devendo disso mesmo 

ficar cientes.  

2.7.6. Pela transmissão dos direitos prevista no presente número não é devida qualquer 

contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente CE. 

 

2.8. Situações imprevistas não imputáveis ao adjudicatário 

Qualquer situação imprevista, e não imputável ao adjudicatário, que obste ao regular 

andamento do fornecimento, deve ser de imediato comunicada aos serviços competentes. A 

estes caberá dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a execução normal do 

fornecimento. 
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2.9. Responsabilidade 

2.9.1. O adjudicatário assume integral responsabilidade pela prestação de serviços contratado, 

sendo o único responsável perante a entidade adjudicante, pela boa execução e cumprimento do 

mesmo. 

2.9.2. O adjudicatário responde por quaisquer erros, deficiências ou omissões na prestação de 

serviços, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem 

detetados, salvo se provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos, por escrito, pela 

entidade adjudicante. 

2.9.3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela entidade adjudicante, o adjudicatário 

obriga-se a corrigir os erros, as deficiências ou omissões no prazo razoável que lhe vier a ser 

fixada, sob pena de aquela mandar executá-los a terceiros, por conta do adjudicatário, sempre 

que a responsabilidade dos mesmos lhe seja imputável. 

2.9.4. As ações de supervisão e controlo da entidade adjudicante em nada alteram ou 

diminuem a responsabilidade do adjudicatário no que se refere à prestação de serviços. 

 

2.10. Patentes, licenças e marcas registadas 

2.10.1. São da responsabilidade do adjudicatário todos os encargos decorrentes da utilização, 

no fornecimento do serviço de certificados de conformidade, marcas, patentes registadas, 

licenças, ou quaisquer outras obrigações decorrentes da utilização de bens protegidos pelos 

direitos de propriedade intelectual ou industrial. 

2.10.2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do 

contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário fica obrigado a 

indemnizar o Município de Estarreja de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e 

de todas as quantias que tenha de pagar a este título. 

 

 

3. DEVER DE SIGILO 

3.1. Objeto do dever de sigilo 

3.1.1. As partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o conteúdo do presente 

procedimento e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execução. 

3.1.2. O prestador deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

3.1.3.  A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 

destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

3.1.4.  Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que forem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador ou que este 

seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  
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3.2. Prazo do dever de sigilo 

3.2.1. O prestador de serviços deverá guardar sigilo quanto a informações que possa obter no 

âmbito da execução do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da 

sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de 

segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas 

coletivas.  

3.2.2. Cessa a obrigação de sigilo quando haja autorização escrita da outra Parte, quando a 

informação seja exigida por lei ou por competente autoridade pública e quando se destine a 

entidades que venham a financiar projetos ligados ao presente procedimento, comprometendo-

se cada uma das Partes, neste último caso, a impor regras de confidencialidade a essas entidades 

financiadoras que assegurem, no mínimo, um grau de confidencialidade idêntico ao estipulado 

neste Contrato. 

3.2.3.  Cada parte tomará as providências adequadas para evitar que o sigilo referido no ponto 

3.1 do presente Caderno de Encargos seja quebrado pelos seus empregados, consultores ou 

agentes que, por força das suas funções, devam ter conhecimento do Contrato e dos factos 

relacionados com a respetiva execução. 

 

 

4. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

4.1. Obrigações da entidade adjudicante 

4.1.1. Constituem obrigações do Município de Estarreja, enquanto entidade 

adjudicante/contraente público: 

a) A gestão global e coordenação técnica na preparação e gestão do procedimento de 

contratação pública; 

b) Fornecer ao adjudicatário as normas internas em vigor; 

c) Monitorizar o desempenho no que respeita ao cumprimento das condições 

estipulados para a execução do contrato; 

d) O pagamento do preço contratado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias após a 

receção das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento 

da obrigação respetiva, em geral, por transferência bancária;  

a) Comunicar ao projetista, por qualquer meio escrito, em tempo útil, qualquer 

discordância quanto aos serviços prestados, valores faturados e os respetivos 

fundamentos;  

b) Garantir ao prestador os meios de acesso às suas instalações para o adequado à 

prestação de serviços, de acordo com os procedimentos instituídos de circulação de 

pessoas e bens;  

c) Aplicação as devidas sanções contratuais em caso de incumprimento, quando 

aplicável. 
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4.2. Preço base do procedimento 

4.2.1. O preço base do presente procedimento, de acordo com as condições previstas neste 

caderno de encargos, que a entidade adjudicante se dispõe a pagar até um limite máximo de 

2.950,00€ (dois mil novecentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor, se 

este for legalmente devido. 

4.2.2. O valor total da proposta adjudicada não poderá ser superior ao preço 

máximo fixado no presente caderno de encargos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se 

este for legalmente devido. 

4.2.3. O adjudicatário fica obrigado a garantir e manter as suas condições propostas, 

nomeadamente, os preços, prazos de prestação de serviços, condições de pagamento e demais 

condições apresentadas para a prestação de serviços, objeto do concurso, até final do contrato. 

 

4.3. Preço Contratual 

4.3.1. Deverá ser apresentada uma proposta de preço global para a aquisição de serviços em 

causa, em conformidade com a minuta, a remeter, aquando do envio do respetivo Convite, a 

qual irá fazer parte do seu ANEXO II, e preenchendo a Lista de Preços Unitários, segundo 

modelo disponibilizado em ficheiro Excel, em Anexo II.1, ao Convite. 

4.3.2. Pela prestação dos serviços, objeto do presente procedimento, bem como pelo 

cumprimento das demais obrigações constantes neste Caderno de Encargos, a entidade 

adjudicante deve pagar ao prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

4.3.3. São, nomeadamente, suportado pelo adjudicatário os seguintes encargos: 

a) Todas as despesas relativas ao transporte do bem, objeto deste procedimento para o 

respetivo local de entrega; 

b) Todos os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças; 

c) Todas as deslocações, estadias e despesas de alimentação; 

d) Encargos com telecomunicações e correios; 

e) Tradução de documentos; 

f) Reprodução de documentos; 

g) Equipamento e consumíveis de escritório. 

4.3.4. Todos os encargos derivados da apresentação da proposta, assinatura do contrato, 

prestação de garantias são igualmente da conta do adjudicatário. 

 

4.4. Faturação 

4.4.1. A (s) fatura (s) referente ao presente contrato só poderão ser emitidas após o 

vencimento da obrigação que lhes subjaz e a emissão da respetiva requisição oficial parcial, a 

emitir à medida das necessidades, em função dos fundos disponíveis, nos termos da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, 
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devendo a emissão da fatura por parte do prestador de serviços ocorrer no prazo de 5 (cinco) 

dias, após a receção daquele compromisso e fazer obrigatoriamente referência aos respetivos 

números de requisição, de cabimento e de compromisso. 

4.4.2. O contraente público procederá à emissão de uma requisição para cada exercício 

económico de vigência do contrato em causa, relativo a cada uma das fases de execução do 

contrato, sendo que cada uma das faturas a emitir durante a execução do contrato, deverá 

conter o número da requisição, do cabimento e do compromisso. 

4.4.3. As faturas a apresentar pelo adjudicatário à entidade adjudicante devem conter os 

elementos necessários a uma completa, clara e adequada compreensão dos valores faturados, os 

quais devem ser apresentados de forma desagregada. 

4.4.4. As faturas devem ser emitidas após vencimento da obrigação respetiva, e deverão ser 

enviadas para a Divisão Económica e Financeira-Subunidade de Aprovisionamento e 

Contratação Pública, sito no Edifício dos Paços do Concelho, Praça Francisco Barbosa, 3864-001 

Estarreja, com seguinte indicação: 

MUNICÍPIO DE ESTARREJA; 

DEF_SACP_ Setor de Contratação Pública; 

Nº DE COMPROMISSO; 

4.4.5. A emissão de segundas vias das faturas solicitadas pela entidade adjudicante não será 

objeto de cobrança adicional. 

 

4.5. Condições de pagamento 

4.5.1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos do disposto nos pontos 

anteriores, devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias, após a receção pela entidade 

adjudicante das respetivas faturas e conferência, por parte do respetivo Serviço Requisitante, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.  

4.5.2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a emissão da 

declaração de aceitação pela entidade adjudicante, nos termos do ponto 2.5.8. do presente CE.  

4.5.3. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 

ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

4.5.4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 4.5.1, as faturas são 

pagas através transferência bancária. 

4.5.5. Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes podem ser propostos 

adiantamentos por conta dos serviços a prestar. 

4.5.6. Caso seja proposto, nas condições de pagamento, um montante na fase de adjudicação, 

tal é considerado como adiantamento, nos termos do artigo 292.º do CCP. 

4.5.7. Os concorrentes podem ainda propor que sejam efetuados pagamentos parciais por 

conta do valor da adjudicação/contrato (se aplicável), sendo o pagamento dos mesmos 

efetuados contra a prestação de fatura ou documento equivalente e pela seguinte forma: 

a) 40% do valor do preço constante da proposta adjudicada, com a entrega do Estudo 
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Prévio à entidade adjudicatária; 

b) 50 % do valor do preço constante da proposta adjudicada, com a entrega do 

Projeto de Execução; 

c) 10% do valor do preço constante da proposta adjudicada, para a assistência técnica 

da empreitada de obra pública, sendo o seu pagamento durante o decorrer da 

execução da obra. 

4.5.8. Não há direito a prémios por cumprimento antecipado. 

 

4.6. Atrasos nos pagamentos 

4.6.1. Qualquer atraso no pagamento das faturas referidas na cláusula anterior não autoriza o 

adjudicatário a invocar a exceção de não cumprimento de qualquer das obrigações que lhe 

incumbem por força do Contrato, salvo nos casos previstos no artigo 327.º do CCP. 

4.6.2. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes 

obrigações de pagamento. 

 

 

5. PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

5.1. Penalidades contratuais 

5.1.1. Sem prejuízo do direito de resolução do contrato pelo não cumprimento pontual das 

obrigações emergentes do contrato, o Município de Estarreja pode exigir do adjudicatário, o 

pagamento de uma sanção pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes, a 

cada fase do contrato, até 1% do valor total dos honorários;  

b) Pelo incumprimento da obrigação de, em tempo útil, prestar esclarecimentos ao 

contraente público, em sede de procedimento de contratação ou de assistência 

técnica à obra, até 500,00 € por incumprimento;  

c) Pelo incumprimento da obrigação de apresentar o projeto de execução em 

documentos eletrónicos assinados com assinatura eletrónica qualificada, nos 

termos do disposto no ponto 2.1 da Parte II – Cláusulas Técnicas e Especiais, deste 

CE, até 100,00 € por dia, sem prejuízo do disposto no número 5.3 deste CE. 

5.1.2. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do Projetista e 

as consequências do incumprimento, designadamente na calendarização do procedimento de 

contratação ou no prazo de conclusão da empreitada. 

5.1.3. O valor acumulado das sanções pecuniárias não poderá exceder 20% do preço 

contratual e quando este limite seja atingido e a entidade adjudicante decida não proceder à 

resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é 

elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329.º do CCP. 

5.1.4. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade 

adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente. 
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5.1.5. A aplicação das penas pecuniárias é precedida de audiência escrita à entidade 

adjudicatária, para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação. 

5.1.6. Não serão aplicadas penalidades em caso de verificação de um evento que possa ser 

considerado de força maior de acordo com o previsto no número seguinte. 

 

5.2. Casos fortuitos e de força maior 

5.2.1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como incumprimento, 

a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte 

de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva 

realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da 

celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

5.2.2. Para efeitos de interrupção, consideram-se casos fortuitos ou de força maior aqueles que 

reúnam as condições de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face às boas práticas 

ou regras técnicas aplicáveis. 

5.2.3. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas.  

5.2.4. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

prestador, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de normas 

legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao 

incumprimento de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador não devidas a 

sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

5.2.5. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte, bem como o prazo previsível para restabelecer a situação.  

5.2.6. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento 

resultante da força maior.  
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5.3. Resolução por parte do contraente público 

5.3.1. Sem prejuízo do disposto no ponto 5.1 do presente CE, o contraente público pode 

resolver o contrato em caso de incumprimento definitivo por facto imputável ao prestador de 

serviço das suas obrigações contratuais, nos termos do disposto na parte final do final do º1 do 

artigo 325º e ainda do disposto nos artigos 333º e 448º do CCP. 

5.3.2. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o contraente público 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Projetista violar de forma grave ou 

reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:  

a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na entrega de qualquer projeto, parte do 

projeto ou elemento de estudo ou suporte referentes a cada fase do contrato 

superior a 60 (sessenta) dias, contado da data limite para a sua apresentação, ou 

declaração escrita do Projetista de que o atraso respetivo excederá esse prazo;  

b) Pelo atraso na entrega do projeto de execução, completo e devidamente instruído, 

em medida igual ou superior a 20% do prazo máximo para a sua apresentação;  

c) Quando o valor total das multas contratuais aplicadas, numa dada fase da 

prestação de serviços, ultrapassar 20% do valor da fase em questão;  

d) Pela verificação de graves erros, negligência ou omissões, imputáveis ao Projetista;  

e) O incumprimento de qualquer obrigação pelo Projetista possa comprometer, de 

forma irreversível, algum dos pressupostos de financiamento da obra. 

5.3.3. A resolução sancionatória do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo 

Projetista, constitui o contraente público no direito a uma indemnização pelos prejuízos sofridos 

pelo inadimplemento da contraparte, indemnização essa que, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 810.º do Código Civil, se fixa em 20% do preço contratual.  

5.3.4. Nos casos previstos no número anterior, o montante indemnizatório devido pelo 

Projetista será deduzido das quantias devidas, sem prejuízo da possibilidade do contraente 

público poder executar as garantias prestadas.  

5.3.5. O disposto no número precedente não obsta a que o contraente público exija 

indemnização pelo dano excedente à pré-liquidação ali concretizada.  

5.3.6. O contraente público pode, ainda, promover a resolução do contrato por razões de 

interesse público, nos termos previstos no artigo 334.º do Código dos Contratos Públicos.  

5.3.7. A indemnização a que o Projetista terá direito, em caso de resolução do contrato com 

fundamento no disposto no número anterior, corresponderá a 10% do valor dos honorários 

devidos pela parte dos serviços contratados e não realizados. 

5.3.8. A rescisão será feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de 

receção, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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5.4. Resolução por parte do prestador de serviços 

5.4.1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, nomeadamente nos 

termos dos artigos 332.º e 449.º (ex vi artigo 451.º) do CCP, o prestador de serviços pode 

resolver o contrato quando: 

a) Quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;  

b) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;  

c) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável à entidade adjudicante;  

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual da 

entidade adjudicante, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte 

pública da manutenção do contrato;  

e) Incumprimento pela entidade adjudicante de decisões judiciais ou arbitrais 

respeitantes ao contrato;  

5.4.2. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, nos 

termos do ponto 11.1. deste CE. 

5.4.3. Nos casos previstos na alínea a) do n.º 5.4.1, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada ao Município de Estarreja, que produz efeitos 30 (trinta) dias após 

a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, 

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  

5.4.4. A resolução do contrato é notificada através de carta registada expedida com aviso 

receção, contendo a respetiva fundamentação. 

5.4.5. A cessação dos efeitos do contrato não prejudica a eventual responsabilidade ivil ou 

criminal por atos ou omissões ocorridos durante respetiva execução. 

5.4.6. Em caso de resolução o adjudicatário não goza de retenção, devendo entregar, 

imediatamente, as instalações e equipamentos por si utilizados. 

5.4.7. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição 

das prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as obrigações 

deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.   

 

 

6. SUSPENSÃO DO CONTRATO 

6.1. Suspensão do Contrato 

6.1.1.  Se, por motivo de interesse público, for necessário à entidade adjudicante recolher 

outros elementos determinantes para o Projeto, que obriguem à interrupção da prestação de 

serviço, será a execução do contrato suspenso. 

6.1.2. No caso de a suspensão não exceder os 90 (noventa) dias, a entidade adjudicatária não 

tem direito a qualquer indemnização por tal facto, mas só obrigada a retomar os trabalhos 

quando, com a antecedência mínima de 8 (oito) dias, a entidade adjudicante lhe comunique que 

deverá ser retomada a execução, e os novos termos que a mesma implique, de modo claro e 

preciso. 
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6.1.3. Todo o período de suspensão será acrescido ao prazo de execução do contrato, sendo em 

princípio referida essa prorrogação, salvo acordo de sentido diverso estabelecido, à fase que 

estava em curso ao momento da suspensão. 

6.1.4. No caso de a suspensão se prolongar por mais de 90 (noventa) dias, tem a entidade 

adjudicatária o direito de resolver o contrato, fazem suas as verbas que já tenham faturado e 

mesmo que ainda as não tenha recebido da entidade adjudicante, a qual tema a obrigação de 

proceder a esses pagamentos em falta. 

6.1.5. Os elementos do Projeto que tenham sido entregues estão sujeitos ao regime disposto 

no número 2.5.7 do presente Caderno de Encargos. 

 

 

7. EXTINÇÃO DO CONTRATO 

7.1. Extinção do Contrato 

7.1.1. A prestação de serviços a contratar extingue-se: 

a) No momento da realização da Receção Definitiva; 

b) Por resolução por qualquer das partes, nos termos admitidos pelo contrato e pelo 

Código dos Contratos Públicos; 

c) Por revogação de mútuo acordo entre as partes; 

d) Por impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extinção das 

obrigações reconhecidas pelo direito civil. 

7.1.2. Na ocorrência de resolução por parte da entidade adjudicante, por motivos de interesse 

público, ou nas instruções previstas no artigo 355º do Código dos Contratos Públicos, a entidade 

adjudicatária tem direito a ser indemnizada, nos termos aí previstos. 

7.1.3. A existência de partes do projeto que tenham sido entregues, no momento em que 

ocorra a extinção do Contrato, leva a aplicação do disposto no número 2.5.7 do presente 

Caderno de Encargos. 

 

 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

8.1. Serviços complementares 

8.1.1. No caso de se verificar a necessidade de execução de serviços complementares, a 

entidade adjudicatária cumprirá as ordens respetivas, nos termos do artigo 454º do CCP, 

servindo para a sua remuneração o que resultar da afetação concreta de recursos descritos e 

valorizados no documento sobre a Equipa de Projeto. 

8.1.2. Os trabalhos de correção de erros de Projeto não constituem, para qualquer efeito, 

trabalhos a mais ou trabalhos de suprimentos de erros e omissões, mas antes representam a 

concretização de uma obrigação da entidade adjudicatária, que não merece remuneração 

autónoma além do preço contratual. 
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9. CAUÇÃO  

Não será exigida prestação de caução, podendo contudo a entidade adjudicante proceder à 

retenção de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (nº 3, do artigo 88.º do CCP). No entanto, 

caso o concorrente requeira, é-lhe concedida a faculdade de apresentar uma caução no valor 

total de 10% do valor da adjudicação, a prestar de acordo com normas a fornecer por esta 

Câmara Municipal, decorrendo por sua conta as despesas a ela inerentes.  

 

 

10. SEGUROS  

10.1.1. É da responsabilidade do Projetista a cobertura, através de contratos de seguro, dos 

seguintes riscos:  

a) Acidentes de trabalho relativamente a toda a equipa e demais técnicos e auxiliares;  

b) Responsabilidade civil, nos termos e com a amplitude e as coberturas previstas no 

nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com a redação que lhe deu a Lei n.º 

40/2015, de 1 de junho.  

10.1.2. O Projetista deverá assegurar a contratação e manutenção em vigor das apólices de 

seguro necessárias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao 

desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato, por seguradoras aceitáveis 

para o contraente público, de acordo com critérios de razoabilidade. 

10.1.3. O Projetista deverá tempestivamente fazer prova junto do contraente público dos 

seguros contratados, apresentando cópia da apólice do previsto na alínea b) do n.º 10.1.1 até à 

data da consignação da empreitada.  

10.1.4. Os encargos relativos aos seguros previstos no número anterior, bem como quaisquer 

deduções efetuadas pela seguradora a título de franquia em caso de sinistro indemnizável, 

correrão por conta do Projetista.  

10.1.5. Se o Projetista não mantiver em vigor os seguros mencionados no n.º 10.1.1, deste 

ponto, o contraente público poderá mantê-los válidos, pagando os respetivos prémios e 

deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a fazer ao Projetista, ou mediante 

recurso à caução. 

 

 

11. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

11.1. Resolução de litígios e foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal competente em razão da matéria e do território. 
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Subcontratação e cessão de posição contratual 

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  

 

12.2. Responsabilidade 

12.2.1. A entidade adjudicatária responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos 

sofridos pelo Município de Estarreja, seus trabalhadores, operadores ou terceiros, em 

consequência da prestação de serviços, devendo para tal celebrar os necessários contratos de 

seguros, conforme disposto no ponto 10 do presente CE. 

12.2.2. Se o Município de Estarreja tiver que assumir a indemnização de prejuízos que, nos 

termos do presente caderno de encargos, são da responsabilidade do adjudicatário, este 

indemnizá-lo-á em todas as despesas que, por esse fato e seja a que título for, houver que 

suportar, assistindo àquele Município o direito de regresso das quantias que tiver pago ou que 

tiver que pagar. 

12.2.3. O Município de Estarreja não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 

pelo adjudicatário, salvo culpa comprovada dos trabalhadores daquele Município, no exercício 

das respetivas funções. As ações de supervisão e controlo da entidade adjudicante em nada 

alteram ou diminuem a responsabilidade do adjudicatário no que se refere à 

aquisição/fornecimento em causa. 

 

12.3. Modificação do contrato 

12.3.1. O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311º, 312º e 313º do Código dos 

Contratos Públicos. 

12.3.2. Qualquer alteração do contrato deverá constar de documento escrito assinado por 

ambos os outorgantes e produzirá efeitos a partir da data da respetiva assinatura.  

12.3.3. A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa 

intenção, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em relação à data em que pretende 

ver introduzida a alteração;  

12.3.4. O contrato pode ser alterado por:  

a) Acordo entre as partes, que não pode revestir forma menos solene que o contrato;  

b) Decisão judicial ou arbitral;  

c) Razões de interesse público.  

12.3.5. A alteração do contrato não pode conduzir à modificação de aspetos essenciais do 

mesmo, nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência.  

 

12.4. Dever de informação 

12.4.1. Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstâncias que 

cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do contrato, 

de acordo com a boa fé e no prazo de 10 (dez) dias, a contar do respetivo conhecimento. 
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12.4.2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer 

circunstâncias, constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou 

o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

 

12.5. Comunicações e notificações 

12.5.1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no 

contrato.  

12.5.2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte.  

 

12.6. Contagem de prazos na fase de formação de contratos 

12.6.1. Os prazos referidos no presente C.E., relativos aos procedimentos de formação de 

contratos contam-se nos termos do disposto no artigo 87º do Código de Procedimento 

Administrativo e não lhes é aplicável, em caso algum, o disposto no artigo 88.º do mesmo 

Código – artigo 470º do CCP. 

12.6.2. Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 

feriados.  

 

12.7. Contagem dos prazos na fase de execução de contratos 

12.7.1. À contagem de prazos na fase de execução do contrato são aplicáveis as seguintes 

regras:  

a) Não se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o 

mesmo começa a correr;  

b) Os prazos são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados;  

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina às 24 

horas do dia que corresponda, dentro da última semana, mês ou ano, a essa data, se 

no último mês não existir dia correspondente o prazo finda no último dia desse mês;  

d) O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em dia em que o serviço 

perante o qual deva ser praticado o ato que não esteja aberto ao público, ou não 

funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte.  

e) Considera-se que o serviço não está aberto ao público quando for concedida 

tolerância de ponto, total ou parcial.  

12.7.2. O disposto na alínea d) do número anterior também é aplicável aos prazos que 

terminem em férias judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juízo. 
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12.8. Regime contraordenacional 

Para além das sanções por incumprimento previstas no ponto 4.1. do presente Caderno de 

Encargos, constituem contraordenações muito graves as previstas no artigo 456º, 

contraordenações graves as previstas no art.º 457º e contraordenações simples as previstas no 

art.º 458º, todos do Código de Contratos Públicos. 

 

12.9. Legislação aplicável 

Em tudo o que for omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-á o 

disposto na legislação nacional e comunitária, nomeadamente nos seguintes diplomas: 

a) Código dos Contratos Públicos – Republicado pelo Anexo III ao Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto; 

b) Código do Procedimento Administrativo; 

c) E demais legislação portuguesa aplicável. 
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PARTE II - CLAÚSULAS TÉCNICAS E ESPECIAIS 

 

 

 

1. OBJETIVO GERAL 

1.1 A presente prestação de serviços que tem por objeto principal a “Elaboração de 

Projetos e Assistência Técnica para “Instalações Mecânicas de Climatização do 

Edifício Paços do Concelho”, no concelho de Estarreja. 

1.2 Todos os conceitos utilizados expressamente ao longo do presente Caderno de Encargos 

são-no em execução e respeito do disposto nas “Instruções para a Elaboração de Projetos de 

Obras”, aprovadas pela Portaria nº701-H/2008, de 29 de julho. 

1.3 Nos termos da definição de “Projeto de Execução” que consta da alínea t), do artigo 1º, do 

Anexo I da Portaria nº701-H/2008, de 29 de julho - “Instruções para a Elaboração de Projetos 

de Obras”, será apresentado em duas fases: o projeto base para aprovação pela entidade 

adjudicante e o projeto de execução resultante do projeto base aprovado.  

1.4 Todos os projetos de especialidade e coordenação deverão ser subscritos com os termos 

responsabilidade dos seus autores, respeitando os condicionalismos gerais, técnicos e especiais 

no presente Caderno de Encargos. 

1.5 Outros trabalhos de levantamento topográfico e arquitetónico necessário à elaboração do 

Projeto será da responsabilidade da entidade adjudicatária.  

 

 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS E ESPECIAIS  

2.1 Características e especificações  

2.1.1 O projeto, na sua diferente fase, incluirá as peças definidas no Anexo B (Elementos a 

apresentar), deste CE ou, na falta destas últimas, todas aquelas que sejam indicadas na 

legislação em vigor, designadamente no Código dos Contratos Públicos, na Portaria n.º 701-

H/2008, de 29 de julho, e todas as demais indispensáveis à coerente e completa definição da 

obra.  

2.1.2 Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverão ser apresentados 

em suporte papel e em versão eletrónica, todos, quer em papel, quer em formato eletrónico, 

devidamente assinados.  

2.1.3 O projeto deverá ser apresentado no seu volume original, acompanhado de tantas cópias 

quantas as entidades que sobre os mesmos se devam pronunciar, seja por parecer, seja para a 

emissão de licenças, sem prejuízo do disposto no número seguinte.  

2.1.4 Todas as peças que integram, compõe e complementam o projeto de execução, nos 

termos previstos no artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, 

de 29 de julho, devem constituir documentos eletrónicos, assinados, individualmente, com 

assinatura eletrónica qualificada, nos termos previstos no artigo 54.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5 da Lei n.º 

96/2015, de 17 de agosto.  
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2.1.5 Aquando da apresentação do projeto, o Projetista deverá apresentar os termos de 

responsabilidade subscritos pelos autores do projeto, atestando que na sua elaboração foram 

observadas as normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares em 

vigor, designadamente as normas técnicas de construção em vigor. 

 

2.2 Forma da prestação de serviços 

2.2.1 Para o acompanhamento da execução do contrato, o Projetista fica obrigado a manter, 

com uma periodicidade semanal, reuniões de coordenação com os representantes do contraente 

público, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunião.  

2.2.2 O Projetista designará, ele próprio, um coordenador, que assumirá a função de 

«coordenador de projeto», nos termos e para os efeitos da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho.  

2.2.3 As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita por 

parte do coordenador do Projetista, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião.  

2.2.4 O Projetista fica também obrigado a apresentar ao contraente público, com uma 

periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos serviços e 

com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato.  

2.2.5 No final da execução do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatório final, 

discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato.  

2.2.6 Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo 

Projetista devem ser integralmente redigidos em português. 

 

2.3 Prestação do Projetista 

2.3.1 O Projetista obriga-se a executar todos os serviços elencados no contrato e nos 

documentos do presente procedimento que, pela sua natureza normativa, são vinculativos, 

cabendo-lhe ainda a realização de todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiários e 

complementares necessários a um perfeito esclarecimento do(s) projeto(s) nas suas diferentes 

fases de evolução, respeitando os estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento 

de contratação.  

2.3.2  O(s) projeto(s) e demais estudos referidos no número anterior deverão satisfazer as 

regras gerais relativas à qualidade, segurança, comodidade e economia dos futuros utentes da(s) 

obra(s), sem descurar os aspetos de integração ambiental e urbanística. 

 

2.4 Projetos a apresentar 

2.4.1 O estudo prévio a apresentar deverá conter os elementos expressos no artigo 5.º da 

Portaria nº701-H/2008, de 29 de julho. 

2.4.2 O projeto de execução deverá respeitar os condicionalismos gerais, técnicos especiais e 

técnicos no presente CE e será constituído pelos projetos das especialidades especificados no 

Anexo A (Elementos a apresentar) deste mesmo CE. 
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2.4.3 Outros trabalhos de levantamento topográfico arquitetónico, bem como cadastros de 

infraestruturas necessários à elaboração do Projeto serão da responsabilidade da entidade 

adjudicatária.  

 

2.5 Direitos de acesso 

2.5.1 O Projetista deverá facilitar aos representantes do contraente público ou a auditores por 

este indicados visitas e verificações de qualquer parte dos trabalhos em curso, assim como todos 

os meios necessários para o desempenho das suas funções de acompanhamento e supervisão.  

2.5.2 O Projetista, se assim for solicitado, deverá acompanhar os visitantes designados pelo 

contraente público, os quais terão livre acesso a todas as dependências e locais onde se 

desenvolva o trabalho.  

2.5.3 O acompanhamento e supervisão dos serviços pelo contraente público não implica, em 

caso algum, a diminuição ou exoneração de qualquer das responsabilidades do Projetista. 

 

2.6 Erros e omissões do projeto 

2.6.1 A revisão do projeto pelo contraente público, ou por terceiros por este contratado, não 

desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que lhe caibam por erros e omissões do 

projeto em sede de contratação e execução da respetiva empreitada.  

2.6.2 O Projetista ressarcirá o contraente público dos prejuízos que este venha a sofrer 

resultantes de erros de cálculo, erros materiais e outros erros e omissões das folhas de medição 

discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do 

projeto que lhe sejam imputáveis, nos termos definidos no Código dos Contratos Públicos. 

2.6.3 Se nas circunstâncias previstas no número anterior o Projetista não ressarcir o 

contraente público, poderá este recorrer à caução prestada para se ver compensado do prejuízo 

sofrido.  

2.6.4 Fica na disponibilidade exclusiva do contraente público, em alternativa à 

liquidação dos prejuízos incorridos, nos termos do disposto no n.º 2.5.2, a aplicação de 

uma multa contratual de montante equivalente a 20% do preço do contrato, em conformidade 

com o disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 307.º, nº 2 do artigo 329.º e artigo 464º-A do 

Código dos Contratos Públicos. 

 

2.7 Constituição da equipa de projeto 

2.7.1 O contrato de prestação de serviços será celebrado entre o contraente público e o 

Projetista, com identificação completa do coordenador do(s) projeto(s), do(s) autor(es) do(s) 

projeto(s), da especificação da(s) função(ões) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), 

a classificação das obras pelas categorias previstas no artigo 11º do anexo I e no 

anexo II da Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho, bem como a identificação dos 

elementos do seguro que garante as responsabilidades, nos termos do disposto no artigo 24.º da 

Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

2.7.2 O Projetista afetará à elaboração do projeto e demais estudos identificados no número 

2.3 da Parte II – Cláusulas Técnica e Especiais, deste CE, os técnicos designados na sua proposta 
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para a «equipa de projeto», titulares das habilitações académicas, profissionais e técnicas 

legalmente exigidas e aptas à elaboração do projeto para que foram designados, no respeito do 

disposto no artigo 10.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de 

junho. 

2.7.3 Da equipa projetista deverão constar no mínimo, dos seguintes elementos:  

 Um Engenheiro Mecânico habilitado para Projeto em instalações mecânicas de 

AVAC; 

2.7.4 A Equipa de Projeto identificará o principal responsável, que será o Coordenador, os 

restantes elementos que considere como necessários para cumprir as condições previstas no 

presente CE. 

2.7.5 No documento em que identifique a Equipa de Projeto, a empresa adjudicatária 

indicará, de forma explícita, qual a afetação, em termos de tempo diário, de cada um dos 

elementos da Equipa, conforme o desenrolar do Plano de Trabalhos. 

2.7.6 Caso haja necessidade de substituir alguém da Equipa de Projeto, nomeadamente 

quando ocorra morte ou incapacidade de um elemento da Equipa, ou mesmo deixe de estar 

laboralmente vinculado à empresa adjudicatária, ou cesse a relação jurídica pela qual este esteja 

a ela vinculado, a entidade adjudicante tem de dar o seu acordo à substituição, mas não está 

obrigado a dá-la, se entender que fica em causa o conteúdo substancial do ato de adjudicação, 

ou se considerar que fica em risco a execução do Projeto, em termos de qualidade concreta 

expectável, nomeadamente à disponibilidade efetiva dos substitutos. 

 

2.8 Exemplares a entregar 

2.8.1 Os exemplares a entregar, no Município de Estarreja, do estudo prévio e do projeto de 

execução são os seguintes: 

 Estudo Prévio: duas cópias em formato de papel e um exemplar em 

suporte digital com peças escritas em formato word e excel e peças 

desenhadas em formato DWG para AutoCad. 

 Projeto de Execução: três cópias em formato de papel e um exemplar em 

suporte digital com peças escritas em formato word e excel e peças 

desenhadas em formato DWG para AutoCad. 

2.8.2 Constitui obrigação contratual do Gabinete a organização e entrega dos exemplares 

necessários (papel ou digital) solicitados pelas entidades externas ao Município a consultar para 

o efeito. O eventual pagamento de taxa de análise ou outras é da conta do Município. 

2.8.3 Aquando da apresentação dos projetos, o Projetista deverá apresentar os termos de 

responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboração foram 

observadas as normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares em 

vigor, designadamente as normas técnicas de construção em vigor. 
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3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA EXECUÇÃO DA OBRA PÚBLICA 

3.1 A presente prestação de serviços engloba, igualmente, a assistência técnica, durante 

todo o período em que o Projeto esteja executado em obra, e no período de garantia própria 

obra. 

3.2 A assistência técnica à obra deverá ser prestada nos termos do art. 9º da Portaria nº 

701-H/2008, de 29 de julho. 

3.3 A solicitação para a prestação de assistência técnica é feita com a antecedência mínima 

de 10 (dez) dias, por meio de comunicação da entidade adjudicante à entidade adjudicatária, 

indicando quais os elementos que devem compor a Equipa de Assistência, qual a respetiva 

disponibilidade, e por quanto tempo se antecipa ser necessária essa prestação. 

3.4 No caso da entidade adjudicatária considerar que os meios solicitados são escassos, 

deverá comunicar esse facto à entidade adjudicante, no prazo máximo de 3 (três) dias, após a 

receção da comunicação respetiva, e apresentando uma proposta concreta de composição da 

Equipa de Assistência Técnica, devendo a entidade adjudicante comunicar a sua posição 

definitiva sobre esta matéria, no prazo máximo de 3 (três) dias, sobre a receção da comunicação 

da empresa adjudicatária. 

 

 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(O presente documento, contém assinaturas eletrónicas qualificadas do cartão de cidadão, nos termos do artigo 7º do 

Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 02 de agosto, alterado e republicado pelo decreto-Lei n.º 88/2009, de 09 de abril.) 
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ELEMENTOS A APRESENTAR _ CADERNO DE 

ENCARGOS 
AJUSTE DIRETO REGIME GERAL – Aquisição de Serviços - Elaboração do Projeto de 

Especialidade e Assistência Técnica para “Instalações Mecânicas de Climatização 

do Edifício Paços do Concelho”, no concelho de Estarreja – ADNS_047/2020 

 

 

PEÇAS ESCRITAS 

 

 Memória descritiva e justificativas dos Projetos 

 Termos de Responsabilidade das diversas especialidades do Projeto 

 Medições por especialidade 

 Medições globais para concurso público de empreitada 

 Orçamento (por especialidade e global) 

 Caderno de Encargos da Empreitada (Clausulas gerais, condições técnicas especiais e 

jurídicas) 

 Plano de Segurança e Saúde em Projeto 

 Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da 

legislação aplicável 

 

PEÇAS DESENHADAS 

 

Observações: 

 Constitui obrigação contratual do Gabinete a definição e localização da amarração da 

totalidade das infraestruturas a projetar às diferentes redes de especialidades existentes na 

envolvente ao presente estudo. 

 O projeto de execução será constituído por todas as especialidades previstas na Portaria 

701-H/2008 de 29 de julho.  
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