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CONSULTA PREVIA

Para celebragao de um contrato de aquisicdao de servicos para o levantamento de
vistoria e analise do estado atual das infraestruturas do sistema de defesa contra
. cheias no Aproveitamento Hidraulico do Mondego - PA 157/2020

CADERNO DE ENCARGOS




PARTE I

Clausulas Juridicas
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato que tem
por objeto a prestacdo de servicos para o levantamento de vistoria e analise do estado
atual das infraestruturas do sistema de defesa contra cheias (diques, leitos, taludes,
descarregadores, sifoes, etc), no Aproveitamento Hidraulico do Mondego, em estrita
concordancia com as “Clausulas Técnicas” descritas na Parte 1I, do qual faz parte

integrante.

Clausula 2.2

Contrato

O contrato € celebrado por escrito.

2. O contrato é constituido pelo seu clausulado e integra ainda os seguintes
documentos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O caderno de encargos,

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, e sem
prejuizo do disposto no artigo 51.°© do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos enunciados no n.° 1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo
adjudicatario nos termos do artigo 101.° do mesmo Cadigo.

Clausula 3.3



Elementos a fornecer pelo contraente publico

1. Além da documentacgdo integrante no procedimento, o contraente publico, a
solicitacdo do cocontratante, fornece quaisquer outros elementos disponiveis que ndo
tenham caracter confidencial ou sigiloso e que se afigurem convenientes para uma

melhor prestacao dos servicos compreendidos no contrato.

2. O cocontratante deve assegurar-se da exatiddo dos dados fornecidos e das
informacoes prestadas, mediante as comprovagoes e verificacbes que considerar
pertinentes e com o objetivo de conseguir uma confirmagdao das condigoes de

execucao dos servigos a prestar.

Clausula 4.2

. Fases da prestacao de servicos
A prestacdo de servigos, cujos trabalhos se encontram descritos na clausula 27.2 deste

caderno de encargos, sera desenvolvida nas seguintes fases:

¢« Fase 1 - Execucdo do levantamento topografico e topo-hidrografico do Leito Central
do Mondego e do levantamento topogréfico do Leito Periférico Direito;
e« Fase 2 - Elaboracdo dos Relatérios da inspecdo realizada no Leito Central e no Leito

Periférico Direito do rio Mondego, em separado.

Clausula 5.2
Prazos de execucao
A execugdo dos servigos terd inicio no dia seguinte ao da assinatura do contrato e tera um
prazo de execucdo de 120 (cento e vinte) dias a contar da sua celebragao, sem prejuizo
das obrigacbes acessorias que devam perdurar para além da cessdo do contrato,
.

distribuidos do seguinte modo:

e Fase 1 - Execucdo dos levantamentos topografico e topo-hidrogréfico do Leito
Central do Mondego e do levantamento topografico do Leito Periférico Direito e
observacdo visual dos diques e leitos - prazo de execugao, 90 dias;

« Fase 2 - Elaboragdo dos Relatorios da inspecgdo realizada no Leito Central e no Leito
Periférico Direito do rio Mondego - prazo de execugdo, 30 dias.

Clausula 6.2

Condicoes de Pagamento



Os trabalhos deverdo ser executados em conformidade com as Clausulas Técnicas, e

serdo pagos através de faturas emitidas apos a entrega dos elementos descriminados

na cldusula 31.2 e aprovacdo da APA,I.P., de acordo com o seguinte escalonamento:

o Com a entrega do levantamento topogréfico e topo-hidrografico do Leito Central
do Mondego e do levantamento topogréfico do Leito Periférico Direito, em volumes
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« Com a entrega dos Relatérios das inspegdes realizadas no Leito Central e no Leito

Periférico Direito do rio Mondego, em volumes separados.........................50%.

Em caso de discordancia por parte da APA, I.P. quanto ao valor indicado na fatura,
deve esta comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando aquele obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a

emissdo de nova fatura corrigida.

O pagamento das faturas sera efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a
partir da data em que forem apresentadas na APA,L.P., ficando este sujeito ao
pagamento de juros moratérios em caso de atraso no pagamento, nos termos da Lei
n.0 3/2010, de 27 de abril, conjugada com o artigo 326.° do CCP, e serdo processadas
por transferéncia interbancdria para o IBAN indicado pelo cocontratante.

A fatura devera incluir os seguintes elementos:

Identificacao da prestagao de servigos;

NIB, para efeitos de transferéncia bancaria;

Incidéncia do IVA, em separado;

Emissdo em nome da Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.;

N.° de compromisso em cumprimento do disposto na Lei n.° 8/2012, de 21 de
fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.© 22/2015, de 17 de margo.

O cocontratante estd obrigado a emitir as faturas nos termos previstos do artigo n.°
299.9-B do CPP, conjugado com a norma transitéria do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
111-B/2017, de 31 de agosto, na redagao dada pelo Decreto-Lei n.0 123/2018, de
28/12.

As faturas devem ser enviadas ao contraente publico, por via eletrénica para

geral@apambiente.pt.

Clausula 7.2

Obrigacdes e Responsabilidades do cocontratante



O cocontratante obriga-se a prestar o servico a APA, 1.P, nos termos e condigdes
previstas no presente caderno de encargos e convite e ainda de acordo com a
respetiva proposta.

Pela cessacdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo € devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de

encargos.

Compete ao cocontratante inteirar-se dos aspetos locais e dos diversos
condicionalismos legais, regulares e operacionais referentes a area abrangida pelos
servigos a realizar, tendo em vista a sua boa execugado, competindo-lhe, igualmente,
a realizacdo de todos os trabalhos acessorios que forem considerados necessarios.

Sdo de responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocacoes,
equipamentos, contactos com outras entidades e quaisquer acoes de recolha e

tratamento de informacdo que visem a boa execucao dos trabalhos.

O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a APA, 1.P., de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato;

A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento

que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato;

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacao e a documentagao que forem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo
cocontratante, ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Quaisquer pessoas que no ambito do contrato exercam fungdes por conta do
cocontratante sdo, para todos os efeitos, consideradas como seus 6rgdos ou agentes,
respondendo o mesmo por todos os seus atos, sem prejuizo da responsabilidade que,
diretamente, a APA, 1.P. possa exigir-lhes.

Clausula 8.2

Obrigagoes e Responsabilidades do contraente publico

Pela aquisicao de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obrigagdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico



deve pagar ao cocontratante o precgo constante da proposta adjudicada, acrescido de

IVA a taxa legal em vigor.

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,
incluindo seguros, as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagao de meios
humanos, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e manutengdo de
meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas

registadas, patentes ou licencas.

Clausula 9.2

Contratos de seguro

O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, de

acaordo com a legislagao em vigor em Portugal.

O cocontratante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro indicadas no
no 1, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da adjudicagao.

O cocontratante obriga-se a manter todas as apolices de seguro validas até ao final
dos trabalhos, incluindo os seguros relativos aos equipamentos utilizados.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no presente caderno de
encargos e restante legislacdo aplicavel, constituem encargo Unico e exclusivo do
cocontratante, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

O cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues, bem como todo o pessoal neles transportados na qualidade de
passageiros, seja quem for, estes uUltimos com valor ilimitado de responsabilidade
civil.

Os seguros previstos no presente cademo de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do cocontratante

perante a entidade adjudicante e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigagdes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, a entidade adjudicante reserva-se




o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou
por ele suportados.

Clausula 10.2
Impedimentos na execucao dos servigos

Sempre que o cocontratante sofra impedimentos na execugdo dos servigos para que foi
contratado, em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, ou caso fortuito ou de forga
maior e condigBes atmosféricas, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da
data de ocorréncia, informar o contraente publico de modo a este, caso seja necessario,
ficar habilitado a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

. Clausula 11.2

Penalidades contratuais

Y Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, o contraente publico
pode exigir do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a

fixar em fungado da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

. No caso de incumprimento dos prazos parcelares e ou final fixados no contrato
e por causa imputavel ao cocontratante, podera ser aplicada uma penalidade

de acordo com a seguinte férmula:

VxA

Pen = —
2xPed

. em que:

Pen — 0 montante da penalizacao
V - Valor de cada um dos trabalhos especificados na Clausula 5 2 deste CE
A - numero de dias de atraso

Ped - prazo de entrega em dias (conforme 5.2 deste CE)

. No caso de ocorrerem atrasos na prestacdo de servicos superiores a 30 dias,
da responsabilidade do cocontratante, o contraente publico podera proceder a

rescisdao do contrato.

2. A aplicacdo das penalidades sera comunicada ao cocontratante por escrito, com

indicacdo dos motivos pelos quais sdo aplicadas, nos termos do disposto no nimero



4,

anterior, o respetivo valor sera apurado e deduzido nas quantias devidas pelo
contraente publico.
As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente

publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

O valor acumulado das penalidades a aplicar ndo podera exceder o limite maximo de
20% do preco contratual sem prejuizo do poder de resolugao do contrato previsto na

Clausula 142,

Caso seja atingido o limite previsto no nimero anterior e o contraente publico decida
ndo proceder a resolucdo do contrato pelo facto de tal resolugdo implicar um grave
dano para o interesse publico, o limite maximo referido no nimero anterior sera

elevado para 30%.

Clausula 12.2
Casos fortuitos ou de forga maior

Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga
maior, for impedida de cumprir pontualmente as obrigagdes assumidas no contrato,
designadamente devido a ocorréncia de circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, e que ela nao pudesse conhecer ou
prever a data da notificagdo da adjudicacao, e cujos efeitos nao lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

A parte que invocar caso fortuito ou de forga maior devera comunicar a outra parte,
de imediato, por escrito, e fundamentadamente, os factos que reputa integrarem a
qualificacdo de tais situacbes, bem como informar o prazo previsivel para

restabelecer o cumprimento das respetivas obrigagoes.

Verificando-se a situacdo prevista no n® 1, ocorrera a prorrogacao dos prazos de
cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante dos factos invocados.

Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem €& havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragé@o do contrato e

cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,

designadamente, condicbes climatéricas adversas, tremores de terra, inundagoes,



incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais,

atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

F)

g)

Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestacdoes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de
normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do cocontratante cuja
causa, propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do cocontratante ndo devidas
a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

Clausula 13.2

Cessao da posicao contratual

O cocontratante ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou qualquer dos direitos

e obrigacoes decorrentes do contrato sem autorizacdo da APA, I. P.

Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve:

a)

b)

Ser apresentada pelo cessiondrio toda a documentagdo exigida ao
cocontratante no presente procedimento, a fim de se perceber da sua
capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento
do contrato;

A APA, 1. P. apreciar, designadamente, se o cessionario ndo se encontra em
nenhuma das situagdes previstas no Artigo 55.2 do CCP.

Clausula 14.2




Resolucao do contrato

1. Oincumprimento do contrato pelo cocontratante dara ao contraente publico o direito

de o resolver nos termos gerais do direito.

2. Para efeitos do numero anterior, o contraente publico notificara por escrito o
cocontratante para sanar as deficiéncias assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

3. N3o se verificando sanadas as deficiéncias notificadas, o contraente publico podera
resolver entdo o contrato, operando-se a resolugédo na data da recegdo da referida

notificagao.

4. O incumprimento do prazo para a prestacdo de servigos da direito o contraente
publico de proceder a resolugdo automatica do presente contrato operando-se esta

resolucdo na data de recegao da notificagao por parte do cocontratante. .

5. Com a rececao da notificagdo o cocontratante deve iniciar, de imediato, todas as

diligéncias que Ihe permitam cessar a prestagao de servigos.

6. Caso a 0 contraente publico venha a resolver o contrato, o cocontratante devera
indemnizar o contraente publico pelo valor dos danos e prejuizos, a este causados

em virtude do comportamento faltoso.

7. A resolugdo do contrato, por qualquer razdo, ndo prejudicard ou afetard os direitos
constituidos e os deveres e responsabilidades assumidas por qualquer dos

outorgantes.

Clausula 15.2

Caucao .

N3o é exigivel o pagamento de caugdo em virtude de se estimar um valor contratual inferior
a 200.000,00€, conforme referido no n° 2 do artigo 88° do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 16.2

Objeto do dever de sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, de
seguranca, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico,

de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2. A informacdo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento




gque ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato, salvo

autorizacdo expressa do contraente publico.

3. O cocontratante obriga-se a remover e/ou destruir, no final da prestacdo dos
servicos, todo e qualquer tipo de registo, em qualquer tipo de suporte, incluindo
papel ou digital, relacionados com a informagao coberta pelo dever de sigilo.

4, Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo
cocontratante ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 17.2

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor para além do cumprimento ou cessacdo, por
qualquer causa, do contrato e sem prejuizo da sujeigdo subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 18.2

Subcontratacao e cessao da posicdao contratual pelo cocontratante

1. A subcontratacdo e a cessao da posicdo contratual pelo cocontratante dependem de
autorizacdo prévia do contraente publico, nos termos do disposto nos artigos 318.9,
318.9-A e 319.9 do CCP, observados os limites e requisitos previstos no artigo 317.°

desse mesmo Codigo.

2 Para efeitos do disposto no nimero anterior, o cocontratante devera identificar quais
as prestacdes contratuais que em concreto pretende subcontratar ou ceder bem
como devera instruir a sua proposta com a documentacdo referida no artigo 318.9
n.%2 2 e n.%2 3 do CCP, conforme aplicavel.

Clausula 19.2

Dever de informacao

i O cocontratante obriga-se a prestar a informacdo e esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente
entender conveniente, quanto a execucdo dos servicos e ao cumprimento das

obrigagdes que para aquele emergirem do contrato.



O cocontratante obriga-se a comunicar, no prazo de cinco dias, ao contraente publico
o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa
conduzir a sua declaracdo de insolvéncia, a providéncia andloga a insolvéncia ou a
sua extingdo, bem como a verificagdo de qualquer outra circunstancia que perturbe

a execucdo do contrato.

O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de
cinco dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, designadamente de qualquer facto relevante que
previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

das respetivas obrigagoes contratuais.

Clausula 20.2

Comunicagoes

Todas as comunicagbes entre as partes relativamente a este contrato devem ser
efetuadas por escrito e redigidas em portugués, mediante carta registada com aviso
de rececdo, e dirigidas para os enderecos postais das partes ou para os enderegos

de e-mail indicados para o efeito.

As comunicacoes efetuadas nos termos do numero anterior considerar-se-ao
realizadas na data de assinatura do respetivo aviso ou, se fora das horas normais de

expediente, no primeiro dia Util imediatamente seguinte.

Qualquer alteracdo das informagbes de contato de cada parte, incluindo a alteragao
do representante legal e da sede social, deve ser imediatamente comunicada a outra

parte, nos termos do nimero 1 da presente clausula.

Clausula 21.3

Resolucao de litigios

Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente os

relativos a sua interpretacdo, execucao, incumprimento, invalidade, resolugdo ou redugao,

é competente o tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 22.2

Contagem dos prazos

Salvo quando o contrario resulte do caderno de encargos, os prazos aqui previstos sao

continuos, correndo em sabados, domingos e dias de feriados.



Clausula 23.2

Tratamento dados pessoais

A prestacdo de servicos a executar pelo cocontratante e respetivos colaboradores,
independentemente do vinculo contratual, encontra-se sujeita a aplicacdo do Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 e as

condigdes indicadas no Anexo II ao presente caderno de encargos.

Clausula 24.3

Lei aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo Portuguesa, incluindo o Coédigo dos Contratos PUblicos

na sua redagao atual.

PARTE I1

Clausulas Técnicas
Clausula 25.2

Enquadramento
O Aproveitamento Hidraulico do Mondego foi sujeito, no periodo de 19 a 22 de dezembro
de 2019, a uma cheia de elevadissima magnitude que originou numerosos danos nas suas
infraestruturas e inclusivamente provocou roturas no dique da margem direita do Leito

Central e no dique da margem esquerda do Leito Periférico Direito.

Tendo em conta que as circunstancias excecionais verificadas exigem uma atuacdo urgente
e a definigdo de medidas extraordinarias, foi concebido um Plano de Agdo Integrado de
Intervengbes a executar no periodo entre 2020 e 2023, designado por “Mondego mais
seguro”, que foi objeto da Resolugdao de Conselho de Ministros, n.0 2-A/2020, aprovada
em 23 de Janeiro e publicada no Diadrio da Republica 1.2 Série, em 3 de fevereiro de 2020.
Este Plano serad desenvolvido em 3 Eixos de atuacdo distintos, tendo sido consideradas no
1.° Eixo, as acOes de carater absolutamente prioritario, necessarias para repor as
infraestruturas do Aproveitamento Hidraulico danificadas pela cheia, a sua seguranca e

condi¢cbes de funcionamento.

Nesse Eixo e no ponto 2 - Agdes a executar, prevé-se no Grupo A — Agbes imediatas, na
alinea g), o "Levantamento de vistoria e anélise do estado atual das infraestruturas do




sistema de defesa contra cheias (diques, leitos, taludes, descarregadores, sifoes, etc)”,

objeto da presente aquisicao de servigos.

Clausula 26.2
Objeto e ambito
O levantamento de vistoria e andlise do estado atual das infraestruturas do sistema de
defesa contra cheias, sera desenvolvido ao longo dos diques do Leito Central do Mondego
e do Leito Periférico Direito e no leito menor do Leito Central do Mondego, numa extensao

total aproximada de 105 Km e identificada na planta em anexo.

Este levantamento, tem por objeto detetar situaces criticas, nomeadamente a nivel de
estabilidade e assentamentos no corpo dos diques, verificar as condicoes fisicas e de

funcionamento das estruturas e infraestruturas existentes, determinar as cotas

topograficas do coroamento dos diques e também do rasto do leito menor do Leito Central
do Mondego, para verificagdo da sua situagdo por comparagao com o projeto e identificar

quaisquer outras anomalias nas infraestruturas, eventualmente ainda nado detetadas.

Neste ambito, deverdo ser propostas medidas corretivas que se adequem aos problemas

encontrados.

Clausula 27.2

Trabalhos a realizar
Os trabalhos de vistoria e anadlise, serao realizados ao longo do Leito Central e do Leito

Periférico Direito do rio Mondego, e s@o os seguintes:
1 Levantamento topografico do coroamento dos diques

1.1 No Leito Central - extensao total nas duas margens =37 km x 2 = 74 km
A determinagado das cotas deverd ser efetuada com um distanciamento de 50
metros, fazendo-as coincidir com a localizagao dos perfis do projeto existente
(n.0 de perfis, cerca de 190).

1.2 No Leito Periférico Direito — extensdo na margem esquerda = 28 km
- extensdo na margem direita = 3 km

- extensdo total nas duas margens = 31 km
A determinacdo das cotas devera também ser efetuada com um distanciamento
de 50 metros, fazendo-as coincidir com a localizagdo dos perfis do projeto
existente (n.° de perfis, cerca de 170).



2. Levantamento topo - hidrografico do rasto do leito menor do Leito Central do
Mondego

Deverdo ser determinadas as cotas do fundo do leito menor e elaborados os
correspondentes perfis transversais, coincidentes com os perfis de projeto
existente

- extensdo total = 37 km (n.9 de perfis, cerca de 190).

3. Inspecao visual dos diques e taludes e identificacdo de eventuais anomalias
- extensao total = 105 km.
4. Inspecao dos descarregadores, sifoes e outras estruturas associadas.

5. Elaboragdo de dois Relatdrios da inspegdo, independentes, referentes ao Leito Central
e ao Leito Periférico Direito do rio Mondego, com propostas de eventuais medidas

corretivas.

Nota: As coordenadas e elementos de localizacdo dos perfis do projeto existente, serdo

fornecidos ao cocontratante.

Clausula 28.2

Critérios e metodologia a adotar



Ficara a cargo do cocontratante a eventual desmatagao necessaria para a execugao

dos trabalhos.

Para os perfis transversais a elaborar no &mbito do levantamento topo-hidrografico
do rasto do Leito Central do Mondego, sera utilizada a escala 1:200 na horizontal e,

1:50 na vertical.

Em cada perfil transversal de trabalho, serdo obtidos os pontos necessarios para
traduzir com rigor a situacdo atual, anexando-se para orientagdo e melhor percecao

do trabalho a realizar, os perfis tipo dos projetos existentes.

Devera ser elaborado um perfil longitudinal ao longo do coroamento dos diques, com
a localizacdo dos perfis levantados, cotas do terreno encontradas e distancias entre

perfis, utilizando a escala 1/2.000, na horizontal e 1/100, na vertical.
Nos Relatdrios de inspecdo devera constar, nomeadamente:

¢« Adescricdo pormenorizada de todas as anomalias encontradas, nos diques, rasto
do Leito Central e infraestruturas;

e Localizagdo das anomalias;

e« Avaliagdo dessas anomalias;

« Elementos graficos e fotos identificativas;

* Propostas de medidas corretivas.

Clausula 29.2

Condicgoes locais e meios auxiliares
Compete ao cocontratante assegurar os meios necessarios a devida instalacdo dos
seus agentes e empregados bem como dos meios necessarios a correta execugao da

presente prestacdo de servicos.

O fornecimento e a aquisicdo de todos os meios materiais necessarios ao controlo
técnico, de producdo e de qualidade da prestagé@o de servigos, bem como o0s meios

de transporte, incluindo embarcacées, informaticos ou outros ndo especificados, sao



da responsabilidade e encargo do cocontratante que os deverd manter em perfeito

estado de funcionamento e de conservagao durante o prazo de vigéncia do Contrato.

Compete ao cocontratante fornecer e substituir sempre que necessario o
equipamento de protecdo individual de todos os seus agentes e empregados, que

devera obedecer as normas legais em vigor sobre esta matéria.

O cocontratante devera por a disposicdo do seu pessoal os meios de transporte
adequados para as deslocacGes ao local de intervengdo da prestagdo de servigos. Os
custos de aquisigao, seguros, a manutengdao e os combustiveis necessarios a estes

veiculos sdo da responsabilidade do cocontratante.

Clausula 30.2
Pessoal do cocontratante

O cocontratante é o responsavel pelas obrigacGes relativas ao seu pessoal, bem como
pela sua aptiddo profissional e disciplina.

O cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de

trabalho, sendo responsavel por reparar e fazer resolver as situagdes de indisciplina.

O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposigées legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o

seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que dai resultem.

O cocontratante ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais

legalmente fixados, referentes a todo o seu pessoal.

O cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal afeto a prestacdo
de servigos em causa, e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo

de acidente no trabalho.

Clausula 31.2

Elementos a entregar pelo cocontratante

Com a conclusdo dos trabalhos, serdo entregues dois Relatérios do levantamento de

vistoria e andlise do estado atual das infraestruturas do sistema de defesa contra



cheias, do Leito Central e do Leito Periférico Direito do rio Mondego, independentes,

que incluirdo os levantamentos topograficos e topo-hidrograficos realizados.

2. O cocontratante entregara a APA,I.P., os Relatérios completos, no seguinte nimero

de exemplares:

. Copias em papel: 3 (trés) exemplares de cada;

o Duas copias em formato digital, editavel e ndo editavel, de cada Relatério.

Clausula 323
Elementos a fornecer pelo contraente publico

Para a prestacao de servigos serao fornecidos com a adjudicacao, pecas desenhadas com
os elementos de localizacdo dos perfis transversais e respetivas coordenadas, dos projetos
de regularizagdo do Leito Central do Mondego e do Leito Periférico Direito, que servirdo de

referéncia a realizacdo dos trabalhos.



ANEXO

DESENHOS DE LOCALIZAGCAO



