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Capitulo | — Disposicoes Gerais
Clausula 1.2
(Objeto)
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢ao de servigos
de elaboragdo do Projeto de Reabilitacdo da Piscina de Armando Pimentel |l, doravante
designado por Projeto.

2. O Projeto compreende a elaboragéo dos seguintes projetos:
a) Arquitetura;
b) Estruturas;
c) Instalagbes Hidraulicas;

d) Instalagbes Elétricas;

e) Instalagbes Mecanicas;
f) PGR;
g) PSS
3. O Projeto compreende, ainda, a prestacdo dos seguintes servicos:

a) Diagnéstico do estado de funcionamento e a reabilitagdo das anomalias de todas as
instalac6es técnicas e, respetivas infraestruturas e equipamentos.

4, O Projeto compreende, ainda, a elaboracdo de todos os estudos e analises necessarias a
concluséo dos projetos referidos no nimero anterior da presente Clausula.

5. O Projeto devera ser elaborado de acordo e em cumprimento do Programa Preliminar anexo ao
presente Caderno de Encargos, como Anexo I, nos termos da alinea n), do artigo 1.2 e do artigo
2.°, ambos da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho.

6. Constitui projeto ordenador, para efeitos do disposto na alinea p), do artigo 3.2, da Lei n.?

31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual, o projeto de arquitetura.

Clausula 2.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de rececdo proviséria das obras que venham a ser
executadas em concretizag@o do Projeto, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar
para além da cessacao do contrato.
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Clausula 3.2
(Fases da prestacao do servico)

1. O Projeto desenvolver-se-a nas fases seguintes e de acordo com a Portaria n.? 701-H/2008, de

29 de julho:

a) Fase | — Anteprojeto;

b) Fase Il — Projeto de Execucéo;

c) Fase Il — Assisténcia Técnica na fase de formagao do contrato de empreitada;
d) Fase IV — Assisténcia Técnica na fase de execucao da obra.

2. Os servigcos contratados envolvem e implicam a elaboragdo, pelo Projetista, dos estudos
subsididrios necessarios a adequada fundamentacdo dos projetos, designadamente, o
levantamento e analise de todas as necessidades exigidas pelas diferentes entidades
intervenientes no processo, assim como daquelas para as quais é desenvolvido o Projeto, bem

como o levantamento fotografico e arquitetdnico julgados necessarios para a sua elaboracgéo.

Clausula 4.2
(Faseamento dos servicos)

1. O Projetista obriga-se a concluir a execugdo dos servigos inerentes as fases previstas na
Clausula anterior, no prazo indicado na respetiva proposta que, em caso algum, contrariard o
seguinte:

a) Fase | - no prazo maximo de 10 (dez) dias de calendario, contados desde a data de
assinatura do contrato;

b) Fase Il - no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias de calendario, contados desde a
data de aprovacao da fase anterior;

c) Fase Il - os servigcos de assisténcia técnica serdo prestados desde a data de inicio do
procedimento tendente a execugao das obras objeto do Projeto, até a data da adjudicacao
dessas obras;

d) Fase IV - os servigos de assisténcia técnica serdo prestados desde a data da consignacao
da obra até a data da sua recegéo proviséria.

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade

Adjudicante ou a requerimento do Projetista, desde que devidamente fundamentado.

Clausula 5.2
(Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)

1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do contrato, ou a contar da recegcdo pela Entidade Adjudicante da resposta da(s)
entidade(s) competente(s) para a emissdo de parecer, licenga ou autorizagdo, consoante os
elementos ndo estejam ou estejam sujeitos a apreciacdo por entidade(s) terceira(s), a Entidade

Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0os mesmos reunem as
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caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos

e na proposta adjudicada.

Na andlise a que se refere 0 nimero anterior, o Projetista deve prestar & Entidade Adjudicante

toda a cooperagéo e todos os esclarecimentos solicitados.

Se os elementos forem reprovados pela Entidade Adjudicante, seja porque nao respeitam os

termos e condicdes do Caderno de Encargos, seja porque consignam desconformidades com as

disposicdes legais ou regulamentares na matéria, tendo merecido parecer negativo ou de
indeferimento do licenciamento da(s) entidade(s) competente(s) para o efeito, o Projetista,
cumulativamente:

a) Reformulara os elementos a suas expensas, por forma a eliminar os vicios e erros
existentes e entrega-los-a, para nova apreciacao e aprovagao, no prazo que lhe for fixado
pela Entidade Adjudicante;

b) Entregara os elementos, devidamente retificados, com tantas copias quantas aquelas que
instruiram o processo inicialmente submetido a aprovagao;

c) Suportara o pagamento de uma sangéo contratual pecuniéria, no montante diario de 1%
(um por cento) do preco contratual da fase em questao, pelo periodo compreendido entre
a notificagdo da reprovagao dos projetos e a submissdo dos mesmos, para reapreciacao
e aprovacao, depois de eliminados o0s vicios e omissoes.

ApoOs a realizagao das alteragdes e complementos necessarios pelo Projetista, a Entidade
Adjudicante procedera a nova analise, nos termos dos n.%s 1, 2 e 3 da presente Clausula.
Caso a analise da Entidade Adjudicante comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
Projetista com o previsto no Caderno de Encargos, deve ser emitida, pela Entidade Adjudicante,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, um auto de encerramento.
A emissd@o do auto a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitagdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagées e requisitos
técnicos exigidos que eventualmente subsistam.
A aprovacdo ou reprovacgdo, pela Entidade Adjudicante ou por qualquer outro servico ou
organismo com competéncia para o efeito, dos elementos nao acarretara qualquer
responsabilidade daquela ou deste, nem exonerara o Projetista dos compromissos emergentes
do presente contrato ou da responsabilidade que porventura Ihe advenha da imperfei¢cédo das
concecgdes previstas, exceto relativamente as quais o Projetista tenha manifestado, por escrito,
reservas quanto a seguranga e adequacao das mesmas, e a responsabilidade emergente dos
projetos decorra dos factos incluidos nas reservas.

Ainda que a Entidade Adjudicante tenha ja aprovado os elementos, caso se venha,

posteriormente, a detetar quaisquer erros, omissées ou vicios nos mesmos, fica o Projetista

obrigado a proceder, sem quaisquer encargos adicionais para aquela, as reformulagbes impostas

por ela ou pelas entidades que detenham essa competéncia, quando essas alteragbes se
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destinem a conformar os projetos com as disposi¢des legais ou técnicas indispensaveis a sua
aprovacao.
9. Em caso algum, o ndo cumprimento dos prazos estipulados na presente Clausula, para a

Entidade Adjudicante, consubstanciara uma aprovagao dos projetos e ou elementos sujeitos a

apreciacao.
Clausula 6.2
(Preco base e preco contratual)
1. O prego base do procedimento, considerando todas as prestacdes e obrigacées compreendidas

na execucao do contrato, é o de 68.000,00 € (sessenta e oito mil euros).

2. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar
ao Projetista o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

3. O prego referido no n.? 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento,
alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢cdo, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4. O preco sera pago ao Projetista, da forma e de acordo com o vencimento seguinte:

a) Pela Fase I: 50% (cinquenta por cento), com a aprovagdo por parte da Entidade
Adjudicante, nos termos do n.? 5 da Clausula 5.2 do presente Caderno de Encargos;

b) Pela Fase II: 35% (trinta e cinco), com a aprovacao por parte da Entidade Adjudicante, nos
termos do n.? 5 da Clausula 5.2 do presente Caderno de Encargos;

c) Pela Fase Ill: 5% (cinco por cento), com a adjudicagao do contrato de empreitada;

d) Pela Fase IV: 10% (dez por cento), com a recegao proviséria da empreitada.

5. O preco é fixo e nao revisivel e inclui todos os servigos contratados, incluindo o pagamento de
todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios, designadamente os estudos auxiliares
contratados e, ainda, os custos inerentes a prestacdo do Projetista.

6. As repetigbes dos projetos reprovados pela Entidade Adjudicante e ainda daqueles que tenham
sido aprovados, mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias nao serédo

remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes a sua

realizacao.
Clausula 7.2
(Condic6es de pagamento)
1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias

apéds arecegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas
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apo6s o vencimento da obrigagao respetiva.

2. Para os efeitos do niUmero anterior, a obriga¢do considera-se vencida com a emissdo do auto de
encerramento a que se refere o n.2 5 da Clausula 5.2 do presente Caderno de Encargos.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.? 1, as faturas sao pagas através

de transferéncia bancaria.

Clausula 8.2
(Estimativa do Projeto e da obra)

1. O valor estimado para a execucgao dos trabalhos de empreitada a projetar € de 714.000,00 €
(setecentos e catorze mil euros).

2. O Projetista, na elaboragao do Projeto, atendera ao valor referido no nimero anterior, obrigando-
se a estudar e prever as solugcdes mais viaveis, métodos construtivos e os materiais de
construgao mais ajustados aquela determinagé@o, num balango qualidade, custo, beneficio, com
a perspetiva da melhoria substancial das condi¢cdes de utilizagdo do espago por parte dos
utilizadores, devendo, obrigatoriamente, manter o valor estimado da obra no definido pela
Entidade Adjudicante, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranca da mesma.

3. O Projetista deve apresentar o mapa de trabalhos e quantidades devidamente cotado por cada
artigo, subscrevendo, consequentemente, a declaracdo constante do Anexo Il, ao presente
Caderno de Encargos, para efeitos da definicao, por parte da Entidade Adjudicante, do preco

base e valor do contrato de empreitada ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo Il — Sujeitos

Clausula 9.2
(Sujeitos)
O contrato de prestacéo de servigos sera celebrado entre a Entidade Adjudicante e o Projetista, com
identificacdo completa do coordenador do Projeto, do(s) autor(es) do Projeto, da especificagdo da(s)
funcao(des) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), bem como a identificacéo dos elementos
do seguro, nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, na sua redagao

atual.
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Clausula 10.2

(Composicao do Projetista)
As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-ao para a
celebracdo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de empresas, ou
associadas em consorcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de responsabilidade
solidaria passiva.
O coordenador do Projeto seré o interlocutor com Entidade Adjudicante e, para além das tarefas
de coordenagéao dos trabalhos do Projetista, respondera pela execugéo e por todos os meios e
procedimentos inerentes a prestacdo de servigos.
Aquando da celebragdo do contrato de prestacdo de servigos o Projetista far4 prova da
formalizagdo da associagao.
Independentemente do que em contrario se dispuser em qualquer momento no contrato de
consorcio ou no instrumento de associagao juridica entre as entidades que integram o Projetista,
todas elas respondem solidariamente perante a Entidade Adjudicante pelo bom, perfeito e
tempestivo cumprimento das obrigacdes para ele emergente do contrato de prestagdo de
Servigos.
Qualquer alteragdo ao regime de responsabilidade das entidades do Projetista é nula e de
nenhum efeito na relagdo de todos com a Entidade Adjudicante se nao obtiver o prévio
consentimento, escrito, desta.
Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou parcialmente, a sua
posicao juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obrigacdes, pelo que qualquer alteragao
na composicao do mesmo carecera da prévia autorizacdo da Entidade Adjudicante.
A insolvéncia, dissolugéo ou inabilitagao judicial do exercicio da atividade social de qualquer das
entidades que integram o Projetista confere a Entidade Adjudicante o direito de rescindir o
contrato, salvo se, no exclusivo entendimento desta, as demais entidades oferecerem garantias
suficientes para assegurar o integral cumprimento do contrato, caso em que o contrato se

mantera em vigor, pelo menos para com estas, e respondendo elas por todo o seu objeto.

Clausula 11.2

(Alteracoes de ambito administrativo, juridico e comercial do Projetista)
O Projetista deve comunicar a Entidade Adjudicante, de imediato, os factos descritos na Clausula
anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execug¢do do contrato e que
altere:
a) Os poderes de representacdo de quem obriga o Projetista;
b) A denominagéo social;
c) O endereco € a sede social;

d) A sua situacao juridico-comercial.
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2.

Qualquer comunicacdo efetuada por forga do disposto no numero anterior devera ser
acompanhada de documento idoneo que comprove a alteracéo.

O Projetista deve, ainda, logo que delas tome conhecimento, informar a Entidade Adjudicante de
todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o0 cumprimento das obrigagdes

contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execugéo do contrato.

Clausula 12.2
(Equipa a afetar a execucgao do contrato)

O Projetista afetard, obrigatoriamente, a elaboracao do Projeto os técnicos designados para a
equipa de Projeto, titulares das habilitagdes académicas, profissionais e técnicas legalmente
exigidas e aptas a elaboragéo dos projetos para que foram designados, no respeito do disposto
no artigo 10.2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em casos devidamente fundamentados e com
autorizacao da Entidade Adjudicante, é possivel substituir técnicos designados para a equipa de
Projeto, por outros que reinam, no minimo, as mesmas habilitagdes dos técnicos substituidos.

Clausula 13.2
(Cessao da posicao contratual)
E admitida a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posicdo contratual por parte do Projetista, da autorizacdo prévia da Entidade
Adjudicante e do cumprimento do previsto no CCP.
Em caso de incumprimento, pelo Projetista, das suas obrigagbes, que redna os pressupostos
para a resolucao do contrato, a Entidade Adjudicante pode fazer uso do mecanismo previsto no

artigo 318.2-A do CCP, cedendo o Projetista a sua posigao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 14.2

(Subcontratados)
O Projeto compreendido no objeto do contrato sera elaborado pelo Projetista ou pelas entidades
indicadas por este, a quem recorrera por subcontratacio.
O Projetista subcontratara imperativamente as entidades identificadas no contrato e referidas no
namero anterior, velando pelo rigoroso cumprimento dos servigos, programando e coordenando
os trabalhos, por forma a assegurar o cumprimento dos prazos fixados.
Na disciplina juridica que tutelar4 a sua relagdo com o subcontratado, devera a Projetista
salvaguardar o cumprimento do disposto no n.? 3 da Clausula 32.2 do presente Caderno de
Encargos.
Independentemente do vinculo juridico que liga os referidos subcontratados ao Projetista, este
responde sempre diretamente perante a Entidade Adjudicante pelos prejuizos ocasionados por
aqueles no ambito dos servigos.
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Clausula 15.2

(Subcontratacao)
1. O Projetista pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A Entidade Adjudicante pode opor-se a subcontratacao na fase de execugao do contrato quando

nado estejam verificados os limites constantes do artigo 317.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.

3. Todos o0s subcontratos devem ter uma norma onde o Subcontratado declara que conhece,
integralmente, o presente Caderno de Encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subcontratados.

4. Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subcontratacdo, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades do presente
procedimento, fazendo coincidir, sem excecdo, a numeragdo dos artigos e a correspondente
descricao.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragédo de cada subcontrato, o Projetista deve comunicar por
escrito o facto a Entidade Adjudicante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Projetista, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados.

8. Em caso de incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente Clausula, além de ser
considerada uma violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista,
uma sangao contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por
cada subcontrato celebrado em violagao daquela norma.

9. E licito ao Projetista recorrer a auxiliares que a coadjuvem no cumprimento da sua prestacdo

contratual sem, todavia, nunca o substituirem.

Clausula 16.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)
1. O Subcontratado pode reclamar, junto da Entidade Adjudicante, os pagamentos em atraso que
Ihe sejam devidos pelo Projetista.
2. No caso previsto no nimero anterior a Entidade Adjudicante notifica o Projetista para, no prazo
de 10 (dez) dias:

a) Efetuar o pagamento; ou
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b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicével,
indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

3. O Projetista deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do ndmero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar a Entidade Adjudicante comunicacgdo a
informar que o pagamento foi efetuado.

4, A Entidade Adjudicante apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O Projetista ndo se opuser ao pagamento ao Subcontratado;

b) O Projetista, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

c) O Projetista, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para a Entidade Adjudicante da

comunicagéo ai prevista.

5. No caso de o Subcontratado interpelar a Entidade Adjudicante, nos termos e para os efeitos da
presente Clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Projetista quando tiver sido
concluido o procedimento previsto nos n.%s 2, 3 e 4 da presente Clausula, nomeadamente e
quando aplicavel, apds o envio da comunicacao a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.%s 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.

Capitulo Ill — Obrigacoes Contratuais

Clausula 17.2
(Obrigacé6es do Projetista)
1.  E obrigagao do Projetista:
b) Elaborar a meméria descritiva e o Caderno de Encargos;
c) Elaborar o mapa de trabalhos e quantidades e a estimativa orcamental;
d) Fornecer os elementos necessérios para a elaboracao do plano de gestéo de residuos de
construcao e demolicao;
e) Fornecer os elementos necessarios para a elaboragao do plano de seguranca e saide em
fase de projeto e da compilagéo técnica, de acordo com Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29
de outubro - documentos estes a submeter a aprovacdo da Entidade Adjudicante, bem
como a aprovacao do Coordenador de Seguranca que vier a ser nomeado para o efeito;
f) Fornecer os elementos necesséarios para a elaboracdo do plano de manutengédo e
conservagao.
2. E obrigagao do Projetista a prestagao de servigos de assisténcia técnica na fase de formagéo do
contrato de empreitada — procedimento pré-contratual - e aquando da execugao da obra.
3. Sem prejuizo de outras obrigacbes previstas na legislacao aplicavel ou neste Caderno de

Encargos, decorrem para o Projetista as seguintes obrigagdes:
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a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

GO Porto

Elaborar o Projeto enunciado no n.2 1 da Clausula 1.2 deste Caderno de Encargos e,
consequentemente, todos os projetos referidos no n.2 2 da Clausula 1.2 deste Caderno de
Encargos;

Elaborar as medi¢des e orgamento, com mapa de trabalhos e quantidades;

Harmonizar e compatibilizar, entre si, os projetos identificados no n.2 2 da Clausula 1.2, de
forma a eliminar quaisquer erros e/ou omissées suscetiveis de se refletirem, enquanto tal,
no ambito do procedimento pré-contratual ou em sede de execugado dos trabalhos de
empreitada;

Prestar apoio e assisténcia técnica a Entidade Adjudicante na preparagéo e gestédo do
procedimento pré-contratual da empreitada que concretizard materialmente os projetos;
Prestar o servico de assisténcia técnica a obra, acompanhando a execugao da mesma,
nos termos definidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, assegurando, em tempo
Util e a suas expensas, a correcdo de eventuais erros e/ou omissdes do Projeto,
fornecendo os elementos necessarios que assegurem a supressdo das deficiéncias
detetadas;

Elaborar o plano de seguranga e saude em fase de projeto, nos termos definidos no
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro;

Assessorar a Entidade Adjudicante na instrucdo de pedidos de parecer e na obtengéo dos
licenciamentos necessarios;

Elaborar o plano de gestdo de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos da
legislagao aplicavel;

Consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.? 2 do artigo 60.%2 do Cédigo dos
Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, os eventuais titulares de direitos de autor,
informando-o das alteracdes a introduzir na obra;

Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos
principios da ética profissional, isen¢éo, independéncia, zelo e competéncia;

Prestar, a Entidade Adjudicante, ao revisor do Projeto e demais consultores, ao
Empreiteiro e a Fiscalizagédo, os esclarecimentos necessarios a correta interpretagéo dos
projetos;

Dar assisténcia ao Dono de Obra e ao Empreiteiro na selegdo dos materiais e
componentes a serem utilizados;

Assegurar o acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livro de obra qualquer
facto contrario aos projetos;

Colaborar nas acgoes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias e fiscalizagao;
Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas, elaborando

projetos de acordo com as melhores regras da arte.
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4, O mapa de trabalhos e quantidades mencionado na alinea b) do nimero anterior deve referir a

natureza e quantidades de todos os trabalhos necessarios, ndo sendo permitido o uso de
descri¢cdes genéricas (exemplo: “V.G.” ou “valor global”).

A titulo acessorio, o Projetista fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servico,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 18.2
(Outras Obrigacoes do Projetista)

O Projetista obriga-se a executar todos os servigos elencados no contrato e nos documentos do

concurso que, pela sua natureza normativa, sdo vinculativos, cabendo-lhe ainda a realizagao de

todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e complementares necessarios a

um perfeito esclarecimento dos projetos nas suas diferentes fases de evolugao, respeitando os

estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratacao.

Os projetos e demais estudos referidos no nimero anterior deverdo satisfazer as regras gerais

relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utilizadores da obra, sem

descurar os aspetos de integragdo ambiental e urbanistica.

Os servigos objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito, obedecerédo as

condicdes do presente documento, além de outras que se venham a verificar indispensaveis para

a completa e integral realizagdo dos servigos.

Para o bom e integral cumprimento da sua prestacao, o Projetista atendera, segundo uma ordem

de prioridade:

a) A lei portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com expressa
rendncia a aplicagdo de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos da classe que regulam o exercicio da respetiva
atividade profissional e de todos os individuos ao seu servigo, independentemente da sua
qualificagédo e do regime de contratacao;

c) As melhores técnicas de execucido de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especifica¢gdes em vigor, em particular no dominio
da seguranga e dos impactos ambientais;

e) As disposicées dos varios organismos oficiais que se relacionem com os trabalhos de
projeto;

f) As conclusdes das reunides de acompanhamento havidas com a Entidade Adjudicante,
com o revisor de projeto e com outras entidades cuja participagéo, porventura, venha a
revelar-se Util;

g) As alteragdes que venham a ser necessdrias introduzir nos projetos e que forem

determinadas pela Entidade Adjudicante.
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5. As normas e prescri¢coes a considerar na elaboragao dos projetos que ndo sejam taxativamente

indicadas no contrato e no Caderno de Encargos, nem constem de disposi¢des legais ou
regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunam com a obra e a envolvente

em causa.

Clausula 19.2
(Deveres dos autores dos Projetos)
Os autores dos projetos devem cumprir 0s deveres previstos na Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, na sua

redacao atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade Adjudicante.

Clausula 20.2
(Deveres do coordenador do Projeto)

1. O coordenador do Projeto deve cumprir os deveres previstos na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho,
na sua redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade
Adjudicante.

2. O coordenador do Projeto deve, ainda, assegurar a coordenagédo do Projeto com os demais
projetos que, ndo sendo da sua responsabilidade, sdo necessarios para a boa concretizagao do

empreendimento.

Clausula 21.2
(Caracteristicas e especificacoes)

1. O Projeto incluird as pegas definidas neste Caderno de Encargos ou, na falta destas ultimas,
todas aquelas que sejam indicadas na legislagdo em vigor, designadamente no Cdédigo dos
Contratos Publicos (CCP), na Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais
indispenséaveis a legal, coerente e completa definicdo da obra.

2. Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverao corporizar uma versdao em
documento eletrénico com as caracteristicas seguintes:

a) Toda a documentagédo sera entregue com cépias em suporte informatico, nos formatos
seguintes:

i Pecas desenhadas, compativel com AUTOCAD (*dwg ou * dxf);
ii. Pegas escritas, compativel com o Microsoft Office.

b) Os suportes informaticos que contém os documentos deverao permitir reproduzir fielmente
os documentos entregues em papel e os ficheiros dos documentos deverdo ser
organizadas em pastas, contendo, cada uma delas, os elementos necessarios e
suficientes para reconstituir cada um dos documentos apresentados em suporte fisico.

3. O Projeto devera ser apresentado no seu volume original, acompanhado de tantas copias
quantas as entidades que sobre 0s mesmos se devam pronunciar, seja por parecer, seja para a
emissao de licengas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.
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4, Sem prejuizo do previsto nos nimeros anteriores da presente Clausula, o Projetista devera

disponibilizar, ainda, uma versao do projeto pronta a ser utilizada no &mbito do procedimento de
contratacdo da empreitada.

Todas as pegas que integram, compdem e complementam o projeto de execug¢édo, nos termos
previstos no artigo 43.° do CCP e da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, devem ser
documentos eletronicos, assinados, individualmente, com assinatura eletrénica qualificada nos
termos previstos no artigo 54.° da Lei n.? 96/2015, de 17 de agosto.

Aquando da apresentacdo dos projetos o Projetista devera apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboragéo foram
observadas as normas gerais e especificas constantes das disposi¢des legais e regulamentares

em vigor, designadamente as normas técnicas de construgéo.

Clausula 22.2

(Acompanhamento dos servicos)
O Projetista fica obrigado a manter reunides com a Entidade Adjudicante sempre que |he for
solicitado, das quais se devera lavrar ata a assinar por todos os intervenientes na reuniéo.
A ata devera ser elaborada pelo Projetista e remetida para aprovagao da Entidade Adjudicante.
Sempre que entenda necessario, o Projetista podera solicitar reunibes com a Entidade
Adjudicante, devendo elaborar, previamente, a agenda para cada reuniao.
O Projetista obriga-se a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade a ser definida
por esta, um relatério com a evolugcdo de todas as operagdes objeto dos servigos e com 0
cumprimento de todas as obrigagbes emergentes do contrato.
No final da execucdo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execucao do
contrato.
Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo
Projetista devem ser assinados e integralmente redigidos em portugués, ainda que assumam a

forma de documento eletrénico.

Clausula 23.2
(Disponibilizacao de meios)
Constitui obrigagdo do Projetista proceder a avaliagdo prévia dos termos, duragdo e
complexidade da prestacao de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
numero e qualificacdo técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacdes
assumidas no contrato.
O Projetista reforgara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou materiais

afetos a prestagcdo de servigos, caso, no decurso dos servicos, se torne evidente a
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impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigagdes assumidas com o plano de

mobilizacdo em curso.

Clausula 24.2
(Direito de acesso)

1. O Projetista deve permitir a Entidade Adjudicante visitas e verificagbes de qualquer parte dos
trabalhos em curso, assim como todos 0s meios necessarios para o desempenho das suas
funcdes de acompanhamento e supervisao.

2. O Projetista, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados pela Entidade
Adjudicante, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se desenvolva o
trabalho.

3. O acompanhamento e supervisao dos servigos pela Entidade Adjudicante nao implica, em caso

algum, a diminuicdo ou exoneracéo de qualquer das responsabilidades do Projetista.

Clausula 25.2
(Erros e omissées do Projeto)

1. A revisdo do Projeto efetuada pela Entidade Adjudicante ou por terceiros por esta contratados,
ndo desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que lhe caibam por erros e
omissdes do Projeto em sede de contratagdo e execugao da respetiva empreitada.

2. O Projetista ressarcira a Entidade Adjudicante dos prejuizos que esta venha a sofrer, resultantes
de erros de calculo, erros materiais e outros erros e omissdes das folhas de medicao
discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do
Projeto, que lhe sejam imputéveis, nos termos definidos no CCP.

3. Se, nas circunstancias previstas no nimero anterior, o Projetista nao ressarcir a Entidade
Adjudicante, podera esta recorrer a caugao prestada para se ver compensado do prejuizo sofrido.

4, Fica na disponibilidade exclusiva da Entidade Adjudicante, em alternativa a liquidacdo dos
prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.? 2, a aplicacdo de uma sangao contratual
pecuniaria de montante equivalente a 20% (vinte por cento) do preco do contrato, em
conformidade com o disposto no artigo 307.%, n.? 2, alinea c) e no artigo 329.2, n.? 2, ambos do
CCP.

Clausula 26.2
(Local da prestacao dos servicos)
Os servigos serdo prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais conveniente, sem
prejuizo da obrigagdo de se deslocar as instalagbes da Entidade Adjudicante ou ao local da obra,

sempre que seja convocado para o efeito ou se mostre necessario para a boa prestacao dos servigos.
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Clausula 27.2
(Assisténcia técnica)

1. Complementarmente a elaboracédo do Projeto constitui obrigagdo do Projetista a prestagéo dos
servigcos de assisténcia técnica a Entidade Adjudicante, ao Dono da Obra e a obra.

2. A assisténcia técnica consiste no conjunto de prestagdes a realizar pelo Projetista perante a
Entidade Adjudicante e o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de outras obrigacdes
legais ou contratuais, que visam, designadamente, assegurar:

a) A correta execugao da obra;
b) A conformidade da obra executada com o Projeto e com o Caderno de Encargos;
c) O cumprimento de normas legais e regulamentares aplicaveis.

3. No ambito dos servigcos de assisténcia técnica cabe ao Projetista assistir o Dono da Obra durante

as seguintes fases:

a) Preparacgéo da fase de formagéo de contrato de empreitada;

b) Acompanhamento da fase de formacgéo de contrato de empreitada;
c) Execucéao da obra.

4, Conforme estipulado supra a assisténcia técnica compreende, ainda, a prestagéo de informacdes
e esclarecimentos, bem como o acompanhamento da execucdo da obra, a prestar pelo

coordenador do Projeto e pelos autores do Projeto ao Dono da Obra.

Clausula 28.2
(Assisténcia técnica na fase de formacao do contrato de empreitada)
1. Durante a fase de formagao do contrato e até a adjudicagcao da obra, a assisténcia técnica do

Projetista a Entidade Adjudicante e ao Dono da Obra compreende as seguintes obrigacdes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao Projeto durante a preparagéo da fase de formagao
do contrato de empreitada;

b) Prestacao de informagbes e esclarecimentos solicitados por interessados, sob a forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a
interpretacdo das pecas escritas e desenhadas;

c) Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparacdo das condigdes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas, de molde a permitir a sua correta
ponderagéo, incluindo a apreciacdao de compatibilidade com o projeto de execugéo,
constante do caderno de encargos, de variantes ou altera¢des que sejam apresentadas;

d) Prestacao do apoio ao Dono da Obra na apreciacao das listas de erros e omissdes das
pecas do procedimento apresentadas pelos interessados, bem como definir os respetivos
termos de suprimentos desses erros e omissdes.

2. Para efeitos do disposto na alinea b) do ndmero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a prestar todos os esclarecimentos solicitados, por escrito, ao Dono da Obra,
num prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da rececao, pelo Projetista, dos
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pedidos de esclarecimento apresentados pelos interessados, mas sempre até 24 (vinte e quatro)
horas antes do termo do prazo que o Dono da Obra dispde para responder aos esclarecimentos,
nos termos do disposto no n.% 5 do artigo 50.° do CCP.

Para efeitos do disposto na alinea d) do nudmero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a avaliar os erros e omissdes identificados bem como os termos de
suprimento para cada um deles, por escrito, ao Dono da Obra, num prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas a contar da rececao, pelo Projetista, das listas de erros e omissdes
apresentadas pelos interessados, mas sempre até 24 (vinte e quatro) horas antes do termo do
prazo que o Dono da Obra dispde para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto
no n.? 5 do artigo 50.2 do CCP.

Em caso de incumprimento dos prazos previstos nos n.%s 2 e 3 da presente Clausula, além de
ser considerada uma violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao
Projetista, uma sangéo contratual, no valor de € 200,00 (duzentos euros), por cada hora de

atraso.

Clausula 29.2
(Assisténcia técnica na fase de execucao do contrato)

Durante a fase de execugao do contrato, a assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra

compreende as seguintes obrigagdes:

a) Esclarecimento de duvidas e prestacdo de informagdes, nomeadamente as relativas a
ambiguidades ou omissdes do Projeto, bem como elaboragédo das pecas de alteragdo do
Projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta caracterizagdao dos
trabalhos a executar;

b) Apreciagédo de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

c) Proceder a elaboracdo da compilagédo técnica, incluindo as telas finais, verificando a
conformidade das mesmas com o projeto de execugdo e as eventuais alteragdes nele
introduzidas, de acordo com as informagoes fornecidas pelo Dono da Obra;

d) Prestar apoio ao Dono da Obra na apreciagao das listas de erros e omissdes detetados
na fase de execugéao contratual, bem como avaliar os respetivos termos de suprimento.

Para efeitos do disposto na alinea d) do numero anterior, o Projetista obriga-se,

impreterivelmente, a avaliar, por escrito, 0s erros e omissdes detetados, bem como elaborar os

documentos necessarios a realizagdo dos trabalhos de suprimento, antes do termo do prazo
fixado pelo Dono da Obra para o efeito.

O nao cumprimento da prestacédo de assisténcia técnica prevista nesta Clausula, ou a violagao

do prazo previsto no nimero anterior, determina o pagamento da uma sangdo contratual

pecuniaria nos termos do disposto na alinea b), do n.? 1, da Clausula 34.2.
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Clausula 30.2
(Sigilo)

1. O Projetista guardara sigilo e garantird que semelhante obrigagdo é cumprida pelos seus
colaboradores ou subcontratados, pelo que ndo comunicard ou divulgara a terceiros, sem
expresso consentimento da Entidade Adjudicante, qualquer informacao, técnica e ndo técnica,
comercial, elementos, estudos ou resultados relacionados com a sua prestacdo ou com a
atividade e o funcionamento da Entidade Adjudicante.

2. A informacdo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n&o o destinado direta e
exclusivamente a execucgao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagéo que seja comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Projetista ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras
ou outras entidades administrativas competentes.

4, A utilizacao, pelo Projetista, de informacgdes obtidas para fins diversos daqueles que constituem
objeto do contrato, fazem-no incorrer em responsabilidade civil e, como tal, constitui-se na

obrigacao de indemnizar a Entidade Adjudicante pelos prejuizos por esta sofridos.

Clausula 31.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 4 (quatro) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 32.2
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1. Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concecao global e dos respetivos suportes
escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que Ihes cabera assinar todas as
pecas daquele, subscrevendo as declaragbes e os termos de responsabilidade.

2. Todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no &mbito da execugéo do contrato, séo
propriedade da Entidade Adjudicante que, dessa forma, adquire o conteldo patrimonial dos
respetivos direitos de autor.

3. Do mesmo modo, séo transferidos para a Entidade Adjudicante, definitiva e incondicionalmente,
os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.

4. Sem prejuizo da transmissao para a Entidade Adjudicante do caracter patrimonial dos direitos
de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre 0s mesmos, designadamente
o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade.

18
MOD.FORN.AD.03_C - Caderno Encargos



Gestdo e Obras do Porto

Rua do Eng.° Ferreira Dias, 954, Escritorio & Porto.
4149-008 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351228 339 310
www.goporto.pt

5.

—h

Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou
coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na produgéo e divulgacdo dos projetos nao poderéo invocar,
relativamente a estes, quaisquer poderes incluidos no direito de autor.

Pela transmisséo dos direitos prevista na presente clausula ndo é devida qualquer contrapartida
para além do preco contratual.

Capitulo IV — Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 33.2
(Responsabilidades do Projetista)

O Projetista responde perante a Entidade Adjudicante por todos os danos, direta ou
indiretamente emergentes de erros, omissdes e demais deficiéncias na concegéo e elaboracao
de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

Serdo da conta do Projetista as obras, alterag¢des, reparagdes e demais trabalhos necessarios
em virtude de deficiéncia, erro ou omissdo do Projeto, verificada em fase de empreitada, bem
como a reparagao dos prejuizos sofridos pela Entidade Adjudicante e/ou por terceiros.

Se a Entidade Adjudicante vier a ser demanda por terceiros por danos a eles causados pelo
Projetista, em razao dos servigos, este Ultimo indemniza-la-a de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 34.2
(Penalidades contratuais)

Sem prejuizo das penalidades especificamente previstas no presente Caderno de Encargos, pelo

incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do

Projetista o pagamento de penalidades contratuais, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de prestagcdo dos servicos, nomeadamente pelo
incumprimento dos prazos respeitantes a cada uma das fases, 2%. (dois por mil) do preco
contratual, por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento das demais obrigagbes previstas no presente Caderno de Encargos,
500,00 € (quinhentos euros) por cada infragé@o verificada.

A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos por si devidos com as penalidades

devidas.

As penalidades previstas ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagéo pelo

dano excedente.

A aplicagdo de qualquer sancao contratual pecunidria nao desobriga o Projetista da sua

obrigacgao principal, pelo que o cumprimento da mesma permanece exigivel.
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Clausula 35.2
(Resolucao pela Entidade Adjudicante)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a Entidade
Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério:

a) No caso de o Projetista violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que
Ihe incumbem, designadamente no caso de haver atraso, total ou parcial, na prestagéo de
servigos objeto do contrato, superior a 1 (um) més ou declaracao escrita do Projetista de
gue o atraso excedera esse prazo;

b) Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Projetista;

c) O incumprimento de qualquer obrigacao pelo Projetista possa comprometer algum dos
pressupostos de financiamento da obra.

2. O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragédo enviada ao
Projetista e ndo determina a repeticdo das prestagbes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Entidade Adjudicante.

3. A resolucado sancionatoria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo Projetista,
constitui a Entidade Adjudicante no direito a uma indemnizagéo pelos prejuizos sofridos pelo
inadimplemento, indemnizagéo essa que, nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 810.2 do
Cédigo Civil, se fixa em 20% (vinte por cento) do prego contratual.

4. O disposto no nimero precedente ndo obsta a que a Entidade Adjudicante exija indemnizagao

pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

Clausula 36.2
(Resolucao pelo Projetista)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o Projetista pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida h4 mais de 120 (cento
e vinte) dias.
O direito de resolugao é exercido por via judicial.
A resolucdo do contrato nos termos da presente Clausula ndo determina a repeticao das
prestagdes ja realizadas pelo Projetista, cessando, porém, todas as obrigagées deste ao abrigo
do contrato, com excec¢ao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP, ex vi artigo 451.2 do
CCP.

Capitulo V - Caucao e Seguros

Clausula 37.2
(Caucao e Retencéo)
1. Na fase de concurso ndo € exigida prestacao de caucao.
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2. A Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.? 3 do artigo 88.°2 do CCP, a retencéo de

10% (dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e
tempestivo cumprimento do contrato.

A retengéo a efetuar, referida no nimero anterior, bem como a sua reposi¢édo, nos termos do n.°
3 da Clausula seguinte, representarao, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de

exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obrigagcbes do Projetista.

Clausula 38.2

(Execucao da retencao)
A retencao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
referida na Clausula anterior, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade
de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Projetista das obriga¢cdes contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.
A resolucao do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execugao da retengéo, contanto
que para isso haja motivo.
A execucdo parcial ou total da retencao referida nos niumeros anteriores constitui o Projetista na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no
prazo de 8 (oito) dias apos a notificacdo da Entidade Adjudicante para esse efeito.
A retencgéo a que se referem os numeros anteriores da presente Clausula é libertada nos termos
definidos no artigo 295.2 do CCP.

Clausula 39.2

(Contratos de seguro)
O Projetista e os seus Subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste Caderno de Encargos e
na legislagéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execugéao do contrato.
O Projetista é responsavel pela satisfagcdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subcontratados.
A Entidade Adjudicante pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
ndo sendo admitida a execugéo do contrato sem a exibicdo destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Projetista e dos seus Subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do Projetista.

6. Em caso de incumprimento por parte do Projetista das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante
reserva-se no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos
e/ou que tenha suportado.

7. O Projetista obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da conclusdo do
contrato.

Clausula 40.2
(Objeto dos contratos de seguro)

1. O Projetista obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subcontratados se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2. O Projetista deve dar cumprimento ao previsto no artigo 24.2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de

julho, na sua redacéao atual.

Capitulo VI — Disposicoes Finais

Clausula 41.2
(Forca maior)
1. Nao constituem causas de for¢a maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas legais;

d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Projetista cuja causa,
propagacgao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Projetista ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
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3. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forca maior.

Clausula 42.2
(Deveres de informacao)

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impe¢gam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 43.2
(Cessao de créditos)

O Projetista ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de prestagdo de servigos ou
qualquer dos direitos ou obrigagbes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos
créditos emergentes do contrato sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante, nos termos
do disposto nos artigos 577.2 e seguintes do Codigo Civil.

Em caso de incumprimento do previsto na presente clausula, além de ser considerada uma
violacdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista, uma san¢ao
contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por cada cesséo
de créditos efetuada.

Clausula 44.2

(Modificacoes objetivas do contrato)

Sem prejuizo das modificacdes objetivas prevista no presente Caderno de Encargos e na lei, sédo

admitidas as seguintes modificagbes objetivas:

a)
b)

Prorrogagéao do prazo para execugao do contrato, por causas imputaveis a Entidade Adjudicante;

Prorrogacgao do prazo para execugao do contrato, por causas de forga maior.
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Clausula 45.2
(Protecao de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagao de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total
cumprimento do referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nao o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

4. No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatéario, este devera,
no prazo de 10 (dez) dias, pér fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O nao cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou nao colabore na realizagdo da auditoria referida no n.? 3 da
presente Clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito
grave do Adjudicatario.

Clausula 46.2
(Avaliacao do Projetista)
A prestacdo contratual do projetista sera avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela entidade adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no
website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 47.2
(Foro competente)
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 48.2
(Comunicac6es e notificagoes)
1. As comunicacoes feitas durante a execug¢do do contrato, entre a Entidade Adjudicante e o
Projetista, devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao

escrita e eletrénica de dados.

2. As comunicagdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunicaces efetuadas por telecopia a data da notificagcao corresponde a data

constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.
4. As notificacdes e comunicagdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario a Entidade Adjudicante, efetuadas ap6s as 17 horas do local de recegéo ou em dia

nao util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 49.2
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-4 o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.

Clausula 50.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO |
Programa Preliminar

(a que se refere o n.2 5 da clausula 1.2)

Porto.
GO Porto
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ANEXO Il

(a que se refere o n.2 3 da clausula 8.2)

[e]' (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de? [e]
(firma, ndmero de identificacao fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), projetista no ambito do procedimento de [e] (designagéo ou referéncia ao
procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que 0s pre¢os unitarios apresentados no
mapa de trabalhos e quantidades correspondem aos precos atualizados de mercado para efeitos da
defini¢édo, por parte da Entidade Adjudicante, do prego base e valor do contrato de empreitada ao abrigo
do Cddigo dos Contratos Publicos. Mais declara que, para efeitos de alteracdo do prego base do
procedimento, decorrente do eventual suprimento de erros e omissdes, 0s precos unitarios apresentados
no mapa de trabalhos e quantidades, podem registar, na sua globalidade, uma variagéo, para menos, de
[o]® %.

[e] (local), [e] (data), [e] [assinatura 4].

' Identificagdo do declarante;
2 Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas;
3 Inserir percentagem de variagdo dos precos;

* Nos termos do disposto nos n.%s 4 e 5 do artigo 57.;
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