snnnnnnnnnEEERennnnnnnnn
I E R R R E R R T Y Y Y Y A R R R R R N ]

FSSEMBLEIA DA REPUBLICA

DIRECGAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

CADERNO DE ENCARGOS
1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na execucao da Empreitada de envernizamento
do teto da Sala Sophia - Palacio de Sao Bento

2. DESCRIGCAO

Os trabalhos a executar constam das Medicbes e Memodria Descritiva e

Justificativa que acompanham o presente Caderno de Encargos.
3. PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNACAO
3.1. Nesta fase incumbe ao dono da obra preparar:

e A disponibilizacao do espaco do estaleiro e respetivas serventias;
e A disponibilizacao do local de realizacdo dos trabalhos;
e As indicagles a fornecer sobre as infraestruturas a disponibilizar a obra

(dgua, eletricidade, telecomunicagdes).
3.2. Incumbe ao empreiteiro:

e Inteirar-se dos elementos mencionados no ponto anterior;
e Inteirar-se localmente das condigdes aparentes de realizagdo dos
trabalhos referentes a empreitada;
e Remeter ao Dono da Obra curricula vitae e certificados de habilitagdes
profissionais dos responsaveis pela orientacdo da obra, designadamente:
i) Diretor técnico da empreitada;
ii) Representante permanente do empreiteiro na obra;
iii) Técnico de seguranca e salde da empresa;
e Apresentar apolice de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra;
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3.3. Esta fase culmina com a assinatura, pelos representantes do dono da

obra e do empreiteiro, do auto de consignacao.

4. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS DA EXECUCAO DA
OBRA

4.1. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente
executor, bem como pela preparacao, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas em matéria
ambiente e das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca

e Saude.

4.2. A preparacao e o planeamento da execucdao da obra compreendem,
além dos trabalhos preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do
CCP:

a) A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer
duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar
na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicao pelo Empreiteiro dos processos de construgao a
adotar na realizagao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro dos planos definitivos
de trabalhos e de pagamentos;

e) A aprovacao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas
c) e d);

f) A elaboracdao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do Plano de Seguranca e Saude.

4.3. Os atos previstos no ponto 4.2 deverado realizar-se no prazo de 10 dias
contados da consignacao, ou, no caso da alinea e), a contar da recegao dos

documentos ali referidos.
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5. CAUCAO
Nao é exigida a prestacdo de caucdo para a presente empreitada.
6. RETRIBUICI'-'\O DO EMPREITEIRO

6.1. O montante da remuneracdao a receber pelo Empreiteiro é previamente
fixado e corresponde a realizacdao de todos os trabalhos necessarios para a
execucao da obra objeto do Contrato equivale ao preco total constante da

proposta, que nao podera exceder 5.347,40 €.

6.2. O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no Contrato far-se-a
por medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387.0 e seguintes do

Cddigo dos Contratos Publicos.

6.3. Para efeito do pagamento, o Empreiteiro apresentara, mensalmente ao Dono
da Obra, através da Fiscalizacdo, fatura acompanhada do respetivo Auto de
Medigao visado pela Fiscalizagdo, desenhos, levantamentos topograficos, bem

como dos calculos necessarios para uma analise clara das medigdes efetuadas.

6.4. O Dono da Obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

Empreiteiro:

a) As importancias necessdrias ao reembolso dos adiantamentos e a
liguidacao das multas que lhe tenham sido aplicadas;

b) O montante correspondente a 5 % desse pagamento a titulo de reforgo da
caugdo prestada, nos casos assim previstos;

c) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
7. REVISAO DE PREGCOS DO CONTRATO

7.1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos

custos de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a
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execucao da empreitada, serd efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004,

de 6 de janeiro.

7.2. A revisdo dos precos consistira na multiplicacdo do valor contratual dos
trabalhos executados e medidos em cada més, por um coeficiente de
atualizacao resultante da aplicagao da férmula tipo FO7 aprovada pelo Despacho
1.592/2004, de 23 de janeiro (DR n.° 19, 22 série, de 23 de janeiro de 2004).

7.3. A revisdo de precos serd sempre feita de acordo com o plano de

pagamentos (cronograma financeiro).
8. PRAZOS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

8.1. O prazo maximo de execucao da empreitada é de 9 dias, incluindo sabados,

domingos e feriados.
8.2. O prazo mencionado inclui ja:

a) O periodo de mobilizagao do equipamento para a obra;

b) O periodo para montagem das instalagdes temporarias de apoio a
obra;

c) A preparacao dos acessos a obra, frentes de obra e outros acessos
considerados indispensaveis a realizacdo da obra;

d) Tempos mortos provocados por condigdes atmosféricas inerentes ou
proprias ao local ou regido onde se vai realizar a obra;

e) Outros trabalhos preparatérios considerados indispensaveis para o
controlo da obra tais como levantamentos topograficos e estudos das
gualidades de materiais de construcao;

f) Os periodos de paralisagao provocados por acidentes ou outras causas

que nao tenham origem em casos de forga maior.
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9. MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

9.1. Se o Empreiteiro nao concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-ao aplicadas, até ao fim
dos trabalhos ou a rescisao do Contrato, as multas contratuais didrias seguintes:

a) 1 por mil do valor de adjudicacao no primeiro periodo correspondente
a um décimo do referido prazo;

b) Em cada periodo subsequente de igual duracdo a multa sofrera um
aumento de 0,5 por mil até atingir o maximo de 2 por mil, sem
contudo e na sua globalidade poder vir a exceder 20 por cento do valor

de adjudicacgao.

9.2. As multas poderao ser, a requerimento do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, reduzidas a montante adequado ou anuladas sempre que se
verifique que as obras foram bem executadas, que o atraso havido na conclusao
ou no inicio dos trabalhos ndo foi motivado por inclria ou ma orientacao dos
mesmos pelo Empreiteiro, e se mostrem desajustadas em relagdo aos prejuizos

reais sofridos pelo Dono da Obra.
10. PESSOAL

10.1. Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas
ao pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e

a sua disciplina.

10.2. O Empreiteiro é obrigado a manter a policia e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja menos

probo no desempenho dos seus deveres.

10.3. A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito
quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do

pessoal.
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11. AMBIENTE, SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

11.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e
regulamentares em vigor sobre ambiente, seguranca, higiene e saude no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta

0s encargos que de tal resultem.

11.2. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre ambiente, seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do Plano de

Higiene e Seguranca.

11.3. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo

de acidente no trabalho.
12. INSTALACGES PROVISORIAS

As instalacdes provisodrias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na lei sobre a matéria

e ser submetidas a aprovagao da fiscalizagdo.
13. PRAZO DE GARANTIA

Os prazos de garantia sdo contados a partir da data da recegdo provisoria e

variam de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instalagdes técnicas;
b) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a

obra, mas dela autonomizaveis.
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14. SIGILO

O adjudicatario garantira o mais absoluto sigilo quanto a informacdes que os seus
técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade

adjudicante.
15. CONDICIONAMENTO DE RUIDOS E HORARIOS

O desenvolvimento da obra devera ter em atencdo e ajustar-se aos trabalhos

parlamentares por forma a nao os perturbar.

16. CONFIDENCIALIDADE

O adjudicatario garantird a confidencialidade e ndo utilizacdo, para quaisquer
efeitos promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da Republica,
no que concerne a utilizagdo de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos

respeitantes a execugao da obra.
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