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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS
Clausula 12

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar para a Aquisi¢ao de servigos de
fiscaliza¢cdo da empreitada para a obra de Museu Zer0: centro de arte digital.

Clausula 22
Contrato
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e eventuais anexos.
2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) O presente caderno de encargos;
b) A proposta adjudicada;
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela

ordem pela qual ai sdo indicados;

Clausula 32
Prazo
O Contrato vigorara até a conclusao dos trabalhos da empreitada identificada na Cladusula 1.2, o que se estima que venha a
ocorrer em 30 de Abril de 2021, sem prejuizo das obriga¢cdes acessdrias que devam perdurar para além da conclusdo da

empreitada ou da cessagao do Contrato.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Clausula 42

Obrigagoes principais de prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, neste Caderno de Encargos ou nas cldusulas contratuais,
da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos as seguintes obrigagGes principais:
a) Assegurar a gestdo do contrato de empreitada, em estreita ligagdo com o Atelier projetistas, representado pelo
Arqg? Luis Pedra Silva, a partir da data da assinatura do contrato;
b) Assegurar a verificagdo de todas as medigdes previstas pelos projetos de execugdo, num prazo maximo de 15 dias,

apos a adjudicacdo;
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Assegurar a criagcdo de uma equipa de fiscaliza¢do, constituida, no minimo, por dois técnicos de construcao civil,
engenheiro civil e/ou arquiteto, um deles com formacgdo superior e ambos com um minimo de cinco anos de
experiéncia, e com permanéncia regular na obra, de um deles;

Nomear um Diretor de Fiscalizagdo, e garantido que serdo indicados em permanéncia ao dono de obra e
empreiteiro, o nome e contacto da pessoa que funcionara como elemento de fiscalizacdo em obra;

Efetuar deslocagdes para inspegdo de rotina a obra com uma periodicidade minima de duas vezes, por semana;
Ndo permitir alteragOes ao projeto de execucdo, salvo aquelas que forem introduzidas pelo Dono de Obra, ou sejam
motivadas por algum imprevisto;

Nao autorizar o inicio dos trabalhos de alteragdo, sem que previamente sejam aprovados os custos pelo Dono de
Obra;

Apenas emitir parecer vinculativo a eventuais situacOes de alteracdo, desde que as propostas elaboradas pelo
empreiteiro sejam acompanhadas das respetivas medi¢cdes parcelares, devendo os respetivos precos unitdrios
novos serem devidamente justificados e apds aprovacdo do Dono de Obra;

Inspeccionar o desenvolvimento dos trabalhos e todas as fases da empreitada, verificando o tipo de qualidade, o
cumprimento integral de todos os projetos aprovados, o caderno de encargos da empreitada e registando em livro
de obra todos os desvios, ajustes ou acertos a efetuar em obra em relagdo ao inicialmente previsto;

Assegurar o controlo técnico e financeiro da empreitada, com vista a garantir o controlo das medigdes e faturagdes

abrangendo:

e Controlo das quantidades de trabalho executadas mensalmente e a andlise e parecer sobre quantidades
apresentadas pelo empreiteiro;

e Informacdo sobre as reclamagbes eventualmente apresentadas pelo empreiteiro relativamente aos autos de
medicdo;

e Apreciacdo de novos precos propostos pelo empreiteiro para trabalhos ndo previstos, com base nos dados
estatisticos de consumos ja disponiveis, e elaboracdo de pareceres para apreciacdo pelo dono da obra;

e Distribuicdo semanal pelos intervenientes da documentagdo necessaria ao desenvolvimento da empreitada.

e Aprovacdo dos autos de medicdo, para efeitos da subsequente emissdo de faturas pelo empreiteiro;

e Verificagdo das faturas apresentadas pelo empreiteiro e elaboragdo de pareceres para a sua aprovagao ou
rejeicao;

Assegurar o controlo de qualidade, elaborando relatérios e vistorias sobre o andamento dos trabalhos, de modo a

que o empreiteiro proceda as devidas corregdes dos vicios construtivos que possivelmente sejam detetados, com

vista a que o edificio desempenhe corretamente as exigéncias funcionais para que foi projetado, tendo-se em

consideragdo os parametros de qualidade definidos nos projetos e na arte de bem edificar;

Efetuar registos fotograficos digitais, durante as varias fases da obra e apresentar, mensalmente, ao Dono de Obra

fotos da evolugdo fisica da obra;
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m) Exigir ao empreiteiro o fornecimento dos documentos de homologacgéao, assim como os certificados de qualidade e
ensaios, de todos os materiais e equipamentos que ndo sejam de uso corrente e tradicional;

n) Efetuar o acompanhamento efetivo da execu¢do de todos os trabalhos da empreitada, com vista a assegurar a
realizagdo da construgdo em conformidade com o Projeto, Especificagdes Técnicas, Caderno de Encargos da
empreitada e outras condi¢Oes contratuais;

o) Adotar os seguintes métodos de verificagdo e ensaio:

e Verificagdo da implantagdo da obra, de acordo com as referéncias necessarias fornecidas no projeto;

e Verificacdo da exatiddo ou o erro eventual das previsGes do projeto, em especial, e com a colaboragdo do
empreiteiro, no que respeita as condigdes do terreno;

e Aprovacdo dos materiais a aplicar, mediante a verificagdo da obrigatoriedade por parte do empreiteiro, em
colocar em obra amostras dos materiais a aplicar, com a antecedéncia minima de 4 semanas antes da data
prevista para sua aplicagdo, para verificagdo da conformidade com as aplicadas/utilizadas;

e Vigilancia dos processos de execucdo;

e Verificacdo das caracteristicas dimensionais da obra;

e Verificagdo, em geral, do modo de execugao dos trabalhos;

¢ Verificacdo da observancia dos prazos estabelecidos;

e Averiguacdo sobre a infragdo de quaisquer disposi¢Ges do contrato e das leis e regulamentos aplicaveis;

e Verificacdo da execugdo dos trabalhos pela ordem e com os meios estabelecidos no respetivo plano de trabalhos
detalhado;

e Comunica¢do ao empreiteiro das alteragées introduzidas no plano de trabalhos pelo Dono de Obra;

e Informacgdo sobre a necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas serventias ou modificagdo das
previstas;

e Resolucdo das questBes que surjam ou lhe sejam colocadas pelo empreiteiro e providenciar no que seja
necessario para o bom andamento e qualidade da obra e facilidade das medi¢des;

e Transmitir ao empreiteiro as ordens do Dono de Obra e verificar a seu correto cumprimento;

e Assegurar a responsabilidade por toda a coordenagdo e o cumprimento das regras de seguranca e saude em
obra, no quadro da legislacdo em vigor;

e Controlo da montagem dos equipamentos e instalagdes previstas no projeto.

Clausula 52
Forma de prestacdo do servigo
1 - Para acompanhamento da execuc¢do do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a assegurar reunides de

coordenacdo com o representante do Dono de Obra, o projetista e do empreiteiro, das quais deve ser lavrada ata a
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assinar por todos os intervenientes, com uma periodicidade quinzenal, sem prejuizo das reunides necessarias com
projetistas e empreiteiro, com o objetivo da clarificacdo de eventuais dulvidas na interpretacdo e concec¢do do projeto,
definicdo de erros, omissdes e alteragGes, sendo que as alteragdes propostas e as definigGes de pormenor que envolvam
custos, deverdo ser acompanhadas por um desenho de pormenor a escala adequada com respetiva justificacdo técnica
e acompanhadas das medigdes.

As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte do prestador de servigos,
o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.

Todas as reunides a pedido do empreiteiro e, os assuntos entre Obra/Fiscalizacdo, serdo objeto de descri¢do no livro de
obra ou ata de reunido.

Serdo da responsabilidade da empresa de Fiscalizagdo todos os recursos, meios e condi¢gGes de trabalho para uma sua

boa execucgdo desta prestacao de servigos.

Clausula 62
Objeto do dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgao, técnica e ndo técnica, comercial
ou outra, relativa ao Dono de Obra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do
contrato.

A informacado e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de
qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugdo do contrato.
Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem comprovadamente do dominio publico
a data da respetiva obtencao pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da

lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 72
Obrigagdes do Dono de Obra
Preco contratual

O valor base do procedimento é de € 19.900,00 (dezanove mil e novecentos ).

Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obriga¢Ges constantes do
presente Caderno de Encargos, o Dono de Obra deve pagar ao prestador de servicos o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja
expressamente atribuida ao Dono de Obra, incluindo alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meio materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes

da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.
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4 — Nao serd devido qualquer pagamento ao Adjudicatdrio pelo trabalho realizado entre 1 de Maio e dia 31 de Julho de
2021 no caso de o ritmo de execucdo da empreitada ser inferior ao esperado e, consequentemente, a empreitada nao

se encontrar concluida dentro do prazo estimado na Clausula 3.2.

Clausula 82
CondigGes de pagamento

1- O prego que, de acordo com o previsto na Clausula anterior, seja devido pela prestacdo dos servigos, serd pago em seis
prestacdes de igual valor.

2 — O Adjudicatario emitird as seis facturas no ultimo dia util de cada um dos seis primeiros meses de vigéncia do Contrato.

3 - Para efeitos de pagamento, as faturas deverdo ser apresentadas com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias Uteis
em relacdo a data do respectivo vencimento, se outro prazo superior ndo for o proposto pelo concorrente adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a emitir faturas eletrénicas mensais, as quais tém de cumprir todos os requisitos exigidos na
legislacdo fiscal, e conter todos elementos previstos no Cédigo dos Contratos Publicos, a saber:

a) Identificadores do processo, com indicagdo do nimero de compromisso, e da fatura;
b) Periodo de faturacdo;

c) InformacdGes sobre o cocontratante;

d) Informacgdes sobre o contraente publico;

e) Informacdes sobre a entidade beneficiaria, se distinta da anterior;
f) Informacdes sobre o representante fiscal do cocontratante;

g) Referéncia do contrato;

h) CondigGes de entrega;

i) Instrucdes de pagamento;

j) Informagdes sobre ajustamentos e encargos;

I) Informagdes sobre as rubricas da fatura;

m) Totais da fatura.

5- Em caso de discordancia por parte do Dono de Obra quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao
prestador de servigos, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o prestador obrigado a prestar os
esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

6 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n2l e 2, as faturas sdao pagas através de transferéncia

bancaria.
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CAPITULO Ill
RESOLUGCAO
Clausula 92
Resolugdo por parte do dono da obra
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Dono de Obra pode resolver o contrato, a titulo
sancionatorio, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem, designadamente nos casos de atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes ao
contrato superior a trés meses,

2 — O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao prestador de servicos.

Clausula 102
Resolugao por parte do prestador de servicos
1- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Adjudicatario pode resolver o contrato quando
qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 3 meses.
2 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
3 - Na situagdo expressamente prevista no n2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao
ILC, que produz efeitos 30 dias apds a recepgao dessa declaragao, salvo se este ultimo cumprir as obrigagdes em atraso

nesse prazo, acrescidas de juros de mora a que houver lugar.

CAPITULO V
RESOLUGAO DE LITIGIOS
Clausula 112
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo de

circulo Comarca de Faro com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 122

Forga maior
1- Nao podem serimpostas penalidades ao Adjudicatario de servigos, nem é havida como incumprimento, a ndo realizacao
pontual das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se

como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
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pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do niumero anterior, designadamente, tremores de terra,
inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Ndo constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatdrio de servigos, na parte em que
intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatério de servigos ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinac¢8es governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma resultantes
do incumprimento pelo Adjudicatario de servigcos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatario de servigos ou nas do ILC, cuja causa,
propagacado ou propor¢ées se devam a culpa ou negligéncia do Adjudicatario de servigos ou ao incumprimento de
normas de seguranca por parte deste;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario de servigos ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente comunicada

a outra parte.

5 - A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais afectadas pelo periodo

1 -

2 -

de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 132
Subcontratagao e cessao da posi¢cao contratual
O adjudicatdrio ndo poderad ceder a sua posicdo contratual ou subcontratar qualquer das tarefas decorrentes do
contrato sem autorizagdo do ILC.
Para efeitos da autorizacdo prevista no numero anterior, deve ser apresentada pelo cessiondrio ou subcontratado toda

a documentacdo exigida ao adjudicatario no presente procedimento.

3 - OILCaprecia, designadamente, se o cessionario ou subcontratado ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas

no artigo 559. do Cédigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 142
Comunicagodes e notificagoes
1- Sem prejuizo de poderem serem acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificadas no contrato ou para o email do Gestor Contratual.

2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 152
Gestor Contratual
1- Nos termos do artigo 290.2-A e 96.2/1 al. i) do CCP, o gestor do contrato em nome do primeiro outorgante serd Jodo
José Pedroso Correia Vargues.
2. As notificagdes e comunicag¢des entre as partes do contrato devem ser dirigidas, por e-mail, para geral@museu0.pt e
para email a indicar pelo segundo outorgante.

3. Qualquer alteragdo nas informagdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte por e-mail.

Clausula 162
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 172
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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