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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - Disposi¢des Gerais

Clausula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual, por consulta prévia, que tem
por objeto principal a elaboracio do “PROJETO DE EXECUCAO DO VIADUTO SOBRE A
EN211 AO KM 7.25”

Cldusula 2.2 Contrato

1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes, do Caderno de Encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de
Servigos;

f) O respetivo Trabalho de Concegao selecionado.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem através da qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com os
respetivos termos e condicBes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢8es acessdrias que
devam perdurar para além da cessagdo deste.
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Cldusula 4.2 Pregco Base

O prego base é o preco maximo que o Contraente Plblico se dispde a pagar pela execucdo de
todas as prestagGes que constituem o objeto do Contrato a celebrar, e corresponde ao valor
de 74.800,00€, o qual ndo inclui IVA.

Capitulo II - Obrigacdes Contratuais
Secc¢ao I - Obrigacoes do Prestador de Servigos
Subsecg¢ao | — Disposi¢coes Gerais

Cldusula 5.2 Constitui¢do da Equipa Prestadora de Servigos

1. A elaboracdo dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficard a
cargo de uma equipa projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva
responsabilidade de um dos autores dos projetos.

2. A equipa projetista sera constituida pelo Coordenador de Projeto, definido & priori, e
pelos autores do projeto de execucdo de arquitetura (projeto ordenador), projeto de
integracdo paisagistica e dos projetos de execucdo das especialidades, de acordo com
o definido na Clausula 3.2 da Parte Il do presente Caderno de Encargos.

3. A equipa projetista, referida no nimero anterior, sé podera ser alterada mediante
prévio e expresso consentimento do Contraente Publico.

4. A identificacdo dos varios técnicos que integram a equipa projetista, com identificagdo
do Coordenador de Projeto, ficard descriminada em documento anexo ao Contrato
nos termos do n.2 1 do artigo 7.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, a presentar junto
com a proposta.

5. O coordenador de projeto deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade profissional
em elaboragdo ou coordenagdo de projetos de idéntica complexidade.

Cldusula 6.2 Prestagdo de Servigco

1. Os servicos, objeto do contrato, compreendem a Elaboragdo e Coordenac¢do dos
projetos descriminados no n.2 2 da Clausula 3.2 da Parte Il ao presente Caderno de
Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposi¢des
constantes da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

2. Os servigos, objeto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Estudo Prévio;

b) Projeto de Execugdo;



c) Assisténcia Técnica.

Cldusula 7.2 Obrigagdes Principais do Prestador de Servigos

1.

a)
b)
c)
d)

2.

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas cldausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
Prestador de Servigos as seguintes obrigagdes:

Elaboragdo do Estudo Prévio;

Elaboragdo do Projeto de Execucdo;

Coordenacdo dos diferentes projetos, atestando a compatibilidades entre os mesmos;
Assisténcia Técnica.

A titulo acessorio, o Prestador de Servicos fica ainda obrigado, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessdrios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagio
necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no dmbito
das suas obriga¢des contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do
regime juridico de prote¢do do patriménio cultural, do regime juridico aplicével a
gestdo de residuos de construcdo e demoligdo, e das normas técnicas de construgdo,
garantindo a conformidade com as exigéncias das Entidades Externas e o
Licenciamento dos projetos e obtengdo de pareceres junto das Entidades que o exijam.

Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada e
o valor dos equipamentos e mobilidrio fixo, somados, excedam em 10% a estimativa
de custos da obra, fica o Prestador de Servigos obrigado a revisdo dos projetos, de
modo a que 0s encargos com a execugao se comportem dentro dos valores estimados,
sem direito a qualquer remuneracdo complementar, salvo se essa variacdo for devida
a subida anormal e imprevisivel, a data de execugdo do objeto do contrato, dos precos
de materiais, equipamento ou mao-de-obra.

Nos casos previstos na parte final do n.2 anterior fica o Prestador de Servigos obrigado
a revisdo dos projetos, de modo a que 0s encargos com a execu¢do se comportem
dentro dos valores definidos, havendo lugar a reposigdo do equilibrio financeiro do
Contrato, nos termos previsto no artigo 282.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 8.2 Forma de Prestagdo de Servigo

1.

Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Prestador de Servicos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reunides de coordenacdo com os
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representantes do Contraente Publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reunido.

2. As reunides previstas no niumero anterior devem ser alvo de uma convocatdria escrita
por parte do Prestador de Servigos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da
reunido.

3. O Prestador de Servicos fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico,
sempre que solicitado, a evolugdo de todas as operagdes objeto dos servigos
respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagdes emergentes do Contrato e
qualquer documento que o Contraente Publico considere necessario no ambito do
normal acompanhamento dos trabalhos.

4. Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados
pelo Prestador de Servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 9.2 Prazo de Prestagdo de Servigo

1. Os prazos para elaboracdo e entrega de cada fase de trabalho, no ambito da prestagao
de servigos, deverdo ser os seguintes:

a) ESTUDO PREVIO, a executar no prazo maximo de 60 dias apds a celebragdo do
contrato;

b) PROJETO DE EXECUCAQ, a executar no prazo de 60 dias, ap6s a aprovacdo do
estudo prévio, e condicionada a emissdao de todos pareceres das entidades
responsaveis;

c) ASSISTENCIA TECNICA (durante a execucdo da obra).

2. O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluird o tempo necessdrio para a
preparacdo do(s) concurso(s), para a adjudicacdo da empreitada, e acompanhamento
com projetista durante o periodo de execugdo da obra.

3. Os prazos previstos no n.2 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa
do Contraente Publico ou a requerimento do Prestador de Servigos, desde que
devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forca
maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do
disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do CCP.

Clausula 10.2 Receg¢do dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do Contrato, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista a



verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

2. No decurso da analise a que se refere o niimero anterior, o Prestador de Servigcos deve
prestar ao Contraente Publico a cooperagdo e os esclarecimentos necessarios.

3. Caso, na sequéncia da conclusdo da andlise a que se refere o n.2 1 da presente
cldusula, se conclua que os elementos entregues ndo estdo conformes com as
exigéncias legais ou caso existam discrepdncias com as caracteristicas, especificacdes e
requisitos técnicos definidos na Parte |l do presente Caderno de Encargos, o
Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

4. No caso previsto no numero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pelo
Contraente Publico, nunca inferior a 5 (cinco) dias, o Prestador de Servigcos pode
responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua custa, as alteracdes e
complementos necessdrios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apés a realizacdo das alteragbes e complementos necessédrios pelo Prestador de
Servigos, no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova analise, nos termos
do n.2 1 da presente Clausula.

6. Caso a andlise do Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente Cldusula,
comprove a conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servicos com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificac0es e requisitos técnicos definidos na Parte Il ao presente
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar do
termo dessa analise, declaracdo de aceitacdo pelo Contraente Publico.

Clausula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da Cldusula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato
para o Contraente Publico.

Clausula 12.° Direitos de Autor

S3o garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgacdo pelo Prestador
de Servicos dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servigos, nos termos
da legislagdo aplicavel.

Subseccdo Il — Dever de Sigilo

Cldusula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo
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1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,

técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execucdo do Contrato.

A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, a exce¢do dos técnicos intervenientes na prestacdo de
servigos, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execugdo do Contrato.

Excluem-se do dever de sigilo previsto a informac¢do e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtengdo pelo Prestador de
Servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

O Prestador de Servigos responde perante o Contraente Publico pela violagdo do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da
presente Clausula.

Seccgao II - Obrigacdes do Contraente Publico

Cldusula 14.2 Gestdo do Contrato

O Contraente Publico designara um Gestor do Contrato que tera por incumbéncia, entre

outras, assegurar as relagdes correntes entre o Contraente Publico e o Prestador de Servigos,

no dmbito da execugdo do Contrato.

Clausula 15.2 Responsabilidades do Contraente Publico

1.

2,

O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacdes contratuais, de acordo
com o estipulado no artigo 182, da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir as suas
obrigacdes de acordo com artigo 179, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro,
com excecdo da elaboragdo do Plano de Seguranga e Saude em fase de projeto e
coordenacgdo de seguranga em fase de projeto, cuja responsabilidade é atribuida ao
Prestador de Servicos.

Clausula 16.2 Preco Contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico



deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servicos do prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou
licencas, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 97.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos.

O preco a que se refere o n.2 1 supra é dividido pelas diversas fases de execucdo do
Contrato, nos seguintes termos:

a) Com a aprovagdo do Estudo Prévio - 30% (trinta por cento) do valor dos
honorarios.

b) Com a aprovagdo do Projeto de Execugdo - 55% (Cinquenta e cinco por cento)
do valor dos honorarios.

c) Assisténcia Técnica — 15% (dez por cento) do valor dos honorérios.

4. O Contrato ndo estara sujeito a revisdo de precos.

Cldausula 172 Condigdes de Pagamento

1.

A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da Cldusula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apos a rececdo das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissdo
da declaragdo de aceitagdo pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula 10.2.

As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, devendo constar, nos termos do artigo 9.2, n.2 2, da Lei n.2 8/2012, de 21/2,
na sua redacdo atual, o nimero de compromisso, sob pena de devolugdo e consequente nio
reconhecimento da obrigag3o.

Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o Prestador de Servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida, podendo
recorrer-se a Comissdo Arbitral no caso em que ndo seja possivel chegar a acordo.

O Prestador de Servicos ficara sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel,
no que se refere a todos os pagamentos efetuados.
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Capitulo III - Penalidades Contratuais e Resolugio

Clausula 18.2 Responsabilidades pelos erros e Omissées

No caso de serem necessarios trabalhos para suprimento de erros e omissGes do projeto

aplica-se o disposto no artigo 378.2 do Cadigo dos Contratos Publicos, sendo, especificamente,

o Prestador de Servigos responsabilizado por incumprimento de obrigacdes de concecio,
conforme previsto nos n.2s 6 e 7 do referido artigo supra.

Clausula 19.°2 Penalidades Contratuais

1.

Pelo incumprimento de obriga¢gdes emergentes do Contrato, o Contraente Publico
pode exigir do Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de
montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato, calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificagdio de graves erros ou omissdes, o
guantitativo da indemnizagdo ndo excedera o valor da fase ou fases em que aqueles
se produziram;

¢) Por qualquer outro incumprimento a indemnizacdo ndo excedera o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.

Na determinagcdo da gravidade do incumprimento, o Contraente Publico tem em
conta, nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de
culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

Nas situacOes enquadraveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do
CCP, deverad ser assegurado ao Prestador de Servicos o direito de audiéncia prévia, tal
como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intencdo
de aplicagdo da sangdo.



4.

6.

O Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente Clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente Clausula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndao imputdvel ao Prestador de
Servicos, tera este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho nao
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestagdes de honorarios vincendos, salvo se
este quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente
subsequente, caso em que serd esta a quantia indemnizatdria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica
decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovacao oficial do projeto.

Clausula 202 For¢a Maior

1.

Ndo podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realiza¢do, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragcdo do Contrato e
cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
Prestador de Servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

¢) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Prestador de Servigos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;
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d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de
Servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos
cuja causa, propagac¢do ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Prestador de Servigos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

6. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacBes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢ga maior.

Clausula 21.2 Resolugdo por Parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Contraente
Plblico pode resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Prestador de
Servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase do Contrato superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou declaragdo escrita do
Prestador de Servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Prestador
de Servigos.

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao Prestador de Servicos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja
realizadas.

Clausula 22.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Prestador de

Servigos pode resolver o Contrato quando:

a) Qualquer montante que |lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros;
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b) Pela verificacdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas
contratuais por parte do Contraente Publico do que possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas.

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Clausula, o direito de resolugdo
pode ser exercido mediante declaracdo enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se este Gltimo cumprir
as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

3. A resolucdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando, porém,
todas as obrigagbes deste ao abrigo do Contrato (com exce¢do daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do Cddigo dos Contratos Publicos).

Capitulo IV - Caugdo e Seguros

Clausula 23.2 Execugdo da Caugdo

Ndo é exigida caucdo, podendo a entidade adjudicante, se entender conveniente,
proceder a retencgdo de 10% dos valores dos pagamentos a efetuar.

Clausula 24.2 Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omiss@es ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da
sua atividade.

2. O Prestador de Servicos devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho,
de acordo com o artigo 24.2, e demais legislagdo em vigor a data da celebracdo do
Contrato.

3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracdo dos contratos de seguro referidos no numero anterior,
devendo o Prestador de Servicos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Capitulo V - Resolugdo de Litigios

Clausula 25.2 Foro Competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Penafiel, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI - Disposic¢oes Finais

Clausula 26.2 Subcontratagdo e Cessagdo da Posigcdo Contratual

A subcontratacgdo pelo Prestador de Servicos, e a cessagdo da posi¢do contratual por qualquer
das partes, depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 27.2 Comunicagdes e Notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cadigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Toda e qualquer informacgdo a transmitir ao cocontratante devera ser enderegada por
escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de cardcter urgente, deve
o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis.

4. Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 28.2 Contagem de Prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Cldusula 29.2 Alteracdo ao Contrato

Qualquer alteracdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execugao ou prorrogagao do
mesmo sera objeto de acordo prévio entre as partes.

Clausula 30.2 Legislagdo Aplicavel

O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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PARTE II - ESPECIFICACOES TECNICAS

Cldusula 1.2 Area de Intervengéo

O projeto sera executado no entroncamento da Avenida dos Bombeiros Voluntarios com a
EN211, melhor identificado em plantas anexas, que fazem parte integrante do presente

clausulado.

Clausula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contraente Publico

1. O Contraente Publico, ou outra entidade devidamente autorizada para o efeito, para

2.

além do programa base fornecera o levantamento topogréfico, o cadastro das redes
de abastecimento de agua, rede de recolha de aguas residuais e recolha de &dguas
pluviais e, se necessdrio, todas as informac¢des com relevancia para o processo de
elaboracdo dos Projetos.

O Contraente Publico, ou outra entidade devidamente autorizada para o efeito,
proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de Servicos, promovendo as
solicitagbes por diligéncias que |he sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos
de informacgdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no
processo de aprovagdo do Projeto.

Cldusula 3.2 Ambito da Prestagdo de Servigos

1.

E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboracio de todos os
estudos constituintes do objeto do presente procedimento, descriminado nas
Cldusulas seguintes.

Os Projetos a desenvolver compreenderdo, no minimo, sem prejuizo de outros
julgados pertinentes pelo Prestador de Servigos, consoante a solucdo desenvolvida, os
seguintes elementos:

a) Memdria Descritiva e justificativa;

b) Verificacdo da Seguranca Estrutural;

c) Medigbes e Mapa de quantidades de trabalho;
d) Orgamento;

e) Pecas desenhadas;

f) Condi¢bes Técnicas definindo as carateristicas dos materiais, os métodos
construtivos e os critérios de medigdo;

g} Plano de Seguranca e Satude (PSS);

h) Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos (PPGR)
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Constitui obrigagdo do Prestador de Servicos o cumprimento integral de todas as
normas e disposicdes legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informagbes e pareceres
obrigatérios ef/ou considerados necessarios para a elaboragdo da prestagdo de servigos
definida no objeto deste procedimento.

Clausula 4.2 Projeto de Execugdo

1

A elaboracdo do Projeto de Execugdo serd conforme as disposigGes constantes da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e, compreende o fornecimento dos elementos
referidos no ponto n.2 2, da Clausula 32, da Parte II.

Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentagao
especifica aplicdvel, os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
julho, tendo em conta a natureza da obra a executar e o local.

Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Medicdes e
Or¢amentos, Cadernos de Encargos e respetivas especificagbes Técnicas. Devera,
ainda, ser apresentado um Mapa de Medigdes e um Orgamento Global da Obra.

O Prestador de Servigos deverd assumir a responsabilidade pelas varias medigdes dos
projetos, nas componentes de arquitetura.

Os elementos referentes ao “Projeto de Execucdo” deverdo integrar os elementos de
solucdo de obra a integrar o caderno de encargos do procedimento de formagdo de
contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo
43.2 Codigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na
elaboracgdo das vérias pecas e o descriminado nas “especificagdes técnicas” definidas
no artigo 49.2 do mesmo diploma legal.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.2s 1 e 2, deverdo ser entregues
em 3 (trés) conjuntos completos em suporte papel, um original e duas cépias dobrados
em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom e uma PEN, contendo a totalidade do trabalho
em formato digital.

Cldusula 5.2 Programagdo e Coordenag¢do do Projeto
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Os servicos, objeto do contrato, compreendem a coordenacgao dos diversos projetos
relativos ao Projeto de Execucdo, conforme as disposi¢des constantes da Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho.

A Coordenacdo de Projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a
equipa de projeto, tal como definido na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

A coordenacdo das atividades dos intervenientes no Projeto tem como objetivo a
integracdo das suas diferentes partes num conjunto harménico, de facil interpretagao



e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugdo da obra, garantindo a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra e
assegurando a participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios e o cumprimento das disposi¢cGes legais e regulamentares
aplicéveis a cada especialidade, bem como a relagdo com o Contraente Publico ou o
seu representante.

4. A programacdo do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das
atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

5. O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua agdo com a do Coordenador de
Seguranga e Saude em fase de projeto.

Cldusula 6.2 Assisténcia Técnica
1. O Prestador de Servicos tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a Assisténcia

Técnica necessaria a boa execugdo da obra.

2. A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formacdo
do contrato até a adjudicacdo da obra, quer durante a execugao da obra.

3. Os servicos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de
informacgdes e esclarecimentos sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Contraente Publico, sobre problemas relativos a interpretagdo do
projeto ou a ambiguidades, erros e/ou omissdes ou contradigdes do mesmo.

4. As atividades relativas a Assisténcia Técnica sdo definidas pela Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho, tendo em conta a natureza da obra a realizar e respetivo
enquadramento.

Cldusula 7.2 Manuteng¢do do Espago

Devera o Prestador de Servigos, no desenvolvimento dos projetos ter em atengdo os custos de
manutenc¢do associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre que
possivel, por solugbes de maior grau de sustentabilidade.

Cldausula 8.2 Programa base
Os projetos a desenvolver no ambito do presente procedimento deverdo ter em conta, entre

outros, os seguintes pressupostos:

» Melhoramento do desempenho vidrio do entroncamento da Av. dos Bombeiros
Voluntérios do Marco de Canaveses com a Estrada Nacional, em dire¢do a Ponte do

Tamega, através da construcdo de um viaduto sobre a EN 211 ao km 7.25;
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» Para além de funcional a obra a realizar devera ser um marco de referéncia para a
cidade;
» Compatibilizagdo e arranjos e solugdes vidrias de acesso e saida do viaduto sobre a

EN211;

» Melhoramento dos acessos pedonais com introducdo de solugdes para acessos utentes
com mobilidade condicionada;

» Compatibilizagdo e introducdo de iluminacdo publica e decorativa

Devera ser salvaguardada o respetivo enquadramento urbano e paisagistico do Rio Tamega e
da respetiva cidade do Marco, as perspetivas de contemplagdo e o conjunto da bacial visual,
cujas condigdes se consideram fundamentais para a interpretacdo da sua natureza simbdlica e

da sua funcdo.
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CAMARA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES

Informacgao
Artigo 68° da LOE/2020

Em cumprimento do artigo 68° da LOE/2020, informo que os gastos do ano de 2019
(valores pagos e compromissos assumidos) referentes a servicos de elaboracédo de
Projetos de Arquitetura e Engenharia e Planeamento- CPV 7124, conforme
elementos do SCA sdo: 134.632,11

Douro ECI, no valor de 22.678,74

Bruno Manuel Vieira da Costa, no valor de 67.219.50

CTGA — Centro Tecnoldgico de Gestdo Ambiental, no valor de 23.062.50

OVAL - Arquitetura, Planeamento e Engenharia, no valorde 17.735,37

Riportico — Engenharia Lda, no valor de 3.936,00

Adjudicacdes em 2020: 51.790,00

Douro Eci no valor de 22.290,00, acrescido de IVA

Movimentos 180° - Consultores, Lda — 10.500,00, acrescido de IVA

TA — Arquitetura e Engenharia, Lda — 19.000,00, acrescido de IVA

Artigo 113° do CCP:

A empresa Adao da Fonseca — Engenheiros Consultores, Lda ndo tem quaisquer
valores acumulados

A empresa Engimind — Consultores de Engenharia e Planeamento nao tem
guaisquer valores acumulados

A empresa Betar Consultores, Lda ndo tem gquaisquer valores acumulados

Marco de Canaveses, 23 de outubro de 2020

H Assinado de forma
Maria do digital por Maria do

Carmo Pinto carmo Pinta dos Reis
s Dados: 2020.10.23
dos Reis 12:25:11 +01'00'

Maria do Carmo Reis
(Coordenadora Técnica do Aprovisionamento)
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