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Oliveira do Bairro camara municipal

CADERNO DE ENCARGOS

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PUBLICA

Capitulo |

Disposicdes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da EMPREITADA [CPG4/2021] — ‘[EXECUCAO DE
PASSEIO E RAMPA DE ACESSO A MORADIA N°43 NA RUA DA BICA - PALHACAY.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada
1- A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Cédigo dos Contratos
Pablicos, na redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos
termos das Declaragfes de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30
de novembro e doravante apenas designhado pela sigla CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacédo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranc¢a social, a higiene,

seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2- Para efeitos do disposto na alinea a. do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagfes relativos ao caderno de encargos, quando existirem;
d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execuc¢ao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro, se for o caso;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucédo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢Bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.
3- No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
qguantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza

e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do

projeto de execucéo.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1- As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizac&o da obra antes do inicio da execucéo

dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apoés o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execucao.

3- O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1- As especificagBes técnicas a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

ANEXO ao presente Caderno de Encargos.

2- A elaboracao das especificagdes técnicas obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

Capitulo Il

Obrigagdes do empreiteiro

Seccéo |

Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1- O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéao,
planeamento e execucéo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencéo e gestdo de residuos de construgéo

e demoli¢céo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente

clausula.

2- A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢édo dos trabalhos e para

evitar a estagnacgdo de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4- A preparacéo e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucado da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono de obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
caderno de encargos que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
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d) Aapreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo

dos trabalhos;

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugcdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos

1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execuc¢do da obra, a fixagdo da

sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas
e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definigdo
do correspondente plano de pagamentos.

2 - Os ajustamentos do plano de trabalhos dever&o ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.°

1

2

3-

4-

do CCP.

Clausula 8.2
Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposi¢éo do equilibrio financeiro
do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que

deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos

respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar, no
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prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que

sejam necessarias a recuperacédo do atraso verificado.

5- Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alterag8es propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de

dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

7- Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccéo I

Prazos de execucao

Clausula 9.°
Prazo de execucado da empreitada
1- O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacgédo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacao.

2- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessérios a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
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3- Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucao da obra

antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1- O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2- Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacéo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3- No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1- Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1%o do prego contratual.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista

reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucéo da obra quando recupere o atraso na execugdo

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do Contrato.

4- A entidade publica contratante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecunirias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de encargos.

5- As penas pecuniarias previstas no contrato e neste caderno de encargos nao obstam a que a

entidade publica contratante exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 12.2
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Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagédo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccéo Il

Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2

Condicdes gerais de execuc¢do dos trabalhos

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo

ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos e trabalhos complementares

1- O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificagdes recebidas.
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O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares,
designadamente para suprimento de erros e omissées, que lhe sejam ordenados pelo dono
da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos 0s elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados no artigo 370° do

Cadigo dos Contratos Publicos.

A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é aferida

nos termos previstos no artigo 378° do CCP.

Clausula 15.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagéao.

Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicagéo das eventuais implica¢cdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de

qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracfes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mencodes obrigatérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
formavisivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo
namero de alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos
previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n° 372/2017, de 14 de

dezembro).

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteracdes que neles hajam

sido introduzidas.
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O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicdes

As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sé&o feitos no local da obra com a

colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se nao tiver sido definida outra periodicidade

no contrato.

A realizacao das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.
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Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, se estiver previsto a disponibilizagcdo pelo dono da obra de meios necessérios a realizagéo
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgcéo
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragéo na execuc¢éo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

Clausula 20.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢édo do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultidnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizac@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagédo da obra, e;

b) Indemnizacgé&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececédo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da

falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicAo das caucdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

Secc¢éo IV

Pessoal

Clausula 22.2
Obrigac8es gerais

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado

na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2

Horario de trabalho
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacdo da obra. Na presente empreitada esta interdita a realizacao de trabalhos das 20

horas as 8 horas.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

3

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo Il

Obrigac¢8es do dono da obra

Clausula 25.2
Preco, preco base, condi¢cdes de pagamento

1- Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor de adjudicagéo, a

qgual, sem prejuizo da legislagdo especialmente aplicavel na fase de execugdo da obra em
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matéria de trabalhos complementares, ndo pode exceder o preco base de 17.800,00 €
(Dezassete mil e oitocentos euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
182

3- Os pagamentos séo efetuados no prazo méximo de 30 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

4- As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidas pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5- Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovac¢ao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6- No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizag&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7- O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, e sempre nos termos e condi¢Bes do estabelecido nos artigos 370.° a 373.° e
376.°e 377.° do CCP.

Clausula 26.2
Caucao
1- De acordo com o disposto no n.° 2, do artigo 88.° do CCP, nao é exigida a prestacdo de caucéo.

2- Todavia, conforme previsto no n.° 3 do citado artigo 88.° do CCP, proceder-se-a a retencao de

5% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro
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1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento

da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacédo

haja sido prevista no plano de trabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao
do valor do adiantamento, através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos da caucgdo inicialmente

prestada.

3- Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucao prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada & medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 28.2
Descontos nos pagamentos

N&o aplicavel

Clausula 29.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 30.2
Revisado de precos

1- Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula FO9 —

Arranjos Exteriores
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2- E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza

constante na lei.

3- Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada séo incluidos nas situac6es de trabalhos.

Seccgéo V

Seguros

Clausula 31.2
Contratos de seguro

1

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execuc¢do do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislacéo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data de consignacao.

3- O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagBes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.

4- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececao proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,

até a desmontagem integral do estaleiro.

5- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente sec¢ao ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro

de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

6- Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.
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Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 32.2
Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar

comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos

de circulacdo (ramo automovel).

No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execucéo do contrato

Clausula 33.2

Representacdo do empreiteiro
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Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em engenharia
civil.

Apés a assinatura do Contrato, e antes da consighacgéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungédo com proficiéncia

e assiduidade.

As ordens, 0s avisos e as notificacfes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucao

da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com 0s poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designhar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 34.2
Representacdo do dono da obra

Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢éo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que se
designe para a fiscalizagcao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignacao parcial.
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O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacédo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacao, resolucéo ou revogacado do Contrato.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececdao e liquidagcdo da obra

Clausula 36.2
Rececéo provisoria

A rececéo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo

da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provisoria, esta €

efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 37.2
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Prazo de garantia
O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalag6es técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recec¢des provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo

para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececdao definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececéo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracao,
operacgéo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nado verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢éo por parte
do empreiteiro dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.
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Clausula 39.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caucéo

1- Feita a rececéo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberagdo, o
dono da obra promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento

das obrigac¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucgéo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo
maximo a que estdo, em geral, sujeitas as obrigacdes de corre¢édo de defeitos, nos termos

da clausula 362,

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do mesmo
prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de correcéo de defeitos, na propor¢éo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o

prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3- No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagao da caugéo prevista no nimero

anterior é promovida na proporg¢do do valor respeitante a recegado parcial.

Capitulo VI

Disposic¢des finais

Clausula 40.2
Deveres de informacéo

1- Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 41.2
Subcontratacao e cesséo da posi¢cdo contratual

O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

A subcontratacdo na fase de execugédo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente
da verificagcao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias

adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas

no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes

contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cesséo da posi¢éo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutenc¢éo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagé@o sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apés segunda notificagcdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

I) Se o empreiteiro néo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensao da execucgado dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
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0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucédo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no niimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o

beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4- Afalta de pagamento da indemnizagédo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolucado do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo de outras situagcfes de grave violacéo das obrigagBes assumidas pelo contraente
publico especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnizacéo, o

cocontratante tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situacgdes:
a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo

juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacdo da relagéo
contratual pelo contraente publico, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte

publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagédo juridica contratual ou,

caso implique tal prejuizo, quando a manutencgdo do contrato ponha manifestamente em causa
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a viabilidade econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante
declaragédo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececao dessa declaragéo,
salvo se o contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Circulo da &rea de circunscricdo geogréfica da entidade

adjudicante, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagdes e notificacbes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2- Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 46.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer 0 evento a partir do qual 0o mesmo

comeca a correr;

b) Os prazos séo continuos, ndo se suspendendo nos sdbados, domingos e feriados;
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¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas
do dia que corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no

Gltimo més néo existir dia correspondente o prazo finda no dltimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o
qual deva ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou nado funcione durante o

periodo normal, transfere-se para o 1.° dia Util seguinte.

Normas aplicaveis

Em todo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-a o disposto no CCP, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redacao dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto, e pelas Declara¢cfes de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, e n°®

42/2017, de 30 de novembro, e na restante legislagdo especialmente aplicavel.

Pacos do Municipio de Oliveira do Bairro, 20 de janeiro de 2021

O Presidente da Camara

DUARTE DOS

Assinado de forma digital

SANTOS por DUARTE DOS SANTOS

ALMEIDA NOVO

ALMEIDA Dados: 2021.01.20
1735372
NOVO

(Duarte dos Santos Almeida Novo)
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ANEXO D

Modelo de declaragcdo

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP]

1- ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal
de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente,
firmas, ndmeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de...
(designacao ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que
a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1 do artigo

55.° do Cdadigo dos Contratos Publicos:

2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como enderec¢o do sitio da Internet onde podem ser
consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra
nas situacdes previstas nas alineas b), d), €), e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cadigo dos Contratos
Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declara¢Bes implica a
caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagao da sancéo acessoria de
privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de

agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacéo de

N

contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de

procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».
(3) Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».
(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

(Redacédo do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, com inicio de vigéncia em 1 de
janeiro de 2018)
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ANEXO
Especificacbes Técnicas —

Mapa de Medicbes
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