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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do ajuste direto para a realizacéo da:

“Empreitada de execucdo de muros para delimitacdo dos logradouros das habitacdes do

Empreendimento dos Coriscos”

Clausula 2.2
Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

Na execucao dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-ao:

a) O Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro;

b) O Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

c) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposi¢cdo com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas neste

caderno de encargos.
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3 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a fiscalizacdo da obra, antes de se iniciar a execucédo do
trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucédo dos trabalhos a que
dizem respeito, deverda o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizacdo da obra,
juntamente com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execugéo.

3 - A falta de cumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do

e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigacbes do empreiteiro

Seccdo |
Preparacé&o e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacéo e planeamento da execugédo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacédo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre segurancga,

higiene e saulde no trabalho vigentes;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e sad-de no trabalho

em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execu¢éo da obra.
4 - A preparacao e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualqguer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.
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Seccéo I
Prazos de execucéo

Clausula 7.2
Prazo de execucao da empreitada

O prazo de execugéo dos trabalhos é de 30 dias, a contar da data da consignacéo dos trabalhos.

Clausula 8.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 0,1% do preco contratual.

Seccéo Il
CondicBes de execucdo da empreitada

Clausula 9.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condic¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucédo destes Ultimos, da atuacéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, matérias elementos de construgcéo e

equipamentos.



ESPACO
MUNICIPAL

Seccéo IV
Pessoal

Clausula11.2
Obrigacgdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono de obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacédo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizag&o da obra e dele obtenha autorizagéo.

Clausula 13.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do incumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do dono de obra

Clausula 14.2
Preco e condicBes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o pre¢o contratual, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucédo do
Contrato.

2 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentac@o da respetiva

fatura.

Seccdo |
Seguros

Clausula 15.2
Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho, de acordo com a legisla¢gdo em vigor em Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 17.2
Comunicac®es e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdodigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracéo das informag8es de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS” que fazem

parte das pecas do procedimento.



