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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposicfes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a

celebrar no ambito do ajuste direto para a realizacao da:

“Empreitada de Reabilitacdo da Envolvente Exterior do Empreendimento de

Alves Redol — 22 Fase”

Clausula 2.2
Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

Na execucéo dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-ao:

a) O Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29 de janeiro;

b) O Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo

complementar;
¢) A restante legislacd@o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo,
a seguranca social, ao desemprego, a higiene, segurancga, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.
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Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno
de encargos, fica 0 empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais
que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicao com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas

definidas neste caderno de encargos.

3 - Afiscalizagcdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas na interpretacdo dos documentos que regem a
empreitada
1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizacdo da obra, antes de se iniciar a

execucdo do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apés o inicio da execug¢éo dos trabalhos
a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagcéo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do

inicio daquela execucao.

3 - A falta de cumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja
feito, incluindo a demolicédo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execuc¢do da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacédo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagédo, bem
como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a
aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo das medidas sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra.
4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer davidas

relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da

empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢ao a adotar

na realizacdo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo
354.° do CCP.

Seccao Il
Prazos de execucgéo

Clausula 7.2
Prazo de execucdo da empreitada
O prazo de execucado da empreitada é de 90 dias, a contar da data da consignac¢ao dos

trabalhos.

Clausula 8.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 0,1% do preco contratual.
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Seccéo lll
CondicBes de execucdo da empreitada

Clausula 9.2
Condic8es gerais de execucdao dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro
Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacao de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes
ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

matérias elementos de constru¢do e equipamentos.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 11.2
Obrigacdes gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacfes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apéds ordem do dono de obra, 0
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - As quantidades e a qualificac&o profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha

autorizacao.

Clausula 13.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0S encargos que resultem do

incumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra

e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo 1l
Obrigacdes do dono de obra

Clausula 14.2
Preco e condi¢fes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes

decorrentes do Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o preco contratual,
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acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo

desse imposto pela execucéo do Contrato.

2 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apés a apresentacdo da

respetiva fatura.

Seccéo |
Seguros

Clausula 15.2
Contrato de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor em

Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renlncia a

qualquer outro.

Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.
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2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDI(;()ES TECNICAS ESPECIAIS”
que fazem parte das pecas do procedimento.



