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PARTE | - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.7 — Objeto e contrato

1. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato a celebrar na sequéncia
do Ajuste Direto por critérios materiais para Aquisicdo de Servicos que tem como objeto a
Fiscalizacado, Coordenagdo de Seguranca e Servicos de Arqueologia para a Empreitada
de Redes de Saneamento de aguas residuais dos lugares de Covao Coelho e Vale Alto;

2. O Prego Base do presente procedimento é de 52 593,00€ acrescido de IVA a taxa legal em
vigor;

3. O Valor de adjudicagé@o da empreitada a fiscalizar e em curso é de 2 068 563,69€ ao qual
acresce o IVA a taxa legal em vigor, encontrando-se por executar a data de 30 de janeiro de
2021 o valor de 961 069,95€;

4 — O presente contrato a celebrar pretende assegurar a Fiscalizagdo, Coordenagdo de
Seguranga e Servigos de Arqueologia para a Empreitada de Redes de Saneamento de aguas
residuais dos lugares de Covédo Coelho e Vale Alto, por um prazo de 4,5 meses dando
continuidade a uma prestagdo de servicos que tem vindo a ser assegurada, mediante o
contrato administrativo n.® 01/2019, garantindo as mesmas condigdes técnicas e de qualidade
no acompanhamento da obra, resultante dos recursos e exigéncias ja previstos naquele
contrato, acrescido dos conhecimentos adquiridos sobre a mesma obra.

5- O contrato a celebrar contempla ainda os custos associados a prestacdo de trabalho
extraordinario aos sabados e feriados, num total de 136 h para cada um de uma equipa
(arquedlogo e eng.® civil) por forma a permitir a realizagido de trabalho extraordinario por
parte do empreiteiro a solicitagdo do mesmo.

6 - O contrato € composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.

7- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes, tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.
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3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 7 da presente
clausula, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sao indicados nesse numero.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 7 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o art.” 99.° do Caédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no art.° 101.° do referido diploma.

Clausula 2. — Definicoes

Para efeitos do presente Caderno de Encargos, consideram-se as seguintes defini¢oes:

a. Dono da Obra - Municipio de Alcanena;

b. Adjudicatério - entidade a quem é cometida a Fiscalizagao, coordenagao de seguranca
e servigos de arqueologia da empreitada “Redes de Saneamento de Aguas Residuais
dos Lugares de Covao Coelho e Vale Alto”;

c. Obra - empreitada “Redes de Saneamento de Aguas Residuais dos Lugares de Covao
Coelho e Vale Alto”;

d. Empreiteiro — o co-contratante do Dono da Obra no &mbito do contrato de empreitada a
que se refere a alinea c) da clausula 2.

e. Arranque — periodo em que a obra estiver a funcionar o nimero de meses consecutivos,
definidos no caderno de encargos da empreitada;

f. Caderno de Encargos — pega do procedimento que contém as clausulas a incluir no

contrato a celebrar, sendo constituido pelas clausulas gerais e técnicas;

g. CCP — Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
Janeiro, na sua atual redagao;

h. Diretor de Fiscalizagdo da Obra — responsavel pela equipa técnica do Adjudicatario que
é o interlocutor preferencial perante o Dono da Obra;

i. Comissionamento - conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais a
obra se encontrard pronta para Pré-Arranque;

j. Concurso — concurso publico que tem por objeto a aquisigao de servigos de fiscalizagéo
e de coordenagéo de seguranga;

k. Contrato - contrato a celebrar na sequéncia da adjudicagdo a efetuar no ambito do

Concurso;
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l. Diretor de Obra — responsdvel pela execugdo da Empreitada, designado pelo
Empreiteiro;

m. Empreitada — a empreitada a que se refere a alinea c) da clausula 2.;

n. Equipamento - todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecéanico,
eletromecénico, elétrico e eletronico ou outros de qualquer natureza, e respetivas
interligagbes, que deverao tornar-se parte integrante da Empreitada a fiscalizar,
incluindo as correspondentes pecgas de reserva;

0. Gestor de Obra - representante do Dono de Obra;

p. Pré-Arranque - periodo em que a obra estiver a funcionar, semanas ou dias
consecutivos, definidos no caderno de encargos da empreitada;

q. Procura - significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das
quais se fixam, em definitivo, apés aprovagdo do Dono de Obra, as origens e as
caracteristicas do Equipamento e o seu fornecimento até a fase de Pronto para
Utilizac&o, inclusive;

r. Projetista — autor do Projeto de Execugao da Empreitada;

s. Projeto de Execugdo - todo o projeto de execugao elaborado pelo Projetista para a
realizagdo da Empreitada;

t. Pronto para Arranque - significa que a obra estd pronta a funcionar e a satisfazer em
termos processuais os objetivos para que foi construida;

u. Pronto para Utilizagéo - significa que o Equipamento estd descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado e comprovadas as respetivas boas condigdes de
armazenamento;

v. Proposta — proposta contratual apresentada pelo Adjudicatario.

Clausula 3.7 — Disposicoes por que se rege a prestacao de servigos

1 - Na prestagdo dos servicos de Fiscalizagdo, coordenagdo de seguranga e servigos de
arqueologia da empreitada do “Redes de Saneamento de Aguas Residuais dos Lugares de
Covao Coelho e Vale Alto” a que se refere o presente Caderno de Encargos observar-se-ao:
a. O estipulado a titulo contratual e em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum

acordo entre o Dono da Obra e o Adjudicatario;
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b. O termo do caderno de encargo patenteado no ambito do concurso da empreitada, em
tudo o que ai se relacionar com atribuicbes ou condi¢gdes de desenvolvimento das
acdes de fiscalizagdo, com aspetos de seguranca e saude, ambientais e de controlo da
qualidade e servigos de arqueologia;

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar,;
A Portaria n.° 101/96, de 3 de Abril;

e. O Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construgao Civil, aprovado pelo Decreto
n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958;

f. O CCP e toda a legislagdo concomitante;

g. Arestante legislagéo e regulamentagao aplicavel, designadamente a relativa a atividade
de fiscalizagdo de obras, a construgao, as instalagées do pessoal, a seguranga social,
ao desemprego, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho;

h. As regras da arte.

Clausula 4. — Execugdo simultanea de outros servicos da mesma natureza no local da
obra

1 - O Dono de Obra reserva-se no direito de realizar ou de mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer outros servigos, sejam de Fiscalizagao, e
coordenagao de seguranga ou outros, ainda que de natureza idéntica aos servigos a cargo do

Adjudicatario.

2 - A execugdo dos servigos referidos no paragrafo anterior serd exercida, sempre que
possivel, apos prévio conhecimento do Adjudicatario. Caso nao seja possivel dar conhecimento
prévio ao Adjudicatério da execugao dos servigos a que se refere o n.° 1, o Dono de Obra

compromete-se a informa-lo no prazo mais breve possivel.

3 - Quando o Adjudicatario considerar que o desempenho das suas obrigagoes contratuais esta
a ser impedido ou a sofrer atrasos em virtude da execugao simultanea dos servigos a que se
refere o n.° 1, podera apresentar a sua reclamagdo por escrito ao Dono de Obra no prazo
maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagéo

daqueles servigos.
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Clausula 5.7 - Poderes de representagéo do Dono de Obra

1 - O Adjudicatario, no exercicio da prestagdo de servicos objeto do Contrato, terd poderes
bastantes para representar o Dono de Obra perante o Empreiteiro na resolugdo de todas as
questoes que lhe sejam colocadas no &mbito e para o efeito da normal prossecugdo dos
trabalhos relativos & execugédo da Empreitada, devendo delas dar o devido conhecimento ao
Dono de Obra através dos canais de comunicagdo aprovados.

2 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, sempre que esteja em causa a tomada de
uma posicdo ou decis@o, pelo Adjudicatario, com especial relevancia e impacto para os
interesses do Dono da Obra e para a sua esfera juridica, designadamente quando a mesma
implique ou possa implicar a assungéo de qualquer responsabilidade pelo Dono da Obra ou a
exoneragao do cumprimento das obrigagbes a que se vincularam o Empreiteiro no ambito do
contrato de empreitada, o Adjudicatario deve consultar, com a maior brevidade possivel, o
Dono da Obra por forma a que a posigéo ou a decisdo adotadas sejam as que o Dono da Obra
considera as mais convenientes.

3 - O Adjudicatario ndo tem poderes de representagdo do Dono da Obra nas seguintes
matérias:
a. Alteragdo dos custos da Empreitada;
Emiss&o de ordens para a realizagéo de trabalhos a mais ou a menos;
Aceitagao de erros ou omissdes do Projeto de Execucéo;
Diminuig&do da qualidade de execucéo da Empreitada;
Aumento do prazo contratual de execugdo da Empreitada;

"o a0 O

Alteragao das marcas dos materiais ou equipamentos constantes da proposta do
Empreiteiro;

g. Aplicagé@o de sangdes contratuais pecunidrias ao Empreiteiro;

h. Modificago, resolugdo ou revogagao do contrato de empreitada.

4 - Para efeitos do cumprimento do disposto na parte final do n.° 1, bem como para efeitos de
uma tomada de decisao por parte do Dono da Obra quanto a todas as situagdes referentes as
matérias previstas no nimero anterior, o Adjudicatario deve expor ao Dono da Obra, em
documento escrito, todos os factos relevantes para a tomada de decisdo por parte deste,
devendo ainda sugerir a adog&o da posigao que considera mais conveniente para os interesses
do Dono da Obra.
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5 - O Adjudicatario deve exercer os poderes de representagdo do Dono da Obra com a
diligéncia e o zelo que este empregaria caso ndo estivesse representado, por forma a
maximizar a satisfagao dos interesses do Dono da Obra, quer na obtengédo da maior qualidade
da obra, quer no controlo dos respetivos custos, quer na garantia de que os prazos fixados
para a execugao da Empreitada serdo integralmente cumpridos.

6 - O Adjudicatario obriga-se a cumprir todos os prazos previstos no contrato de empreitada
para o exercicio de direitos e obrigagdes do Dono da Obra, para que este nao perca qualquer
direito nem lhe possa ser assacada qualquer responsabilidade por incumprimento ou
cumprimento defeituoso do contrato de empreitada.

7 - No exercicio do poder de representagdo a que se referem os numeros anteriores, o
Adjudicatario deve atuar com total independéncia relativamente ao Empreiteiro e aos seus
subempreiteiros, bem como aos fornecedores.

Clausula 6.7 — Conhecimento das condi¢oes de execucao da empreitada

1 - Com a assinatura do Contrato, o Adjudicatario declara:
a) Conhecer todas as caracteristicas dos locais de realizagao da Empreitada, bem como
todos os condicionalismos inerentes a esses mesmos locais; (
b) Conhecer todo o caderno de encargos bem como todo o Projeto de Execugdo que se )

encontra anexo a esse mesmo caderno de encargos.

2 - O Adjudicatario ndao pode invocar perante o Dono da Obra o desconhecimento de qualquer{‘
elemento ou facto referente aos locais a que se refere a alinea a) do numero anterior, desde
que estes pudessem ser conhecidos a data da celebragdo do Contrato, nem invocar o
desconhecimento de qualquer elemento ou facto que decorra dos documentos a que se refere

a alinea b) do numero anterior.
Clausula 7.* - Prazo de vigéncia do contrato

O Contrato a celebrar com um prazo de duracao de 4,5 meses, entra em vigor apos
adjudicagao por forma a assegurar a continuidade dos servigos de fiscalizagao, coordenagéo
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de seguranga e servigos de arqueologia da empreitada que tém vindo a ser efectuados no

ambito do contrato administrativo n.° 01/2019 celebrado com a firma Ripértico.

PARTE Il - OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

Clausula 8." — Obrigagdes principais do Adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do Contrato decorrem para o

Adjudicatario, as seguintes obrigagdes principais:

a)

b)

Executar os servigos objeto do contrato em conformidade com o previsto na Proposta,
no presente Caderno de Encargos, em especial nas respetivas Clausulas Técnicas, nas
condigOes de prazo e prego contratados, e com absoluta subordinagéo aos principios da
ética profissional, isengdo, independéncia, zelo e competéncia, por forma a garantir a
satisfag@o dos interesses do Dono da Obra;

Zelar pelo cumprimento rigoroso, com qualidade e atempado pelo Empreiteiro:

i) das obrigagdes que para estes decorrem do contrato de empreitada celebrado com o

Dono da Obra;

i) de todas as exigéncias que decorram do Projeto de Execucgéo e da legislacdo e

regulamentos aplicaveis;

c)

h)

iii) das boas regras da arte.

Estabelecer a ligagdo entre o Projetista e o Empreiteiro na resolugdo de problemas
decorrentes da execucgao da Empreitada;

Zelar para que as eventuais situagdes de litigio com o Empreiteiro possam ser evitadas
ou, pelo menos, reduzidas ao minimo;

Sujeitar-se & acao fiscalizadora do Dono de Obra;

Garantir o sigilo quanto & informagéo a que o pessoal envolvido na prestagdo dos
servigos objeto do Contrato venha a ter acesso;

Proceder & entrega dos documentos correspondentes aos servigos, nos termos e de
acordo com os prazos contratualizados;

Prestar todas as informagdes que sejam solicitadas pelo Dono de Obra.
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Clausula 9.7 — Inicio da prestacao dos servigos

1 - O Adjudicatario devera iniciar os servicos objeto do presente Contrato em relagdao a
empreitada elencada no dia seguinte a data em que seja notificado, pelo Dono de Obra
conforme conforme clausula 7.2,

2 - Apds a notificag@o a que se refere o nimero anterior, o Adjudicatario obriga-se a executar
0s servigos objeto do Contrato durante o periodo de 4,5 meses, contados desde o dia seguinte
a referida notificagao.

4 - O Dono da Obra reserva-se o direito de exigir que os servigos objeto do Contrato sejam
prestados, para além dos prazos previstos no n.° 2, por um periodo adicional ndo superior a 2
meses, caso, por qualquer motivo, a execugao da empreitada se prolongue para além dos
prazos previstos.

5 - Sempre que seja exercido o direito previsto no nimero anterior, o Dono de Obra reserva-se
ainda o direito de exigir a redugdo da composi¢ao inicial da equipa técnica de empreitada em
relagao ao qual tenha sido prorrogado o prazo inicial, em fungéo do grau de desenvolvimento e
das necessidades da empreitada por concluir, ndo tendo o Adjudicatario direito ao pagamento
de qualquer indemnizagao decorrente dessa redugao.

Clausula 10.* — Presenca diaria em obra

1 - Os servigos objeto do Contrato pressupdem a presenga diaria em obra, para :1[)
acompanhamento presencial de todos os trabalhos, de todos elementos da equipa técnica do N
Adjudicatario (com excec¢édo dos elementos alocados para a prestagédo de servigos no &mbito do
“Apoio de Sede”), durante o horario normal de trabalho praticado pelo Empreiteiro,
correspondente a 8 horas de Segunda a Sexta-feira, que poderéo ter inicio entre as 8 horas e

as 9 horas e término entre as 17 horas e as 18 horas.

2 - Caso o Empreiteiro venha a praticar trabalho aos sabados, domingos e feriados
previamente, autorizados pelo Dono de Obra havera lugar ao pagamento ao adjudicatario de
acordo com os valores estabelecidos no presente contrato para os técnicos designados.

Clausula 11.? — Obrigagdes acessorias além do prazo de vigéncia do contrato
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1-O Adjudicatério obriga-se ainda, no periodo de 1 (um) ano apds a recegdo provisdria da
Empreitada, a responder e informar o Dono de Obra sobre todas e quaisquer questdes que lhe
venham a ser colocadas relativamente a fiscalizagdo da obra, de preferéncia através dos
mesmos elementos da equipa técnica que executaram os servigos objeto do Contrato.

Clausula 12.7 - Elementos a entregar pelo Adjudicatario

1 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega de cada um dos documentos a que o
Adjudicatario se encontra obrigado nos termos do Contrato, 0 Dono de Obra procede a
respetiva andlise, com vista a verificar se os mesmos se apresentam conformes,
designadamente no que concerne ao cumprimento das exigéncias em termos das
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas Cldausulas Técnicas do
Caderno de Encargos e na Proposta, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2 - Na analise a que se refere o nimero anterior, o Adjudicatério deve prestar ao Dono de Obra
toda a cooperagao e todos os esclarecimentos que se revelem necessarios & compreensao dos
documentos entregues.

3 - No caso de a analise do Dono de Obra a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a
conformidade dos documentos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, ao Dono de Obra deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

4 - No caso previsto no nimero anterior, o Adjudicatario deve proceder, & sua custa e no prazo
razoavel que lhe for determinado pelo Dono de Obra, as alteragdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos exigidos no Caderno de Encargos.

5 - Apds a realizag@o das alteragdes e complementos necessarios pelo Adjudicatario, no prazo
respetivo, o Dono de Obra procede a nova andlise dos documentos entregues aplicando-se o
disposto nos numeros anteriores.

6 - Caso a andlise do Dono de Obra a que se refere o n.°1 ou o nimero anterior comprove a
conformidade dos documentos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles
ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e
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requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de
10 (dez) dias a contar do termo dessa analise, declaragédo de aceitagédo pelo Dono de Obra.

7 - A emissdo da declaragéo a que se refere 0 numero anterior ndo prejudica a possibilidade
de, em momento posterior, 0 Dono da Obra exigir a alteragdo dos documentos aceites, caso
neles sejam entretanto detetadas discrepancias com as exigéncias legais ou com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas Técnicas do
Caderno de Encargos, aplicando-se o disposto no n.° 4.

8 - O Adjudicatario é, em toda e qualquer circunstancia o Unico e exclusivo responsavel pelo
cumprimento das exigéncias legais bem como das caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, nao cessando ou
diminuindo a sua responsabilidade, a aprovagéo pelo Dono de Obra dos documentos entregues
e analisados nos termos dos numeros precedentes.

Clausula 13.7 — Transferéncia da propriedade

1 - Com a declaragdo de aceitagao a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a
transferéncia de posse e da propriedade dos documentos a desenvolver ao abrigo do Contrato
para o Dono de Obra, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

2 - Pela cessao dos direitos a que alude o nimero anterior néao é devida qualquer contraparti
para além do prego contratual nos termos previstos no presente Caderno de Encargos.

Clausula 14.7 — Objeto do dever de sigilo

1 - O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentagao, técnica ou
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Dono de Obra, de que possa ter conhecimento no
ambito da execugao dos servigos objeto do Contrato.

2 - A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execugao do Contrato.
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3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtengéo pelo Adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forgca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4 - O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 (dez) anos a contar da
cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeigdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, & protecdo de segredos comerciais ou de
credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 15.* - Seguros

1 - O Adjudicatario obriga-se a subscrever e manter em vigor durante todo o prazo de vigéncia
do Contrato, um contrato de seguro de responsabilidade civil profissional no ambito das
atividades de fiscalizagao de obras e consultoria, com coberturas e limites no valor minimo de €
500.000,00 (quinhentos mil de euros), que salvaguarde o pagamento de quaisquer danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados ao Dono da Obra, ao Empreiteiro ou a terceiros,
decorrentes de agGes ou omissdes praticados pelo seu pessoal ou pelo pessoal dos seus
subcontratados no ambito da execugéo dos servigos objeto do Contrato.

2 - A subscrigdo da apdlice de seguro referida no nimero anterior ndo invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a
efetivagao de outro tipo de garantias.

3 - Para efeitos da verificagdo do cumprimento do disposto no n.° 1, o Adjudicatério obriga-se a
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés o inicio de vigéncia do Contrato, a apdlice
de seguro, incluindo as respetivas condigbes gerais, particulares e especiais, bem como o
recibo comprovativo do pagamento do respetivo prémio.

4 - O Adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal contratado por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subcontratados se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.
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PARTE Ill - ORGANIZAGAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

Clausula 16.7 — Disposigoes gerais

1 - Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obtengao de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugao das agdes a desenvolver na Fiscalizagédo da obra,
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do

sistema de organizagédo necessario a perfeita e completa execugéo das tarefas a seu cargo.

2 - Os planos de mobilizagdo dos meios humanos e materiais serdo elaborados em
concordancia com os Planos de Trabalhos da obra, devendo ser ajustados em fung¢ao das
eventuais alteragdes dos Planos de Trabalhos apresentados pelo Empreiteiro e aprovados pelo
Dono da Obra.

3 - Se o Dono da Obra verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sao insuficientes ou
inadequados a boa execugéo dos trabalhos de sua atribuigdo, podera impor o seu reforgo,

incluindo a aquisi¢cao de meios materiais, a sua alteragao ou substituigao.

Clausula 17.* — Meios de organizacao e informacgao

1 - Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar

necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sdo cometidas.

2 - O Adjudicatario devera dar especial atengéo a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas & execugéo das obras, pelo que devera adoptar os

meios de organizagédo adaptados a esta preocupagao.

3 - O Adjudicatario devera dar, também, especial atengdo a montagem e defini¢édo de todos os
circuitos de informagdo necessarios a realizagado de todas as suas agdes, ja que € objetivo
geral da sua intervengdo o apoio na constituigio e gestdo de um sistema de informacao e

controlo.
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4 - Atendendo a que o Adjudicatério irda desempenhar tarefas enquadradas em diferentes areas
funcionais, € sua obrigagdo propor para aprovagdo do Dono da Obra os respetivos
organigramas funcionais adequados, bem como a descricdo dos sistemas, acdes e circuitos

que pensa adotar para recolha, tratamento e registo de informagao.

5 - O Adjudicatério deverd dispor de meios informaticos que permitam o registo de todos os
dados e elementos necessarios e suficientes & descrigdo dos trabalhos realizados, dos
consumos efetivados e dos seus custos. Estes meios, disponibilizados em “papel” e em suporte
informatico, séo utilizados com dois fins distintos e paralelos:

a. Fornecer ao Adjudicatério a base de informagéo para o desenvolvimento das andlises
necessarias ao planeamento e a programagdo das obras, usando todos os meios
complementares que entender convenientes;

b. Fornecer, mensalmente ao Dono da Obra cépia integral dos dados e elementos
registados nas obras, a fim de que o Dono da Obra possa constituir, através dos seus
préprios meios informaticos as bases de dados que entender convenientes e que
podera utilizar para também desenvolver todas as andlises de planeamento e controlo
que julgar pertinentes. O tratamento dos dados referidos devera ser informatizado. A
formatac&o informatica dos dados devera ser compativel com os meios disponiveis no
Dono da Obra.

Clausula 18. — Meios Humanos

1 - O Adjudicatério obriga-se a mobilizar todos os elementos da equipa técnica previstos na
Proposta e necessarios & execugéo dos servigos objeto do Contrato, bem como a respeitar os
termos e condi¢Ges nela previstos relativamente a niveis de responsabilidade, tempos de
afetagdo e tipo de tarefas entregues a cada um desses elementos, os quais devem

necessariamente cumprir os requisitos previstos nos niimeros seguintes.

2 - A mobilizagao de todos os meios humanos constantes da sua Proposta, necessarios a
prestagao dos servigos a cargo do Adjudicatério é da sua inteira responsabilidade, obrigando-
se a garantir que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na

realizagao dos servigos que lhe forem cometidos no Ambito da sua capacidade profissional.
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3 - A constituicao e a afetagao semanal da equipa de pessoal do Adjudicatario a incluir na
presente Aquisicdo de Servicos devera, pelo menos, integrar as seguintes categorias ou
classes profissionais:

a. Para diretor(a) de fiscalizagao da obra - engenheiro(a) ou engenheiro(a) técnico(a), este
com o minimo de cinco anos de experiéncia no acompanhamento de obras similares,
com formacao em engenharia civil, inscrito na Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos
Engenheiros Técnicos, respetivamente (afetacao semanal de 40 %);

b. Para engenheiro(a) residente em obra - engenheiro(a) ou engenheiro(a) técnico(a), este
com o minimo de trés anos de experiéncia no acompanhamento de obras similares,
com formag&do em engenharia civil, inscrito na Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos
Engenheiros Técnicos, respetivamente (afetagao semanal de 100 %);

c. Engenheiro(a) ou engenheiro(a) técnico(a), este com o minimo de trés anos de
experiéncia no acompanhamento de obras similares, com formagdo em engenharia
eletrotécnica, inscrito na Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos,
respetivamente (afetagao semanal de 20 %);

d. Fiscal de construgéo civil, com certificado de aptidao profissional nivel 3 (Técnico de
Obra/Condutor de Obra), com uma experiéncia minima de 3 anos no acompanhamento
de obras similares (afetagdo semanal de 100 %);

e. Coordenador(a) de seguranca e saiide em obra, com certificado de aptidao profissional
equivalente a técnico superior de seguranga no trabalho ou com formagéo especifica
em coordenagao de seguranga do trabalho na construgao (o curso para a obtengédo da |
formagao em coordenagao de seguranga do trabalho na construgdo devera ter uma
duragao total de 270 horas, sendo 150 horas de aulas teodrico-praticas e 120 horas
correspondentes ao desenvolvimento de um Projeto Individual), com uma experiéncia
minima de 3 anos no acompanhamento de obras similares (afetagao semanal de 40 %).

f. Técnico(a) de gestdo ambiental, com certificado de aptidao profissional nivel 3, com
uma experiéncia minima de 2 anos no acompanhamento de obras similares (afetagao
semanal de 10 %);

g. Equipa de topografia que inclua Técnico(a) Topdgrafo-Gedmetra, com uma experiéncia
minima de 2 anos no acompanhamento de obras similares (afetagao semanal de 10 %);

h. Arquedlogo, com uma experiéncia minima de 2 anos no acompanhamento de obras

similares (afetagdo semanal de 100 %);
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Tior aer’

i. Apoio de sede com técnicos(as) detentores(as) de formag&o superior nas seguintes
areas: direito; hidraulica; estruturas; geotecnia / geologia; electromecanica e de técnico

medidor orgamentista;

4 - Sempre que, por motivo de doenga prolongada, férias ou qualquer outro motivo
devidamente fundamentado, seja impossivel o exercicio de fungdes por qualquer membro da
equipa técnica constante da Proposta do Adjudicatario, devera este propor, de imediato, ao
Dono de Obra a sua substituigdo por elemento da mesma classe profissional e com uma
experiéncia idéntica ou superior, fazendo acompanhar a proposta de substituigdo de
informagao curricular relativa a esse profissional equiparada & apresentada na Proposta.

5 - O Dono da Obra podera solicitar a alteragdo da composigao da equipa prevista, ou dos
prazos de permanéncia previstos, tendo em conta o desenrolar dos trabalhos e as condicdes
de execugao das obras.

6 - O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos cometidos ao
Adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado deficiente desempenho das
fungdes que Ihe sdo cometidas, desrespeito aos agentes do Dono da Obra, seus colaboradores
ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina no desempenho dos
seus deveres. A ordem deverd ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatério o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséao do agente indicado.

7 - A substituicao dos membros da equipa técnica prevista carece do prévio acordo do Dono da
Obra, a decidir no prazo de 3 (irés) dias apés a apresentagdo da proposta de substituicao
referida no nimero anterior. '

8 - O Dono de Obra reserva-se ainda o direito de solicitar a redugéo da composicéo da equipa
técnica bem como dos niveis de afetagao e prazos de permanéncia previstos para cada um dos
seus membros, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e as condi¢des de execugao
da Empreitada.

9 - No caso de a equipa técnica do Adjudicatario ndo estar a corresponder em termos do
cumprimento de prazos e atividades definidas neste Caderno de Encargos, podera o Dono de
Obra exigir devidamente fundamentado, o seu reforgo, ndo implicando esta exigéncia o
pagamento de quaisquer quantias adicionais para além das previstas na cldausula 24.2 (parte V)
do presente documento.
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10 - O cronograma de mobilizagdo tera obrigatoriamente em atencdo as atividades de
construgao a fiscalizar, os horarios de trabalho e o plano de trabalho da Empreitada.

Clausula 19.7 - Locais da prestacao dos servigos

Com excecéo dos elementos da equipa técnica referenciados para executarem os servigos no
ambito do “Apoio de Sede”, todos os demais elementos devem executar os servigos em obra,
pelo menos durante o hordrio de trabalho previsto, nas instalagdes que serdo disponibilizadas
pelo Empreiteiro.

Clausula 20.” — Meios Materiais

1 - O Adjudicatéario obriga-se a alocar a prestagdo de servigos objecto do Contrato todos os
meios materiais necessarios a sua execugdo com qualidade e rigor, nomeadamente:

(i) Viaturas de apoio para o acompanhamento da execugao dos trabalhos (2 viatura com
afetagao semanal de 100%).

(i) Equipamentos e programas informaticos que possibilite a utilizagdo simultanea dos
intervenientes nos trabalhos (7 equipamentos com afetacdo semanal de 100%).

(i) Equipamentos para comunicagdes maéveis que possibilite a utilizagdo simultanea dos
intervenientes nos trabalhos (7 equipamentos com afetagdo semanal de 100%).

(iv) Equipamento para transferéncia de dados mével (internet) que possibilite a utilizagao
dos intervenientes nos trabalhos (7 equipamentos com afetagcdo semanal de 100%).

(v) Material consumivel de escritério para utilizagdo dos intervenientes nos trabalhos (7
equipamentos com afetagdo semanal de 100%).

(vi) Equipamento para impressé&o de pegas desenhadas até ao formato A1 (1 equipamento
com afetagao semanal de 100%).

(vii) Apoio de sede, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios ao bom
funcionamento da prestacgao de servigos.

2 - De entre os meios materiais previstos no numero anterior devem estar incluidos todos os
previstos nos numeros seguintes, e ainda todos os necessarios ao controle e registo de
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qualidade e de outros dados técnicos da obra e ao controlo de produgéo, bem como, um posto

por técnico e todos os meios materiais topograficos, fotograficos e de video que se revelem

necessarios & execugao dos servigos objecto do Contrato.

3 - Todos os equipamentos que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial os equipamentos de

inspecgéo, ensaios e de topografia deverdo ter caracteristicas adequadas as exigéncias da

Empreitada e ser em numero suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo

previsto no Plano de Trabalhos.

4 - Correm por conta do Adjudicatario todas as despesas relativas a aquisicdo e manutengéo

dos referidos materiais e dos equipamentos de consumo corrente destinados ao uso dos

elementos da sua equipa técnica.

5 - No que a Empreitada diz respeito, o Adjudicatario devera:

a.

Colocar ao servigo dos elementos da sua equipa técnica que executam os servigcos em
obra os meios de transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe séo
cometidas, designadamente para a deslocagao a obra, exigindo-se que lhes sejam
afectas, em regime de exclusividade e permanéncia;

Dispor, nas instalagdes a disponibilizar pelo Empreiteiro, de um sistema informatico que
seja compativel com o sistema informatico instalado no Dono de Obra e permita, entre
outros objectivos, o registo periédico de todos os dados e elementos necessarios e
suficientes a descrigdo dos trabalhos realizados, dos consumos efectivados e dos seus
custos;

Assegurar a disponibilizagdo de computadores portateis destinados a utilizagdo por
cada um dos elementos da equipa técnica que executam os servigos em obra (com
excepgao do Administrativo);

Fornecer equipamento de protecgéo individual (EPI) a cada um dos elementos afectos
ao acompanhamento da execugdo das obras, devendo este equipamento ser novo ou
estar dentro do respectivo prazo de validade e obedecer as normas legais em vigor
sobre esta matéria;

Assegurar a existéncia de todos os meios indispensdveis para o estabelecimento de
uma comunicagao eficaz entre os elementos da equipa técnica que executam os
servicos em obra e o Dono da Obra e o Empreiteiro, através de distribuigdo de
telemdveis, um por cada elemento facultando os respectivos nimeros ao Gestor de
Obra;
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f. Dispor de meios que permitam a comunicagdo por correio electronico entre a equipa
técnica em obra, o Dono de Obra e o Empreiteiro;

g. Colocar ao servigo do pessoal da sua equipa o equipamento fotografico e video
necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sdo cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a sua exploragao e manutengao e restantes obrigagoes.

6 - Caso, no decurso da execugéo do Contrato, o Adjudicatério constate que os meios materiais
previstos na Proposta se revelam insuficientes para garantir a execugdo com qualidade dos
servicos objecto do Contrato, este obriga-se a garantir a alocagdo de meios materiais
adicionais, ndo implicando essa alocagédo o pagamento de quaisquer quantias adicionais para
além das previstas na clausula 24.% (parte V) do presente documento.

7 - Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, se o Dono de Obra verificar que os meios
materiais utilizados pelo Adjudicatario sao insuficientes ou inadequados a boa e integral
execugdo dos servigos objecto do Contrato, podera impor o seu reforgo ou a sua substituigao,
nao implicando estas alteragdes o pagamento de quaisquer quantias adicionais para além das
previstas na clausula 24.% ( parte V) do presente documento.

Clausula 21.7 - Acidentes, medicina e seguranca no trabalho

1 - O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em/

vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal,|

sendo de sua conta os encargos que dai resultem. W
2 - O Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais e
regulamentares aplicdveis, a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia medica de

que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

PARTE IV - PODERES E OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Clausula 22.* - Disposic¢oes gerais

A diregédo e coordenagédo da equipa de fiscalizag@o estardo na dependéncia do Dono da Obra,

sendo a articulagao entre ambas efectuadas através do responsével do Adjudicatario, Director
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de Fiscalizag@o da Obra e o representante em obra da entidade Adjudicante ou alguém por si
delegado.

Clausula 23.7- Redugdo ou suspenséo dos servigos

1 - O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar a redugdo ou suspensdo dos servigos
objecto do Contrato em relagédo a Empreitada sempre que, por qualquer motivo, os trabalhos de
execucao dessa Empreitada se encontrem suspensos por um periodo igual ou superior a 7
(sete) dias.

2 - A redugdo ou suspensd@o a que se refere o nimero anterior deve ser antecedida de
comunicagao escrita do Dono da Obra com a antecedéncia minima de 10 (dez) dias em relagdo
a data de inicio do periodo de suspensdo e ndo confere ao Adjudicatdrio o direito ao
pagamento de qualquer indemnizagdo decorrente dessa redug@o ou suspensao.

PARTE V - PRECO

Clausula 24.* - Proposta de prego

1 - Pela Prestagéo de Servigos, o Dono da Obra pagara ao Adjudicatério o montante méaximo

previsto na sua proposta.

2 - O Adjudicatario s6 tera direito a receber a remuneragao fixa (componente correspondente
ao horario normal) por que se propde executd-la, seja qual for a natureza e o volume dos
trabalhos para o efeito necessarios.

3 - Os pregos a que se referem os nimeros anteriores incluem:

Todas as deslocagdes e estadias;
Todas as despesas com aquisigdo e manutengédo de meios materiais;

Seguros (responsabilidade civil, profissionais, acidentes e viaturas);

a o o p

Todos os apoios, equipamentos e materiais que necessitar para o exacto e inequivoco

desempenho dos servigos contratados;
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e. Todos os encargos inerentes a equipa pluridisciplinar que devera ser constituida, para
alem dos recursos mencionados na clausula 18.2 (parte Ill) deste Caderno de Encargos,
com os seguintes recursos humanos: pessoal administrativo; pessoal de apoio em sede;
juristas; técnicos com formagdo em hidraulica, estruturas, geotecnia / geologia e
electromecéanica, medidor orgamentista.

f. Todos os custos decorrentes da realizagdo das obrigagdes acessorias a que se refere a
clausula 11.2 ( parte Il).

g. Pela realizag@o dos servigos nos locais de execugéo da obra em sabados e feriados de

acordo com o valor maximo previsto no contrato a celebrar.

4 — Caso haja lugar a uma suspensdo dos servicos nos termos previstos na clausula 23.%
(Parte IV), o valor das prestagdes mensais serdo as previstas no n.° 3 da clausula 26.2 (Parte
V).
5 - Sempre que haja lugar a uma redugao dos servigos nos termos previstos na clausula 232
(Parte IV), o valor das prestagdes mensais serdo as previstas no n.° 3 da clausula 26.* (Parte
V).

Clausula 25.° — Prego base

O prego base do procedimento é de 52 593,00€ (cinquenta e dois mil quinhentos e noventa p
e trés euros) acrescido do IVA a taxa legal em vigor. (

\

\
PARTE VI - CONDICOES DE PAGAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 26.? - Facturagao

1 - Os pagamentos ao Adjudicatario serdo vencidos mensalmente mediante apresentagao de
facturas acompanhadas dos elementos justificativos, até ao dia 10 de cada més, depois de

deduzidos os descontos adiante referidos.

2 - O valor das facturas mensais a apresentar pelo Adjudicatario devera ser o resultante do

Cronograma Financeiro geral, de meios humanos e materiais e respectivos planos de
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pagamentos apresentados na Proposta, corrigindo o valor de acordo com os meios humanos e

materiais efectivamente existentes na obra.

3 - O valor das prestagbes mensais previstas nos nlmeros anteriores relativas as quantias
previstas nos n.’s 4 e 5 da clausula 24.* ( parte V), é calculado nos seguintes termos:
e Pagamento dos servigos referentes & Empreitada — 1/15 do valor do prego total indicado
na Proposta.

Clausula 27.* - Pagamentos adicionais

Constituira pagamento adicional a execugdo de trabalhos em horas extraordindrias, para além

das previstas no presente contrato desde que previamente aprovadas pelo Dono da Obra.

Clausula 28.* - Prazo dos pagamentos

O prazo dos pagamentos é de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrada das facturas nos
servicos do Municipio de Alcanena, desde que as mesmas tenham merecido a aprovagao pelo
Dono da Obra.

Clausula 29.* - Correccéo de facturas

Caso as faturas apresentadas ndo tenham aprovagdo do Dono da Obra, o Adjudicatario
compromete-se a apresentar outras em sua substituigao e devidamente corrigidas.

PARTE VIl - PRAZOS

Clausula 30.” - Prazo da prestagao dos servigos

1 - Os trabalhos que constituem o objeto deste Contrato iniciar-se-do de acordo com o previsto
na clausula 7.* e serao executados dentro do prazo previsto de 4,5 meses ou até a concluséo
dos trabalhos de empreitada (prazo previsto até 30 de abril de 2021) acrescidos de trinta dias
para os trabalhos de fecho de empreitada “Redes de Saneamento de Aguas Residuais dos
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lugares de Covao Coelho e Vale Alto”, podendo neste ultimo periodo o Dono de Obra ajustar a

equipa as necessidades de conclusao dos servigos.

Clausula 31.% — Atrasos na execuc¢ao das obras da empreitada

Se devido a actuag@o negligente ou culposa da Fiscalizagdo se verificarem atrasos na
execugao das obras da empreitada, o prolongamento da duragdo do prazo contratual do
Adjudicatario far-se-4 sem quaisquer encargos financeiros para o Dono da Obra, sem prejuizo

das indemnizagdes a que houver lugar pelos danos sofridos pelo Municipio de Alcanena.

PARTE VIl - MODIFICAGAO, INCUMPRIMENTO E EXTINGAO DO CONTRATO

Clausula 32.” — Subcontratacao

1 - A subcontratagao de terceiros por parte do Adjudicatario carece sempre de autorizagido do
Dono da Obra, salvo quanto as entidades identificadas na Proposta e desde que tenham sido
apresentados os elementos previstos na parte final do nimero seguinte, dependendo da prévia
apresenta¢do dos documentos de habilitagao relativos ao potencial subcontratado exigidos ao
Adjudicatario na fase de formagéo do Contrato. '/1

|

i

2 - Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, o Adjudicatario deve apresentaPt--
uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da'
verificagdo das condigdes previstas na alinea a) do n.° 3 do artigo 318.° e no n.° 2 do artigo\
319.° do CCP e uma declaragdo do potencial subcontratado da qual resulte que este tem
perfeito conhecimento da parte dos servigos que Ihe cabera realizar e de todo o estipulado
neste Caderno de Encargos.

3 - O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega pelo
Adjudicatario dos documentos identificados no niumero anterior, sobre o pedido de autorizagao
de subcontratagao, apenas se podendo opor ao pedido se, fundamentadamente:
e A proposta de subcontratagdo nao se encontre regularmente instruida ou a entidade
terceira a subcontratar ndo cumpra requisitos exigiveis para o desenvolvimento das
actividades objecto do Contrato, nos termos exigidos ao adjudicatario; ou
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e Haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
cumprimento defeituoso ou incumprimento das obrigagées emergentes do Contrato.

4 - O Adjudicatario deve dar imediato conhecimento ao Dono da Obra da ocorréncia de
qualquer diferendo ou litigio com as entidades terceiras subcontratadas relacionados com a
execugdo do Contrato e prestar-lhe toda a informagao relativa a evolugao de tal diferendo ou
litigio.

5 - O decurso do prazo previsto no n.° 3 sem que tenha sido emitida decisdo pelo Dono da
Obra equivale ao indeferimento do pedido.

6 - O Dono de Obra reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado
do Adjudicatario, designadamente quando entender que n&o existem garantias de boa
execugao dos trabalhos que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus
agentes, este ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugdo dos
servigos objecto do Contrato.

7 - No caso de subcontratagéo, o Adjudicatério permanece integralmente responsavel perante
o Dono da Obra pelo exacto, integral e pontual cumprimento de todas as obrigagGes
emergentes do Contrato.

Clausula 33.7 — Cessao da posi¢do contratual pelo Adjudicatario

1 - A cessé@o da posigao contratual do Adjudicatério carece sempre de autorizagio expressa do
Dono da Obra.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o Adjudicatario deve apresentar ao Dono da
Obra uma proposta fundamentada e instruida com os documentos de habilitagao
comprovativos da verificagéo, quanto a entidade cessiondria, dos requisitos exigiveis para o
desenvolvimento das actividades objecto do Contrato, nos termos exigidos ao Adjudicatério.

3 - O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatéario no prazo de 15
(quinze) dias a contar da respectiva apresentagdo, desde que regularmente instruida.

4 - O decurso do prazo previsto no nimero anterior sem que o Dono da Obra tenha emitido
decisao sobre o pedido formulado equivale ao seu indeferimento.

Clausula 34.°- Comparéncia ao servigo de agente do Adjudicatario
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A nao comparéncia injustificada ao servigo, de agentes do Adjudicatario, seja qual for o seu
nivel e categoria, em qualquer local da obra, para o qual estava prevista a sua presencga sera
passivel de aplicagdo de multa correspondente ao custo de toda a equipa do Adjudicatario,

durante o periodo de auséncia.

Clausula 35.7 — Reincidéncia do mesmo agente na falta referida no niimero anterior

1 - Por cada reincidéncia do mesmo agente na falta referida no nimero anterior, a multa
duplica até ao limite maximo de 3 reincidéncias a partir do qual tera de ser retirado dos servigos
cometidos ao Adjudicatario.

2 - Nao havera lugar a aplicacdo de multa referida no paragrafo anterior no caso de o agente
ter sido substituido, em tempo oportuno, por outro de categoria idéntica ou superior, e o facto

comunicado previamente ao Dono de Obra.

Clausula 36.° — Falta de meio material da responsabilidade do Adjudicatario

Por cada dia de falta de meio material da responsabilidade do Adjudicatario que nao tenha
sido, com antecedéncia adequada, comunicado ao Dono de Obra, sera aplicada ao @

Adjudicatario uma multa diaria de 0,1% do valor total do Contrato.

Clausula 37.7 — Rescisao do contrato em fungao do montante das multas

Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% do montante contratual, o
Dono da Obra reserva-se o direito de poder optar pela rescisédo do contrato nos termos da

clausula 38.2 (parte VIIl) deste Caderno de Encargos.

Clausula 38.% — Direito a rescisao do contrato

Sem prejuizo da indemnizagéo a que tiver direito, o Dono da Obra reserva-se o direito de
rescindir o contrato sempre que o Adjudicatario ndo cumpra as suas obrigacdes, se, apos ter
sido notificado desse ndo cumprimento e, decorrido o prazo que lhe for fixado na notificagéo, o

Adjudicatario nao tiver sanado o incumprimento.
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Clausula 39.? — Limite total das multas

O limite total das multas ndo poderd exceder 20 % (vinte por cento) do prego global da
Adjudicagao.

Clausula 40.% - Liquidacdo das eventuais multas

A liguidagao das eventuais multas em que o Adjudicatdrio incorra, sera efectuada por desconto

no pagamento ou pagamento imediatos a verificagdo do facto que tenha dado origem a
penalidades.

Clausula 41.* - Resolucao do contrato pelo Dono de Obra

1 - O Dono da Obra pode resolver o Contrato, para além das situagdes previstas no artigo 333.°
a 335.° do CCP, sempre que ocorra uma das seguintes situagdes:

a. O Adjudicatario violar de forma grave e reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem no ambito do Contrato;

b. O Adjudicatario ceder a respectiva posigao contratual a terceiro ou celebrar qualquer
subcontrato, em qualquer caso sem autorizagao prévia escrita do Dono da Obra;

c. O Adjudicatario incumprir ordens, directivas ou instru¢des transmitidas no ambito do
exercicio dos poderes de direcgéo e fiscalizagdo sobre matéria relativa & execugéo das
prestagdes contratuais;

d. O valor acumulado das sang¢des contratuais pecunidrias previstas na cldusula anterior
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP. _

e. Se, nos termos da cldusula 43.* da presente parte, ocorrer caso de forgca maior
impeditivo de execug@o do Contrato em tempo julgado util pela entidade adjudicante,
desde que o atraso provocado por tal circunstancia seja superior a 1 (um) més

relativamente aos prazos aplicaveis.

2 - O direito de resolugéo do contrato pelo Dono da Obra exerce-se mediante declaragio
escrita dirigida ao Adjudicatario, com a indicagdo do fundamento da resolugédo, produzindo
efeitos com a respectiva recepgéo, sem prejuizo do direito de audiéncia prévia do Adjudicatario
nos termos do n.° 2 do artigo 308.° do CCP.
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3 - Em caso de resolugao do Contrato pelo Dono da Obra por facto imputavel ao Adjudicatario,
aquele pode aplicar-lhe uma sangdo de um valor correspondente a 20% do prego total
contratual referido na clausula 24.2 (parte V), a titulo de cldusula penal indemnizatéria, sem
prejuizo do dano excedente, se existir.

4 - O valor referido no numero anterior é pago pelo Adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias
apo6s a notificagao para esse efeito.

5 - A resolugao do Contrato ndo prejudica a possibilidade de aplicagéo pelo Dono da Obra de
quaisquer sang¢des contratuais pecunidrias que se mostrem devidas, nem o direito de
indemnizagao nos termos gerais pelos danos resultantes do incumprimento do Contrato,
nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adopgao de novo procedimento de formagao de
contrato.

Clausula 42.7 — Resolugédo do contrato pelo Adjudicatario

1 - O Adjudicatario pode resolver o Contrato nos termos e pela forma previsto no artigo 332.°
do CCP.

2 - A resolugdo do Contrato nos termos do numero anterior ndo determina a repeticdo da
prestagdes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagdes previstas no'
Contrato. |

Clausula 43.% — For¢a maior

1 - Ndo podem ser impostas sangdes pecunidrias contratuais ao Adjudicatario, nem é havida
como incumprimento a nao realizagao pontual das obrigagoes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de for¢ga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respectiva realizagao, alheias a vontade da parte afectada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebragcdo do Contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3 - Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nédo constituam forca maior para o subcontratado do Adjudicatério,
na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como
a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou énus
gue sobre ele recaiam;

d. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario de normas
legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatério cuja causa,
propagagao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunsténcias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada e justificada a outra parte logo apds a sua ocorréncia.

5 - A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afectadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior, sem prejuizo da possibilidade de resolugéo do Contrato
nos termos da alinea e) do n.° 1 da cldusula 41.* da presente parte do caderno de encargos.

Clausula 44.* - Execucio da caucgédo

1 - A caucgao/retencédo dos pgamentos prestada pelo Adjudicatério para garantir o bom e
pontual cumprimento das obrigagbes decorrentes do Contrato, nos termos previstos nas pegas
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do procedimento, pode ser executada pelo Dono de Obra, sem necessidade de prévia decisao
judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo Adjudicatario das obrigagdes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de sangdes contratuais pecuniarias, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no Contrato ou na lei.

2 - A resolugao do contrato pelo Dono de Obra, ndao impede a execugado da caugao nos termos
da lei ou do Contrato.

3 - Salvo no caso previsto no nimero anterior, a execugao parcial ou total da caugéo constitui o
Adjudicatario na obrigagao de proceder a sua reposi¢cdo pelo valor existente antes da

execugdo, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificagdo do Dono da Obra para esse efeito.

4 - A caucdo a que se referem os nimeros anteriores é liberada nos termos previstos no n.° 3
do artigo 295.° do CCP.

PARTE IX - PESSOAL EM OBRA @
/

Clausula 45.® — Disposicdes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario as obrigagdes relativas ao pessoal

empregue na execugao da Prestagao de Servigos, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos,
sendo responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no

desempenho das suas fungoes.

Clausula 46.2- Horario de Trabalho

O Adjudicatario obriga-se a ter patente no local da Prestagéo de Servigos o horario de trabalho

em vigor.
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Clausula 47.°- Acidentes de trabalho e medicina no trabalho e seguranca do pessoal

1 - O Adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e satude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregue

na Prestagao de Servigos, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

2 - O Adjudicatario € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregue na Prestagdo de

Servigos e prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

PARTE X — RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 48.7 — Foro competente
Para resolugédo de todos os litigios relativos, designadamente, a interpretagéo, execugao,

incumprimento, invalidade, resolugdo ou redugdo do Contrato é competente o tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rentncia a qualquer outro.

PARTE XI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49.° — Comunicacgoes e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e
comunicagbes entre as partes do Contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 50.7 - Contagens dos prazos
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Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 51.” - Legislacéo aplicavel

O Contrato € regulado pela legislagdo portuguesa e tem natureza administrativa, sendo-lhe
subsidiariamente aplicaveis as normas de direito privado.

Alcanena, de de 2021.

A Presidente da Camara Municipal de Alcanena

2
Y e N SR
/ (Fernanda Maria Peteira Asseiceira)
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