PROCEDIMENTO
ADJUDICATORIO DE
CONCURSO PUBLICO

“Empreitada de
Remodelacao e
Beneficiacdo da

ERPI de Bruco”

CADERNO DE ENCARGOS
18-02-2021



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOGADOURO
RUA 5 DE OUTUBRO, n. 259 — 5200-218 MOGADOURO
TELEFONE 279 342 847
E-MAIL: geral@misericordiamogadouro.com

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | — DISPOSICOES JURIDICAS

Clausula 12
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas juridicas e técnicas a incluir no contrato a
celebrar no 4mbito do procedimento de Concurso Publico Urgente que tem por objeto a “Empreitada

de Remodelagiio e Beneficiagio da ERPI de Brug6”

Clausula 22

Entidade Contratante
Santa Casa da Misericordia de Mogadouro, com sede na Rua 5 de Outubro, n.°59, em Mogadouro,

contribuinte n°® 500900280, com o telefone: 279342847, correio  eletrénico

peral(@misericordiamogadouro.com.

Clausula 32
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
Cldusula 42

Prazo
1. O contrato entra em vigor no dia da assinatura, sendo que a empreitada objeto do presente

caderno de encargos dever ser realizada integralmente no prazo estipulado a contar da data
desta assinatura, ¢ mantém-se em vigor até i conclusiio da empreitada em conformidade com
os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessorias

que devam perdurar para além da cessagdo do Contrato.
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2. O prazo méaximo de execugdo da obra € de 180 dias.

3. O prazo referido no mimero anterior inclui, entre outros:
a) Os trabalhos preparatdrios ou acess6rios ou auxiliares;
b) O periodo de mobilizagdo dos meios para execugao da obra
¢) Os periodos de paralisagio provocados por acidentes ou outras causas que n3o tenham origem em
casos de forga maior.

4. Na contagem dos prazos de execugdo da Empreitada consideram-se incluidos todos os dias de
calendério, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos termos do artigo 471.° do Cddigo dos

Contratos Pablicos.

Cldusula 5¢

Ambito da Empreitada
A Empreitada inclui os seguintes trabalhos:

e Estaleiro e Obras preliminares;

e Reabilitagio e Isolamento Térmico de Fachadas Exteriores;
e Reabilitagio e Isolamento Térmico de Coberturas;

e Substituigdo de Caixilharias Exteriores;

e Carpintarias;

e Sistemas de producio de AQS, Ventilagio e Climatizagdo;
e Reabilitacio de Instalagdes sanitarias.

Cldusula 62

Caracteristicas técnicas
As especificagdes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e especificadas no Projeto

de Execucio (pegas escritas ¢ pegas desenhadas).

Clausula 72
Obrigagdes Principais do Adjudicatdrio

1) Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no caderno de encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Adjudicatario as seguintes

obrigagdes principais:
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Prestar ¢ garantir os trabalhos da empreitada servigos supra identificados de acordo com as
caracteristicas técnicas e legais, assim como nos requisitos definidos no presente caderno de
encargos e documentos contratuais;

Executar a empreitada conferindo e garantindo a todo o momento a qualidade dos mesmos,
de acordo com o previamente contratualizado, prestando informag3es detalhadas sempre que
solicitadas pela Santa Casa da Misericérdia de Mogadouro;

Comunicar 3 Entidade Adjudicante, com a maior brevidade possivel, todos e quaisquer factos
que total ou parcialmente impossibilitem ¢ condicionem a os servigos, ou o cumprimento de
qualquer outra das obrigagdes contratuais;

Respeitar ¢ manter todas e quaisquer condi¢des da empreitada definidas no presente caderno
de encargos e demais elementos contratuais e legais existentes para o efeito;

Comunicar todo e qualquer facto ou ocorréncia que durante a vigéncia do contrato o altere,
nomeadamente, a sua denominagio social, os seus representantes legais com relevéincia para
o fornecimento, a sua situago juridica e a sua situagio comercial,

Garantir a confidencialidade assim como manter sigilo relativo a toda a informagio e

conhecimento disponibilizados.

O adjudicatario devera ainda obrigar-se e garantir todos os meios humanos, materiais que sejam

necessarios e adequados a empreitada, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao

necessario A perfeita e completa execugdo dos trabalhos a seu cargo.

Clausula 82
Acompanhamento/Execugdo

O Adjudicatario fica obrigado a disponibilizar todos e quaisquer elementos, informagdes e

esclarecimentos solicitados tanto pela Entidade Adjudicante como por qualquer Organismo que

tutele a Entidade Adjudicante, ou quaisquer autoridades legalmente legitimadas para o controlo

das atividades desenvolvidas pela Santa Casa da Misericordia de Mogadouro.

Clausula 92
Sigilo
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O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentag@o, técnica € nao
técnica, comercial ou outra, relativa 3 Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo & execugio do contrato.

A informagio ¢ a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta €
exclusivamente 3 execugdo do contrato, tanto durante a sua vigéncia como ap0s o seu término.
Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo ¢ a documentacdo que seja comprovadamente
do dominio piblico a data da respetiva obtengdo pelo Adjudicatario ou a que seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido das entidades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Cldausula 109

Prego Base e Prego Contratual
1. O prego base é de 210.000,00€ (duzentos € dez mil euros) acrescidos de IVA a taxa legal em

vigor.

2. O prego referido no mimero anterior inclui todos os custos, encargos € despesas inerentes a
empreitada objeto do contrato.

3. Pela empreitada objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar

ao Adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada.

Cldusula 119
Medicdo dos trabalhos

1. Asmediges sio efetuadas no local da obra pelos seus respetivos representantes devidamente
autorizados.

2. A medigio dos trabalhos consistc na verificagdo da conclusdo das atividades do Plano de
Trabalhos e dos trabalhos associados, nas quantidades definidas para essas atividades nesse
mesmo plano.

3. Nio sdo consideradas concluidas as atividades cujos trabalhos apresentem alteragdes ou

defeitos face ao definido no Mapa de Quantidades e restantes documentos da Empreitada.
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. As medi¢des devem ser formalizadas em auto de medigdo que indique as atividades do Plano
de Trabalhos que foram concluidas durante o tempo a que se refere o auto.

. Os autos de medigio devem conter pelo menos a seguinte informagao:

a) Designaco da Empreitada;

b) Designagéio do Dono da Obra;

¢) Designagio do Empreiteiro;

d) Designagcdo da Fiscalizagio

¢) Data do auto;

F) Designagio e mimero das atividades do Plano de Trabalhos concluidas e alvo de medigao.
. No prazo méximo de 10 dias de calendério ap6s a elaboracio dos autos de medic¢do do tempo
decorrido, o representante do Dono da obra deve validar a conta corrente da Empreitada
elaborada nos termos do artigo 389.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

_ Caso o Dono da Obra discorde de algum dos autos de medigdo ou de alguma das contas
correntes elaborados segundo os niimeros anteriores, este deve proceder em conformidade
com o artigo 345.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

. Em tudo o demais respeitante 3 medigio dos trabalhos € aplicavel o estipulado nos artigos
387.° e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos.

Cléusula 129
Condicoes de Pagamento

. Pela execugio de todas as prestagdes que constituem o objeto da Empreitada, a Santa Casa da
Misericordia de Mogadouro deve pagar o Prego Contratual acordado (correspondendo a um
especto da execugdo do contrato, de acordo com as condigdes estabelecidas nos numeros
seguintes).

. Os trabalhos e as respetivas quantidades necessérios & concretizagdo de uma atividade sdo
determinados no pressuposto de que a soma de todas as quantidades de um determinado
trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser igual 4 quantidade desse trabalho no Mapa
de quantidades.

. Os pregos unitarios dos trabalhos sdo os da Proposta.

Pagina 5 de 21
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. A fatura deve ser acompanhada de um auto de medigdo dos trabalhos devidamente assinado
pelo Adjudicatario, o Dono de Obra e a Fiscalizagdo.

. A quantia devida pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula anterior, deve ser paga a
trinta dias, apds a recegio do mapa de medigGes e respetiva fatura por parte da Entidade
Adjudicante.

_ As faturas deverdo ser emitidas com uma frequéncia mensal de acordo com a prestagdo de
servigos realizada.

. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos montantes indicados
nas faturas, deve esta comunicar 2 Adjudicatéria, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando a Adjudicataria obrigada a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura devidamente corrigida.

. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1 da presente clausula as

faturas serfio pagas por transferéncia bancéria, conta entrega do respetivo recibo de quitagao.

Clausula 132
Adiantamentos de prego

O Dono da Obra nio concedera qualquer adiantamento de preco.

Cldgusula 14¢
Conta final da empreitada

1. A conta final da Empreitada é elaborada pelo Dono da Obra no prazo de dois meses apds a

recegdo proviséria, conforme previsto no n° 2 do artigo 399.° do Cddigo dos Contratos
Puablicos.

. O prazo de claboragio da conta final, indicado no nimero anterior, podera ser antecipado por
comum acordo entre as partes, devendo sempre ocorrer passados pelo menos 3 meses da
recegdo provisoria.

. A conta final da Empreitada, contendo os elementos indicados no artigo 400.° do Cédigo dos
Contratos Piblicos, deve ser enviada ao Empreiteiro no prazo de 15 dias de calendario ap6s a
sua elaboragdo, devendo este proceder a sua assinatura ou discordando da mesma, apresentar

reclamagio fundamentada.
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4. O Dono da Obra tem 30 dias de calendario para se pronuncia sobre a reclamacio referida no

numero anterior.

Clausula 159
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagBes emergentes do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro sangdes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento, nos termos ¢ nas condigdes estabelecidas nas alineas seguintes:
a) Se o Empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por

facto imputivel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangéo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1(por mil) do prego contratual, conforme
previsto no n° 1 do artigo 403° do Codigo dos Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na clausula quarta, acrescido de
prorrogagdes graciosas ou legais, o Dono da Obra reserva-se o direito de aplicar, até ao
fim dos trabalhos ou a resolugio da Empreitada, a sang8o diaria por cada dia de calendario
de atraso em valor correspondentel (por mil) do prego contratual.

¢) Se o Empreiteiro nio cumprir com a ordem do Dono da Obra prevista no n. 2 do artigo
346.° do Cédigo dos Contratos Publicos, este dltimo pode aplicar uma sangdo de 1% do
Preco Contratual;

d) Se o Empreiteiro proceder a publicidade no local dos trabalhos sem a prévia autorizacao
do Dono da Obra prevista no artigo 347.° do Codigo dos Contratos Publicos, este ultimo
pode aplicar uma sang¢io de 1% do Prego Contratual;

2) A aplicagio de sangdes contratuais serd precedida de auto lavrado pela fiscalizagdo, do qual sera
notificado o diretor de obra para, no prazo de uma semana, deduzir a sua defesa ou impugnacéo.
3) A aplicagio das sangBes referidas nos nimeros anteriores no prejudica o direito de resciséo do

Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos na clausula seguinte e no Codigo dos

Contratos Publicos.

4) Os montantes relativos as penas aplicadas sio deduzidos, sem mais formalidades, no valor das

faturas referidas na clausula sétima, por indica¢do do Dono da Obra.
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5) No caso de nfo existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, ou revelando-se
tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sangdes aplicadas, pode o Dono da

Obra recorrer, para esse efeito, a caugio prevista no presente caderno de encargos.

Cldausula 16°

Garantia de cumprimento contratual
A Entidade Adjudicante pode proceder a retencdo de percentagem proporcional do valor do

pagamento a efetuar, sem necessidade de prévia decisdio judicial ou arbitral, para satisfagio de
cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo prestador de servigos das obrigagbes
contratuais e/ou legais ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na
lei.
Cléusula 172
Causas de For¢a Maior

1) Nzo podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizagio pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela néio pudesse conhecer ou prever a data da
celebragdo do contrato € cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2) Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,

tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins € determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3) Nio constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstincias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do Empreiteiro, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados s sociedades do Empreiteiro ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;
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¢) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;
€) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalacdes do Empreiteiro cuja causa, propagagio
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Empreiteiro nio devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por Seguros.
4) A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5) A for¢a maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigag3es contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

Cléusula 182
Cessdo da posicdio contratual e subcontratagdo
O adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do no contrato ou subcontratar.
Cléusula 192
Subcontratagdo
Durante a execugio do Contrato, o Empreiteiro ndo pode recorrer a subempreiteiros.
Cléusula 209

Resolugdo do Contrato
1) O Dono da Obra tem o direito de rescisdo do Contrato, sem que o adjudicatério tenha direito a

qualquer indemnizag&o, nos seguintes casos:
a) Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 30 dias do prazo de execugdo da Obra, conforme prevista na alinea c) don.” 1 do

artigo 405.° do Codigo dos Contratos Publicos;
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b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de dez dias de calendario seguidos ou dias
uteis interpolados, sem autorizagdo escrita do Dono da Obra ¢ fora dos casos previstos no n.°
1 do artigo 366.° do Codigo dos Contratos Publicos;

¢) Se o Empreiteiro nio cumprir com a legislagéo de seguranca, higiene € saide no trabalho;

d) Se o adjudicatario recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigagdes contratuais sem

comunicac¢ido ao Dono da Obra;

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

e) Nas restantes condi¢des previstas no Cédigo dos Contratos Publicos.

O incumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, a0 Dono da
Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes indemnizagdes
legais.

O direito de resolucdio referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragio enviada ao
Empreiteiro € nio determina a repetigio das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Dono da Obra.

O Dono da Obra deve notificar o Empreiteiro da decisdo de rescisdo do Contrato por carta
registada, com aviso de rece¢ao.

Em caso de resolugiio do Contrato, por qualquer titulo, o Empreiteiro é obrigado a entregar de
imediato toda a documentacio e informagdo, independentemente da forma que esta revista,
produzida no ambito do Contrato € que esteja em sua posse, a qual €, para todos os efeitos,
propriedade exclusiva do dono da Obra.

S3o aplicaveis as restantes condigdes respeitantes  extingiio do contrato previsto no Cdodigo dos
Contratos Publicos. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, os
contratantes podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem.

Clausula 219
Responsabilidade extracontratual

O empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no &mbito do
Contrato, pela culpa ou pelo risco.
O empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do

comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no dmbito do Contrato.
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3) Pelas multas e indemnizagdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro lugar, as
importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar, as caugdes ¢, finalmente, os
restantes bens do empreiteiro.

4) O empreiteiro é o Unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exer¢a no &mbito do Contrato.

Cldausula 224
Foro Competente

Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Judicial da Comarca de Braganga, juizo de competéncia genérica de Mogadouro.

Clausula 232
Comunicagoes e Notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes ¢ comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracio das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Cldausula 24°

Legislagdo Aplicavel
O presente contrato ¢ regulado pelo Codigo dos Contratos Publicos, bem como pelas disposigoes

legislativas e regulamentares aplicaveis, de acordo com a natureza do servigo a contratar, vingentes

na legislac@o portuguesa.

CAPITULO Il — DISPOSICOES TECNICAS

SECCAO | — PLANEAMENTO DA OBRA

Clausula 259
Preparacéo e Planeamento da Execugdo da Obra

Pagina 11 de 21



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOGADOURO
RUA S DE OUTUBRO, n. 259 —5200-218 MOGADOURO
TELEFONE 279 342 847
E-MAIL: geral@misericordiamogadouro.com

1) O Empreiteiro é responsavel perante o Dono da Obra pela preparagéo, planeamento e coordenagio
de todos os trabalhos objeto da Empreitada, preparagéo planeamento € execugéo dos trabalhos
necessarios 2 aplicagdo das normas sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho vigentes;

2) A preparagio e o plancamento da execugio da obra compreendem, entre outros trabalhos:

a) A elaboragio por parte do Empreiteiro do Plano de Trabalhos, nos termos da clausula vigésima

sexta ¢ a apresentagio ao Dono da Obra para anilise, comentarios e validagdo;

b) A apresentacio pelo Empreiteiro a0 Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,

aos métodos € 3s técnicas a utilizar na execugio da Empreitada e os respectivos esclarecimentos por

parte do Dono da Obra.

Clausula 26¢
Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos

1) No prazo estabelecido para o efeito, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos ¢ para os efeitos
dos artigos 361.° e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, o Plano de Trabalhos

2) O Plano de Trabalhos s6 se considera em vigor ap6s aprovagdes pelo Dono da Obra, as quais
devem ser comunicadas, por escrito, ao Empreiteiro.

3) O Plano de Trabalhos deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de concluséo da execugio da obra;

b) Definir as atividades, com indicagdo das dura¢bes em dias de calendario, das relagGes de
sequencialidade e data prevista de concluséo;

c) Entrega das telas finais e da documentagio técnica;

d) Indicar os trabalhos do “Mapa de Quantidades de Trabalho” associados a cada atividade € as
respetivas quantidades de trabalho necessarias para a execuggo da atividade, de acordo com o
“Mapa de Atividades” apresentado pelo Empreiteiro na Proposta;

¢) Indicar o prego de cada atividade resultante das quantidades consumidas em cada atividade
multiplicadas pelos respetivos pregos unitarios, para efeitos do pagamento nos termos da

clausula décima segunda;
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SECCAO Il — TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Clausula 272
Trabalhos Preparatorios ou Acessorios

1) O Empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza ou segundo
o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto da
Empreitada, em conformidade com o disposto na Lei.

2) Entre os trabalhos referidos no nimero anterior compreendem-se, designadamente, e salvo
determinagio expressa em contrario no presente Caderno de Encargos, os seguintes:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, e terceiros em geral, para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e satde no trabalho;

b) O transporte e remogdo, para fora do local da obra ou para outros locais especificamente
indicados no presente Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de
limpeza;

¢) reconstrugio ou reparagio dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execugio
da obra;

3) Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou acessorios

dos que constituem objeto da Empreitada correm por conta do Empreiteiro.

Clausula 289
Equipamento

1) Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensével & boa execugdo dos trabalhos.

2) O equipamento a que se refere o mimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis € nos regulamentos de

seguranga aplicaveis.

Cléusula 292
Trabalhos de Protecdo e Sequranga

1) Para além das medidas referidas no presente caderno de encargos, constitui encargo do

Empreiteiro a realizagfo dos trabalhos de protegdo e seguranca especificados no presente Caderno
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de Encargos, tais como os referentes a construgdes ¢ vegetagio existentes nos locais destinados a
execugdo dos trabalhos e os relativos a edificios existentes no local.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo e seguranca que ndo estejam previstos
nos documentos que integram o Contrato, o Empreiteiro deve avisar o Dono da Obra sobre tal
facto, propondo as medidas a tomar, devendo interromper 0s trabalhos afetados até decisdo
daquele.

Empreiteiro deve ainda adotar as providéncias ¢ tomar as medidas adequadas para que 0s
trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranga, observando sempre as disposi¢des

legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 302
Terraplanagens e Demoli¢bes

O Empreiteiro & obrigado a realizar, a sua custa, caso seja aplicavel, todos os trabalhos que, por

natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparat6rios ou acessdrios dos que

constituem objeto da Empreitada, em conformidade com o disposto na Lei.

SECCAO Il — EXECUGAO DA OBRA

1y

2)

Clausula 312
Informagbes Preliminares sobre o Local da Obra

Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato, constitui
obrigagio do Empreiteiro inteirar-sc localmente das condi¢des de realizagdo dos trabalhos
referentes 3 Empreitada, ndo podendo invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou
atenuar a responsabilidade que assume com a execugdo da Empreitada.

Para os efeitos do disposto no mimero anterior, entende-se que o Empreiteiro tem cabal
conhecimento, designadamente, da natureza, importincia e localiza¢io das obras a executar,
implicagdio com construgdes existentes, ainda que néo indicadas nas pegas desenhadas que, pela
sua implantagdo, poderdo dificultar a execugdo dos trabalhos, das vias € meios de acesso aos

locais da obra, os condicionamentos devidos ao trafego pedonal, pelo que ndo poderé invocar
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quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a

execugdo da Empreitada.

Clausula 329
Condi¢bes Gerais de Execugdo dos Trabalhos

1) A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o presente Caderno de Encargos, de
modo a que estejam asseguradas as carateristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento
especificadas nos mesmos documentos.

2) Relativamente 3s técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no que scja
aplicavel aos trabalhos a realizar, as prescri¢des que decorram do Caderno de Encargos ¢ da
legislagdo aplicavel em vigor.

3) O Empreiteiro pode propor a substitui¢do dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente Caderno de Encargos por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da
obtengio das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4) A proposta referida no niimero anterior esta sujeita a aprovagéo por parte do Dono de Obra.

Clausula 332

Suspensdo dos trabalhos
Uma eventual suspensio dos trabalhos nos termos dos artigo 365.° ¢ seguintes do Codigo dos

Contratos Piblicos deve ser sempre formalizada em auto assinado pelo Dono da obra, cujo conteado
deve compreender, no minimo, os pressupostos que a determinaram € os termos gerais do
procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determini-los, assim como quaisquer
reclamacdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensdo.

Clausula 349

Erros ou Omissées do Projeto e do caderno de encargos
1) O Empreiteiro deve comunicar a0 Dono da Obra, logo que deles se aperceba, quaisquer erros ou

omissOes que julgue existirem no Caderno de Encargos.

Clausula 352
Patenteamento de Documentos no Local dos Trabalhos
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O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o Livro de Registo

da Obra, um exemplar do presente Caderno de Encargos, uma copia do alvara ou numero de titulo de

registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) don.” 5 do artigo 81.° do Codigo dos Contratos

Piiblicos, consoante o caso, € dos demais documentos a respeitar na execugdo da Empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

1)

2)
3)

4)

1

2)

3)

Clausula 362

Ensaios
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e

comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos ¢ nos demais documentos
que integram o Contrato, bem como nos regulamentos em Vigor.

Os ensaios previstos no niimero anterior constituem encargo do Empreiteiro.

Quando o Dono da Obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos ¢ dos equipamentos
integrados na Empreitada, pode exigir a realizago de quaisquer outros ensaios além dos previstos,
acordando previamente, se necessério, com o Empreiteiro sobre as regras de decisio a adotar.

Se os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior ndo se mostrarem satisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, correndo, no caso contrario,

por conta do Dono da Obra.

Clausula 37°
Defeitos de Execugdio

Se o Dono da Obra verificar que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estdo a ser deficientemente
executados ou ndo observam algumas das condi¢des contratualmente estabelecidas, sera lavrado
auto a verificar o facto, sendo o Empreiteiro notificado com jungéo de um duplicado do auto para,
dentro do prazo razoavel que Ihe seja simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os
vicios da obra.

O estipulado no nimero anterior ndo constitui motivo justificativo de qualquer prorrogacdo dos
prazos de conclusdo dos trabalhos.

Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos ndo puderem ser

comprovados por simples observagdo, 0 Dono da Obra pode, em qualquer altura até ao termo do
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prazo de garantia, ordenar as demoligdes necessérias para apurar se se confirmam ou ndo tais
deficiéncias, lavrando-se em seguida um auto nos termos don.® 1.

4) Se as deficiéncias referidas no nimero anterior se confirmarem, os encargos com as demoli¢oes
e as reconstrugdes correm por conta do Empreiteiro, ndo havendo lugar, nesse caso, a prorrogagao

dos prazos de conclusio dos trabalhos.

SECCAO IV — MEIOS HUMANOS

Clausula 382

Disposi¢bes Gerais
1) E da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro o cumprimento das obrigacdes legais €

regulamentares relativas ao pessoal empregado na execugao da Empreitada, nomeadamente no
que concerne ao registo de pessoal, aptiddo profissional, condigdes de trabalho, organizagio do
tempo de trabalho, disciplina, nacionalidade e idade, bem como o respeito pela legislacdo e
regulamentacio coletiva aplicavel, incluindo, relativamente aos direitos e garantias conferidos
aos trabalhadores, os referentes a remuneragio, protegdo da seguranca e saide e assisténcia em
caso de doenga ou acidente de trabalho, competindo-lhe ainda assegurar a identificagéio de todo o
pessoal em obra, efetuando o respetivo controlo de acesso.

2) A violagio do disposto no numero anterior € punida nos termos da lei, sem prejuizo de a
reincidéncia na sua violagio constituir fundamento para o direito de rescisdo do Contrato por parte
do Dono da Obra.

3) O Empreiteiro é o tmico responsivel perante o Dono da Obra pelos atrasos verificados na obra,
em consequéncia, nomeadamente, de sangbes aplicadas por organismos oficiais ou outras
entidades competentes, por falta de cumprimento das disposi¢des aplicaveis.

4) O Empreiteiro deve estabelecer um sistema de restrigdo de consumo de bebidas alcodlicas que

garanta o envolvimento de todos os trabalhadores em obra.

Clausula 392
Hordrio de Trabalho

1) O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.
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O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdio do Dono de Obra e d€ a conhecer, por escrito € com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa a fiscalizac3o.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia

da execugio da obra ou outras circunstincias especiais o exijam € o Dono da Obra os autorizem.

Clausula 4092
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que dai resultem.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares apliciveis, a vida ¢ a seguranca do pessoal empregado na obra, bem como a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se a
cumprir e a fazer cumprir pelos seus contratados as indicagdes do coordenador da obra em matéria

de Seguranca e Saude.

SECCAO V — EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Clausula 419

Carateristicas dos Equipamentos, Materiais e Elementos de ConstrugGo

1)

2)

Os equipamentos, materiais ¢ elementos de construgio a empregar na obra devem ter as
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas para obras do género, com as
tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Sempre que o presente Caderno de Encargos ou o Contrato ndo fixem as caracteristicas de
equipamentos, materiais ou elementos de construgio, o Empreiteiro ndo pode empregar materiais
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagio.

Pagina 18 de 21



3)

4)

1)

2)

3)

4)

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOGADOURO
RUA S DE OUTUBRO, n. 259 —5200-218 MOGADOURO
TELEFONE 279 342 847
E-MAIL: geral@misericordiamogadouro.com

Nos casos previstos no niimero anterior, o Empreiteiro deve propor ao dono da Obra, por escrito,
a aprovagdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construgdo escolhidos, devendo tal
proposta ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacio e planeamento da Empreitada
¢ sempre de modo que as diligéncias de aprovagéo nao comprometam o cumprimento do Plano
de Trabalhos.

O Empreiteiro pode propor a substituigéio contratual de equipamentos, materiais ou de elementos
de construgdio, desde que a fundamente por escrito e indique em pormenor as caracteristicas a que
esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo satisfazer, bem como o prazo em que o Dono

da Obra se devera pronunciar.

Clausula 422
Amostras Padrdo

Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julguem necessario, este ultimo deve apresentar

amostras de materiais ou dos elementos de construcio a utilizar, as quais servirio de padrdo

depois de aprovadas pelo Dono da Obra.

As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou se tal for exigido pela
fiscalizagdo, de certificados de origem e de anlise ou ensaios realizados em laboratorio oficial.
Sempre que a apresentagdo das amostras ocorra por iniciativa do Empreiteiro, ela deve ter lugar,
sempre que possivel, durante o periodo de preparagio e planeamento da obra e, em qualquer caso,
de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo prejudiquem o cumprimento do Plano de

Trabalhos.

A aprovagio do Dono da Obra das amostras padréo, lotes de materiais, equipamentos ou

elementos de construcio, em caso algum diminui a responsabilidade do Empreiteiro.

SECCAO VI — RECECAO PROVISORIA E DEFINITIVA

Cldusula 43¢
Rececdo provisoria

Pagina 19 de 21



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOGADOURO
RUA 5 DE QUTUBRO, n. 259 — 5200-218 MOGADOURO
TELEFONE 279 342 847
E-MAIL: geral@misericordiamogadouro.com

1) Logo que a obra esteja concluida, proceder-se-4, a pedido do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, & sua vistoria para o efeito da recegio provisoria, nos termos dos artigos 394.° e
seguintes do Codigo dos Contratos Publicos.

2) Deve ser elaborado auto da recegdo provisoria nos termos do artigo 395.% do Codigo dos Contratos
Publicos.

3) Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estfo em condigdes de ser
recebidos, considerar-se-4 efetuada a rece¢do proviséria em toda a extenséo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do Cédigo dos Contratos Publicos aos defeitos
da obra.

4) Para além do exigido nos mimeros anteriores, a rece¢io provisoria da Empreitada s6 serd efetuada
apoOs a entrega dos elementos seguintes:

a) Telas finais e restante documentaggo, referidas na Clausula seguinte;
b) Documentagdio técnica e eventuais ferramentas ¢ acessérios de todos os aparelhos ¢

equipamentos da obra, para efeitos de boa manutencdo e utilizago.

Clausula 44°

Telas finais
O Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra telas finais da obra, constituidas por um exemplar em

suporte digital € uma copia em papel, no final da Obra, até 2 (duas) semanas ap6s o auto da recegio
provisoria.
Cldusula 452

Garantia da obra
1) E aplicado 2 garantia da obra o estipulado no artigo 397.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2) O Empreiteiro deve proceder 2 corregdo dos defeitos de obra em conformidade com os seguintes
prazos, contados a partir do pedido de corregéio do Dono da Obra:
a) Defeitos que inviabilizam parte ou a totalidade da utilizagio da obra: inicio de corre¢do no
prazo de 36 horas; corre¢do no prazo sempre inferior a cinco dias de calendario;
b) Defeitos que ndo inviabilizam a utilizagio de parte ou da totalidade da obra mas que

prejudicam a estética da obra: correg¢do num prazo sempre inferior a seis semanas;
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¢) Defeitos que ndo inviabilizam a utilizagdo de parte ou da totalidade da obra e que néo
prejudicam a estética da obra: corrego efetuada anualmente a todos os defeitos deste tipo; a

correcgio de qualquer defeito tem de ser efetuada num prazo sempre inferior a nove meses.

Clausula 46°

Recegdo definitiva
1) Deve ser elaborado auto da recegio definitiva nos termos do artigo 398.° do Codigo dos Contratos

Publicos.

2) Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalbos que no estdo em condigdes de ser
recebidos, considerar-se-4 efetuada a recegdo definitiva em toda a extenso da obra que néo seja
objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do Cddigo dos Contratos Publicos aos defeitos

da obra e a clausula anterior aos prazos de corregio exigidos ao Empreiteiro.

Aprovado em Reunifio da Mesa Administrativa em 18 de Fevereiro de 2021

O Provedor:

!
(Jodo Manuel dos Santos Henriques, /D{)
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