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Capítulo I – Disposições Gerais 

 

Cláusula 1.ª 

(Definições) 

1.- No contrato de projeto a celebrar, nos seus eventuais anexos e respetivos apêndices, 

e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados terão o 

significado que a seguir lhes é apontado: 

a) Entidade adjudicante – Significa CMPH – DomusSocial – Empresa de Habitação 

e Manutenção do Município do Porto, EM, abreviadamente identificada por 

Domus Social, EM, a entidade que manda executar o objeto do contrato e 

contraente público; 

b) Empreendimento/projeto – Projeto do Arranjo Urbanístico do Espaço Público do 

Bairro da Maceda. 

c) Coordenador do Projeto – o autor de um dos projetos ou o técnico que integra 

a equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a 

quem compete garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função 

das características da obra, assegurando a participação dos técnicos autores, 

a compatibilidade entre os diversos projetos e as condições necessárias para o 

cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada 

especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, nos termos do disposto 

na alínea c), do Cláusula 3.º, da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho alterada pela Lei 

n.º 40/2015, de 1 de junho; 

d) Projetista – adjudicatário(s) do procedimento de contratação, podendo, nos 

termos do disposto no n.º 2, do Cláusula 7.º, da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 

alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho consubstanciar uma ou mais 

empresas de projeto, ou uma equipa de projeto; 

e) Equipa de projeto – equipa multidisciplinar, constituída pelo coordenador do 

projeto e pelos técnicos designados pelo adjudicatário para a elaboração dos 

projetos de arquitetura e das especialidades para a concretização do 

empreendimento; 

f) Autores de projetos – todos os técnicos que integram a equipa de projeto, nos 

termos da alínea e), que elaborarão os projetos de arquitetura, os projetos de 

especialidades que constituem objeto do contrato a celebrar, subscrevendo as 

declarações e os termos de responsabilidade respetivos, prestando a 

necessária assistência técnica; 

g) Contrato – Significa a relação jurídica pela qual a equipa de projeto se obrigará 

para com o contraente público a executar o objeto do contrato, mediante o 

pagamento de um preço; 
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h) Subcontratado – Significa a entidade terceira contratada pelo(s) 

adjudicatário(s), mas sem qualquer vínculo ao contraente público, que se 

obrigará para com aquele, através de subcontrato, a realizar uma específica 

parte do objeto do contrato;  

i) Projeto – Significa o conjunto coordenado de documentos escritos e 

desenhados, integrando o projeto ordenador e demais projetos, que definem e 

caracterizam a conceção funcional, estética e construtiva da obra, bem como a 

sua inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na sua 

execução. 

2.- Os termos definidos no número anterior no singular poderão ser utilizados no plural e 

vice-versa, com a correspondente alteração do respetivo significado, salvo se do contexto 

resultar claramente o inverso. 

 

Cláusula 2.ª 

(Epígrafes e Remissões) 

  1.- As epígrafes das Cláusulas do presente caderno de encargos foram incluídas por 

razões de mera conveniência, não fazendo parte da regulamentação aplicável à relação 

contratual dele emergente nem constituindo suporte para a interpretação ou integração do 

presente documento. 

  2.- As remissões ao longo das Cláusulas do caderno de encargos para outras Cláusulas, 

números ou alíneas, e salvo se do contexto resultar sentido diferente, são efetuadas para 

Cláusulas, números ou alíneas deste documento. 

 

Cláusula 3.ª 

(Âmbito de aplicação material) 

  1.- O presente caderno de encargos aplicar-se-á à relação contratual a firmar entre a 

entidade adjudicante e o(s) adjudicatário(s) dos serviços a prestar de elaboração do(s) projeto(s) 

de obra(s) pública(s) seguinte(s):  

  2.- Os projetos devem ser, no mínimo, os seguintes: 

• Projeto de Arquitetura (desenho urbano, mobiliário urbano, zonas de 

recreio e lazer, etc.); 

• Projetos de Especialidades  

o Arquitetura Paisagística; 

o Estradas e Arruamentos (inclui pavimentação, estacionamento, 

sinalização horizontal e vertical, etc.); 

o Fundações e Estruturas; 

o Escavação e Contenção; 

o Instalações, Equipamentos e Sistemas de Águas e Esgotos: 
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▪ rede pública de saneamento 

▪ rede pública de abastecimento de água 

▪ rede pública de drenagem de águas pluviais 

o Instalações, Equipamentos e Sistemas Elétricos; 

▪ rede pública de eletricidade; 

▪ iluminação pública. 

o Instalações, Equipamentos e Sistemas de Comunicação 

(Infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e 

conjuntos de edifícios – ITUR); 

o Instalações, Equipamentos e Sistemas de Gás Natural – rede de 

distribuição; 

o Segurança contra Incêndios; 

o Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos; 

3.- Deve o Projetista elaborar igualmente: 

• Levantamento topográfico, incluindo levantamento das espécies 

arbóreas existentes; 

• Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral de 

Ruído. 

• Plano de Acessibilidades; 

• Plano de Segurança e Saúde (em fase de projeto); 

• Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos resultantes da Construção 

e/ou Demolição; 

  4.- O caderno de encargos fixa as condições jurídicas da prestação dos serviços e as 

condições técnicas às quais devem observar os projetos a elaborar.  

 

Cláusula 4.ª 

(Contrato) 

1.- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2.- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos 

identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham 

sido expressamente aceites pela entidade adjudicante;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

c) O presente caderno de encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Projetista; 
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f) Os comprovativos da qualificação dos técnicos que integram a equipa 

projetista, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

g) Os termos de responsabilidade exigidos na alínea a), do n.º 3 do artigo 22.º 

da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho; 

h) O comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido, 

nos termos do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, 

alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 3.- Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4.- Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo 

adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  

5.- Qualquer cláusula, condição ou reserva inserta na proposta e não admitida pelo 

regulamento do procedimento ou por este caderno de encargos e que tenha inadvertidamente 

subsistido ao crivo da análise da proposta considera-se, para todos os efeitos, como não escrita 

e, como tal, inexistente. 

6.- As normas e prescrições a considerar na prestação dos serviços objeto do contrato 

que não estejam taxativamente indicadas no título contratual ou neste caderno de encargos, nem 

constem de disposições legais ou regulamentares em vigor, serão as que melhor se coadunam 

com a natureza dos serviços a prestar.  

 

Cláusula 5.ª 

(Prazo) 

O contrato mantém-se em vigor até à data de receção provisória da obra ou obras que 

venham a ser executadas em concretização do(s) projeto(s), sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.  

 

 

Capítulo II – Sujeitos 

 

Cláusula 6.º 

(Sujeitos) 

 O contrato de prestação de serviços será celebrado entre o contraente público e o 

Projetista, com identificação completa do coordenador do(s) projeto(s), do(s) autor(es) do(s) 

projeto(s), da especificação da(s) função (ões) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), 

bem como a identificação dos elementos do seguro que garante as responsabilidades, nos 
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termos do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, 

de 1 de junho. 

 

Cláusula 7.º 

(Não aplicável) 

 

Cláusula 8.º 

(Alterações de âmbito administrativo, jurídico e comercial do projetista) 

 1.- O Projetista deve comunicar ao contraente público, de imediato, os factos descritos 

no artigo anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execução do contrato 

e que altere: 

a) Os poderes de representação de quem obriga o Projetista; 

b) A denominação social; 

c) O endereço e a sede social; 

d) A sua situação jurídico-comercial. 

 2.- Qualquer comunicação efetuada por força do disposto no número anterior deverá ser 

acompanhada de cópia atualizada de certidão do registo comercial da empresa. 

 3.- O Projetista deve ainda, logo que deles tome conhecimento, informar o contraente 

público de todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o cumprimento das 

obrigações contratuais a que está adstrito e que possa comprometer a boa execução do contrato. 

 

Cláusula 9.º 

(Qualificações) 

O Projetista afetará à elaboração dos projetos e demais estudos identificados no n.º 2 da 

Cláusula 3.ª os técnicos designados na sua proposta para a «equipa de projeto», titulares das 

habilitações académicas, profissionais e técnicas legalmente exigidas e aptas à elaboração dos 

projetos para que foram designados, no respeito do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 

 

Capítulo III – Objeto e Obrigações Contratuais 

 

Secção I - Obrigações do Projetista 

 

Cláusula 10.ª 

(Objeto do contrato) 

1.- O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a 

celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a elaboração 
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do Projeto do Arranjo Urbanístico do Espaço Público do Bairro da Maceda, devidamente 

instruído, preparado e organizado para a promoção do procedimento de contratação da 

empreitada. 

 2.- O faseamento da execução do projeto é o previsto na Cláusula 24.º deste caderno de 

encargos. 

 

Cláusula 11.º 

(Objeto da intervenção) 

O programa da intervenção a que o Projetista deverá observar consta do Anexo I a este 

caderno de encargos que integra o programa preliminar. 

 

Cláusula 12.º 

(Regime da prestação do projetista) 

1.- Os serviços, objeto do contrato, e todos os atos que ao mesmo digam respeito 

obedecerão às condições do presente documento, além de outras que se venham a verificar 

indispensáveis para a completa e integral realização dos serviços. 

2.- Para o bom e integral cumprimento da sua prestação, o Projetista atenderá, segundo 

uma ordem de prioridade: 

a) À Lei Portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com 

expressa renúncia à aplicação de qualquer outra; 

b) Aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercício da 

respetiva atividade profissional e de todos os indivíduos ao seu serviço, 

independentemente da sua qualificação e do regime de prestação de serviços; 

c) Às melhores técnicas de execução de cada um dos projetos; 

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificações em vigor, em particular no 

domínio da segurança e dos impactos ambientais; 

e) Às disposições dos vários organismos oficiais que se relacionem com os 

trabalhos de projeto; 

f) Às conclusões das reuniões de acompanhamento havidas com o contraente 

público, com o seu revisor de projeto e com outras entidades cuja participação, 

porventura, venha a revelar-se útil; 

g) Às alterações que venham a ser necessárias introduzir nos projetos e que forem 

determinadas pelo contraente público. 

3.- As normas e prescrições a considerar na elaboração dos projetos, que não sejam 

taxativamente indicadas no contrato e no caderno de encargos, nem constem de disposições 

legais ou regulamentares em vigor, deverão ser as que melhor se coadunam com o 

empreendimento em causa. 
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Cláusula 13.º 

(Prestação do projetista) 

1.- O Projetista obriga-se a executar todos os serviços elencados no contrato e nos 

documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, são vinculativos, cabendo-lhe ainda 

a realização de todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiários e complementares 

necessários a um perfeito esclarecimento do(s) projeto(s) nas suas diferentes fases de evolução, 

respeitando os estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratação. 

2.- O(s) projeto(s) e demais estudos referidos no número anterior deverão satisfazer as 

regras gerais relativas à qualidade, segurança, comodidade e economia dos futuros utentes da(s) 

obra(s), sem descurar os aspetos de integração ambiental e urbanística. 

 

Cláusula 14.º 

(Obrigações principais do projetista) 

1.- Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, neste caderno 

de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Projetista 

as seguintes obrigações principais:  

a) Obrigação de elaborar o(s) projeto(s) enunciado(s) no n.º 2 da Cláusula 3.ª 

deste caderno de encargos; 

b) Obrigação de elaborar as medições e orçamento, com mapa de trabalhos e 

quantidades; 

c) Obrigação de harmonizar e compatibilizar os projetos das especialidades 

identificados no n.º 2 da Cláusula 3.ª, entre si e de forma a eliminar quaisquer 

erros e/ou omissões suscetíveis de se reflectirem, enquanto tal, em sede de 

execução de trabalhos de empreitada; 

d) Obrigação de prestar apoio e assistência técnica ao contraente público na 

preparação e gestão do procedimento de contratação da(s) empreitada(s) 

que concretizará(ão) materialmente o(s) projeto(s); 

e) Obrigação de prestar o serviço de assistência técnica à(s) obra(s), nos 

momentos em que a(s) mesma(s) vier(em) a ser executada(s); 

f) Obrigação de elaborar o plano de segurança e saúde em fase de projeto, 

nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; 

g) Obrigação de assessorar o contraente público na instrução de pedidos de 

parecer e na obtenção dos licenciamentos necessários; 

h) Elaboração do plano de gestão de resíduos de construção e demolição, nos 

termos da legislação aplicável; 

i) Obrigação de consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2 do 

artigo 60.º do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, os 



 

Mod 154/2- Caderno de Encargos Projeto 

 
9 

eventuais titulares de direitos de autor, informando-o das alterações a 

introduzir na obra; 

j) Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinação 

aos princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e 

competência; 

k) Prestar os esclarecimentos ao contraente público, ao revisor do projeto e 

demais consultores, ao(s) empreiteiro(s) e à fiscalização, necessários à 

correta interpretação do(s) projeto(s); 

l) Dar assistência ao contraente público e ao(s) empreiteiro(s) na seleção dos 

materiais e componentes a serem utilizados; 

m) Assegurar, por si ou por mandatário, o acompanhamento da(s) obra(s), 

assinalando no(s) respetivo(s) livro(s) o adiantamento dos trabalhos e a 

qualidade da execução, bem como qualquer facto contrário ao(s) projeto(s); 

n) Colaborar nas ações realizadas pelas entidades responsáveis por vistorias 

e fiscalização; 

o) Contribuir para a melhoria das características técnicas das infraestruturas, 

elaborando projetos de acordo com o estado da arte. 

2.- A título acessório, o Projetista fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 

os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo.  

3.- Todas as prestações indicadas no n.º 1 da presente Cláusula encontram-se já a 

coberto dos honorários a pagar ao Projetista, devidamente compreendidos na proposta 

apresentada. 

 

Cláusula 15.º 

(Características e especificações) 

1.- Os serviços a prestar em sede de execução do presente contrato obedecerão ao 

prescrito neste caderno de encargos, respeitarão as determinações dos demais documentos do 

processo de concurso, designadamente o programa preliminar e outros elementos técnicos já 

desenvolvidos, conformando-se com as prescrições técnicas constantes da Portaria n.º 701-

H/2008, de 29 de julho. 

 2.- Os projetos, nas suas diferentes fases, incluirão as peças definidas nas cláusulas 

especiais deste caderno de encargos ou, na falta destas últimas, todas aquelas que sejam 

indicadas na legislação em vigor, designadamente no Código dos Contratos Públicos, na Portaria 

n.º 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais indispensáveis à coerente e completa definição 

da obra. 
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3.- Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverão ser 

digitalizados e apresentados em suporte informático com as características seguintes: 

• Elementos desenhados em formato editável .dwg e em formato não 

editável .pdf ou .dwf;  

• Elementos escritos em formato editável .doc ou .xls, e em formato não 

editável .pdf;  

4.- Os projetos deverão ser apresentados no seu volume original, acompanhado de 

tantas cópias quantas as entidades que sobre os mesmos se devam pronunciar, seja por parecer, 

seja para a emissão de licenças, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

5.- Todas as peças que integram, compõe e complementam o projeto de execução, nos 

termos previstos no artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos e da Portaria n.º 701-H/2008, 

de 29 de julho, devem constituir documentos eletrónicos, assinados, individualmente, com 

assinatura eletrónica qualificada, nos termos previstos no artigo 54.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5 da Lei n.º 

96/2015, de 17 de agosto. 

6.- Aquando da apresentação dos projetos deverá o Projetista apresentar os termos de 

responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboração foram 

observadas as normas gerais e específicas constantes das disposições legais e regulamentares 

em vigor, designadamente as normas técnicas de construção em vigor. 

 

Cláusula 16.º 

(Forma de prestação do serviço) 

 1.- Para o acompanhamento da execução do contrato, o Projetista fica obrigado a 

manter, com uma periodicidade semanal, reuniões de coordenação com os representantes do 

contraente público, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na 

reunião. 

 2.- O Projetista designará, ele próprio, um coordenador, que assumirá a função de 

«coordenador do projeto», nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 

31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 3.- As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita 

por parte do coordenador do Projetista, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

 4.- O Projetista fica também obrigado a apresentar ao contraente público, com uma 

periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos serviços e 

com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

 5.- No final da execução do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatório final, 

discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato. 
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 6.- Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados 

pelo Projetista devem ser integralmente redigidos em português. 

 

Cláusula 17.º 

(Direito de acesso) 

1.- O Projetista deverá facilitar aos representantes do contraente público ou a auditores 

por este indicados visitas e verificações de qualquer parte dos trabalhos em curso, assim como 

todos os meios necessários para o desempenho das suas funções de acompanhamento e 

supervisão. 

2.- O Projetista, se assim for solicitado, deverá acompanhar os visitantes designados 

pelo contraente público, os quais terão livre acesso a todas as dependências e locais onde se 

desenvolva o trabalho. 

3.- O acompanhamento e supervisão dos serviços pelo contraente público não implica, 

em caso algum, a diminuição ou exoneração de qualquer das responsabilidades do Projetista. 

 

Cláusula 18º 

(Sigilo) 

1.- O Projetista deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente público, de que possa ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

2.- A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 

destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que este 

seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar 

do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos 

comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

 

Cláusula 19.º 

(Disponibilização de meios) 

1.- Constitui obrigação do Projetista proceder à avaliação prévia dos termos, duração e 

complexidade da prestação de serviços a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em 

número e qualificação técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento às obrigações 

assumidas no contrato. 
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2.- O Projetista reforçará, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou 

materiais afetos à prestação de serviços caso, no curso dos serviços, se torne evidente a 

impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigações assumidas com o plano de 

mobilização em curso. 

 

Cláusula 20.º 

(Propriedade Intelectual e direitos de autor) 

1.- Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua conceção global e dos respetivos 

suportes escritos e desenhados, são os técnicos do Projetista, pelo que lhes caberá assinar todas 

as peças daquele, subscrevendo as declarações e os termos de responsabilidade. 

2.- Uma vez apresentados, todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no 

âmbito da execução do contrato, são propriedade do contraente público que, dessa forma, 

adquire o conteúdo patrimonial dos respetivos direitos de autor. 

3.- Do mesmo modo, são transferidos para o contraente público, definitiva e 

incondicionalmente, os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas. 

4.- Sem prejuízo da transmissão para o contraente público do caráter patrimonial dos 

direitos de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre os respetivos projetos, 

designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade 

e integridade.  

5.- Sem prejuízo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares 

ou coletivas intervenientes, seja a título de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores, 

construtores ou outro semelhante na produção e divulgação dos projetos não poderão invocar, 

relativamente a esta, quaisquer poderes incluídos no direito de autor, devendo disso mesmo ficar 

cientes. 

6.- Pela transmissão dos direitos prevista na presente Cláusula não é devida qualquer 

contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente caderno de encargos.  

 

Cláusula 21.º 

(Estimativa do projeto e da obra) 

1.- O contraente público comunicará ao Projetista as suas disponibilidades orçamentais 

para a execução dos trabalhos de empreitada a projetar. 

2.- O Projetista, na elaboração dos projetos, atenderá ao valor que lhes foi comunicado 

nos termos do número anterior, obrigando-se a estudar e prever as soluções mais viáveis e os 

materiais mais ajustados àquela determinação, por forma a manter o valor estimado da obra no 

definido pelo contraente público, sempre sem prejuízo da qualidade e segurança da mesma. 

3.- Caso o valor orçamentado pelo Projetista exceda os limites fixados pelo contraente 

público, nos termos do n.º 1 da presente Cláusula, reserva-se este no direito de não aprovar os 

projetos, que deverão ser reformulados pelo Projetista, sem quaisquer encargos adicionais para 
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o contraente público, em prazo razoável fixado por este, por forma a assegurar o cumprimento 

do disposto no número anterior. 

4.- A verificação, em sede de procedimento de contratação pública da empreitada, de 

que existem marcadas diferenças entre a estimativa orçamental do projeto e as propostas 

apresentadas, designadamente por todas excederem o valor global orçado pelo Projetista, 

constitui tal facto presunção de erro do Projetista na elaboração dos projetos, com as contratuais 

consequências. 

5.- A presunção prevista no número anterior ficará elidida caso o Projetista demonstre e 

justifique a razoabilidade dos preços constantes do orçamento que fez acompanhar os projetos. 

 

Cláusula 22.º 

(Erros e omissões do projeto) 

1.- A revisão dos projetos pelo contraente público, ou por terceiros por este contratados, 

não desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que lhe caibam por erros e 

omissões do projeto em sede de contratação e execução da respetiva empreitada. 

2.- O Projetista ressarcirá o contraente público dos prejuízos que este venha a sofrer 

resultantes de erros de cálculo, erros materiais e outros erros e omissões das folhas de medição 

discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do 

projeto que lhe sejam imputáveis, nos termos definidos no Código dos Contratos Públicos. 

3.- Se nas circunstâncias previstas no número anterior o Projetista não ressarcir o 

contraente público, poderá este recorrer à caução prestada para se ver compensado do prejuízo 

sofrido. 

4.- Fica na disponibilidade exclusiva do contraente público, em alternativa à liquidação 

dos prejuízos incorridos, nos termos do disposto no n.º 2, a aplicação de uma multa contratual 

de montante equivalente a 20% do preço do contrato, em conformidade com o disposto nos 

artigos 307.º, n.º 2, alínea c) e 329.º, n.º 2 do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 23.º 

(Local da prestação dos serviços) 

Os serviços serão prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais 

conveniente, sem prejuízo da obrigação de se deslocar às instalações do contraente público ou 

à(s) obra(s), sempre que a última a convoque para o efeito ou se mostre necessário para a boa 

prestação dos serviços. 
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Cláusula 24.º 

(Fases da prestação do serviço) 

1.- O projeto desenvolver-se-á de acordo com as fases seguintes, sem prejuízo do 

disposto no n.º 4 desta cláusula e de acordo com o exigido na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 

julho: 

a) Fase I – Programa Base (inclui levantamento topográfico); 

b) Fase II - Estudo Prévio; 

c) Fase III - Anteprojeto / Projeto de Licenciamento; 

d) Fase IV - Projeto de Execução; 

e) Fase V - Assistência Técnica. 

2.- Cada uma das fases assinaladas no número anterior será submetida à apreciação e 

aprovação do Conselho de Administração da Domussocial, EM.; 

3.- Só com a notificação, pelo contraente público, ao Projetista da aprovação de cada 

fase pela entidade identificada no número anterior se considera iniciada a fase subsequente. 

4.- Se alguma das fases identificadas no n.º 1 da presente cláusula não merecer 

aprovação, nos termos do n.º 2, por motivos de interesse público e sem que tal seja devido a 

deficiente prestação, fica o Projetista desobrigado de apresentar os elementos constantes das 

fases subsequentes, ficando o contraente público desobrigado de realizar a correlativa 

contraprestação, considerando-se o contrato cumprido, sem prejuízo da realização das 

prestações entretanto vencidas. 

5.- Os serviços contratados envolvem e implicam a elaboração, pelo Projetista, dos 

estudos subsidiários necessários à adequada fundamentação dos projetos. 

6.- A prestação de serviços inclui a preparação de toda a documentação que servirá de 

base ao procedimento de contratação da empreitada, com vista à concretização material do 

projeto. 

7.- A prestação de serviços compreende, ainda, a assistência e o acompanhamento 

técnicos à(s) obra(s), em toda a extensão necessária para assegurar a boa execução dos 

trabalhos projetados. 

8.- Os serviços de assistência técnica, previstos no número anterior, incidirão sobre todas 

as obras a erigir, se forem mais do que uma, podendo esta ocorrer em momentos temporais 

distintos. 

 

Cláusula 25.º 

(Prazo de prestação do serviço) 

1.- O Projetista obriga-se a concluir a execução dos serviços inerentes a cada uma das 

fases previstas na Cláusula anterior nos prazos indicados na respetiva proposta que em caso 

algum contrariarão os seguintes, sem prejuízo do disposto no n.º 4 da cláusula 24.º:  
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a) Programa Base (inclui levantamento topográfico) - no prazo máximo de 

20 (vinte) dias de calendário contados da data da outorga do contrato; 

b) Estudo Prévio - no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias de calendário 

após a aprovação da fase anterior; 

c) Anteprojeto/Projeto de Licenciamento - no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias de calendário após a aprovação da fase anterior; 

d) Projeto de Execução - no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 

de calendário após a aprovação da fase anterior; 

2.- Os serviços de assistência técnica serão prestados até à data da receção provisória 

da obra, ou, no caso de a mesma ser executada por intermédio de mais do que uma empreitada, 

até à data da receção provisória da última empreitada. 

3.- Os prazos previstos nos números anteriores podem ser prorrogados por iniciativa do 

contraente público ou a requerimento do Projetista devidamente fundamentado.  

 

Cláusula 26.º 

(Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato) 

1.- No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase 

de execução do contrato, o contraente público procede à respetiva análise, com vista a verificar 

se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no 

presente caderno de encargos, na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por 

lei.  

2.- Na análise a que se refere o número anterior, o Projetista deve prestar ao contraente 

público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.  

3.- No caso de a análise do contraente público a que se refere o n.º 1 não comprovar a 

conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem 

discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos impostos, o contraente 

público deve informar, por escrito, o Projetista.  

4.- No caso previsto no número anterior, o Projetista deve proceder, à sua custa e no 

prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às alterações e complementos 

necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações e requisitos técnicos exigidos.  

5.- Após a realização das alterações e complementos necessários pelo Projetista, no 

prazo respetivo, o contraente público procede a nova análise, nos termos do n.º 1. 

6.- Caso a análise do contraente público a que se refere o n.º 1 comprove a conformidade 

dos elementos entregues pelo Projetista com as exigências legais, e neles não sejam detetadas 

quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos exigidos, 

deve ser emitida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do termo dessa análise, declaração 

de aceitação pelo contraente público.  
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7.- A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação 

de eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações 

e requisitos técnicos exigidos que eventualmente subsistam.  

 

 

Secção II - Obrigações do Contraente público  

 

Cláusula 27.ª 

(Preço contratual) 

1.- O preço base do procedimento é o de € 17.800,00 (dezassete mil e oitocentos 

euros); 

2.- O preço máximo para a elaboração do Programa Base (inclui levantamento 

topográfico) é o de € 1.780,00 (10%); 

3.- O preço máximo para a elaboração do Estudo Prévio é o de € 2.670,00 (15%); 

4.- O preço máximo para a elaboração do Anteprojeto/ Projeto de Licenciamento é o de 

€ 4.450,00 (25%); 

5.- O preço máximo base para a elaboração do Projeto de Execução é o de € 7.120,00 

(40%); 

6.- O preço máximo para a Assistência Técnica é o de € 1.780,00 (10%). 

7.- Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, o contraente público deve 

pagar ao Projetista o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

8.- Verificando-se a hipótese prevista n.º 4 da Cláusula 24.ª, o contraente público pagará 

ao Projetista apenas a parte do preço respeitante às fases do projeto efetivamente executadas. 

9.- O preço referido no n.º 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, (incluindo as 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças).  

10.- O preço a que se refere o n.º 1 é dividido pelas diversas fases de execução do 

contrato, nos seguintes termos:   

a) Pela fase Programa Base – 10%;  

b) Pela fase Estudo Prévio – 15%;  

c) Pela fase Anteprojeto – 25%;  

d) Pela fase Projeto de Execução – 40%; 

e) Pelos serviços de assistência técnica – 10 %.  
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11.- O valor dos honorários do Projetista é fixo e retribui todos os serviços contratados, 

inclui o pagamento de todas as especialidades e demais trabalhos subsidiários, designadamente 

os estudos auxiliares contratados, e inclui já todos os custos inerentes à prestação do Projetista. 

12.- As repetições dos projetos reprovados pelo contraente público e ainda daqueles que 

tenham sido aprovados mas apresentem erros, omissões ou quaisquer outras deficiências não 

serão remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes à 

sua realização. 

13.- Se o contraente público, em qualquer momento, prescindir da apresentação dos 

documentos compreendidos em qualquer fase intermédia dos serviços, não deixa o pagamento 

da mesma ser devida, efetuando-se aquele juntamente com o pagamento da fase seguinte. 

14.- O disposto no número anterior não se aplica aos serviços de assistência técnica, 

cujo pagamento só será devido caso seja essa prestação efetivamente executada pelo Projetista. 

 

Cláusula 28.ª 

(Condições de pagamento) 

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente público, nos termos da cláusula anterior, 

deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das 

respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.  

2.- Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida quando 

concluída, de forma perfeita, a prestação do Projetista a que a obrigação está associada. 

3.- Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve este comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o Projetista obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão 

de nova fatura corrigida.  

4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são 

pagas através de transferência bancária.  

5.- Em caso de atraso do contraente público no cumprimento das obrigações de 

pagamento do preço, terá o Projetista direito aos juros de mora sobre o montante em dívida pelo 

período correspondente à mora, calculados à taxa de juros fixada no n.º 2 do artigo 806.º do 

Código Civil, para o incumprimento das obrigações civis. 

 

Cláusula 29.ª 

(Fatura eletrónica) 

 No âmbito da execução do presente contrato, o Projetista fica obrigado, em conformidade 

com o disposto no artigo 299.º-B do Código dos Contratos Públicos, a emitir faturas eletrónicas. 
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Cláusula 30.ª 

(Revisão de preços) 

Não há lugar à revisão do preço contratualmente fixado. 

 

 

Capítulo IV – Cessão de posição contratual e Subcontratação 

 

Cláusula 31.ª 

(Cessão da posição contratual) 

1.- A cessão da posição contratual por parte do Projetista, salvo quando legalmente 

vedada, nos termos previstos no artigo 317.º do Código dos Contratos Públicos, depende de 

autorização prévia escrita por parte do contraente público e, ainda, do cumprimento do disposto 

no n.º 2 do artigo 318.º do referido Código. 

2.- A apresentação, por parte do Projetista, do pedido de autorização do contraente 

público não suspende a normal execução do contrato, permanecendo o Projetista integralmente 

obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obrigações contratuais. 

3.- O contraente público autorizará ou não a pretendida cessão de posição contratual por 

consideração de critérios de legalidade e oportunidade. 

4.- Caso o contraente público não emita autorização prévia escrita para a pretendida 

cessão de posição contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentação do respetivo 

requerimento, considera-se a pretensão indeferida. 

5.- A cessão de posição contratual pelo contraente público produzir-se-á por notificação 

dirigida ao Projetista, sem prejuízo do disposto no artigo 324.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 32.ª 

(Não aplicável) 

 

Cláusula 33.ª 

(Subcontratação) 

1.- A subcontratação, por parte do Projetista, de parte da sua prestação contratual, salvo 

quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.º do Código dos Contratos 

Públicos, depende de autorização prévia escrita por parte do contraente público e, ainda, do 

cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 318.º do referido Código. 

2.- A autorização à subcontratação pelo Projetista na fase de execução do contrato rege-

se pelo disposto no artigo 319.º do Código dos Contratos Públicos. 
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Capítulo V – Penalidades Contratuais e Resolução 

 

Cláusula 34.ª 

(Responsabilidades do projetista) 

 1.- Para além das demais consignadas neste caderno de encargos ou no contrato, o 

Projetista responde perante o contraente público por todos os riscos e danos, direta ou 

indiretamente emergentes de erros, omissões e demais deficiências na conceção e elaboração 

de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da 

sua prestação. 

 2.- O Projetista fica exonerado de responsabilidade pelos erros ou deficiências que 

resultem diretamente do cumprimento de imposições escritas transmitidas pelo contraente 

público e que lhe tenha merecido contestação escrita, no prazo de 10 (dez) dias contados da 

data da receção, pelo Projetista, daquela comunicação. 

 3.- A aprovação de qualquer documento pelo contraente público não exclui a 

responsabilidade do Projetista relativamente a qualquer erro ou omissão, pelo que este terá de 

proceder à sua revisão, sem quaisquer encargos para o contraente público se, devido àquelas 

motivos, tal for necessário. 

 4.- O Projetista responderá por todos os danos causados por quaisquer atos ou 

omissões de quaisquer pessoas que, no âmbito da prestação de serviços, para ele exerçam 

funções, seja em que regime jurídico for. 

 5.- Serão da conta do Projetista as obras, alterações, reparações e demais trabalhos 

necessários em virtude de deficiência, erro ou omissão do projeto, verificada em fase de 

empreitada, bem como a reparação dos prejuízos sofridos pelo contraente público e por terceiros. 

 6.- O Projetista responderá perante o contraente público e eventuais terceiros por 

todos os danos, direta ou indiretamente, emergentes dos serviços prestado, bem como daqueles 

que resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigações contratuais. 

 7.- Se o contraente público vier a ser demando por terceiros por danos a eles 

causados pelo Projetista, em razão dos serviços, este último indemnizá-la-á de todas as 

despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja 

a que título for.  

 8.- O contraente público pode recorrer às cauções prestadas ou promover a 

compensação de créditos, nos termos do disposto no artigo 847.º do Código Civil, caso, 

interpelado para cumprir a obrigação prevista nos números anteriores, o Projetista não tenha 

realizado a prestação devida no prazo de 8 dias. 
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Cláusula 35.ª 

(Penalidades contratuais) 

1.- Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público 

pode exigir do Projetista o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função 

da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:  

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes, a 

cada fase do contrato, até 15% do valor total dos honorários;  

b) Pelo incumprimento da obrigação de, em tempo útil, prestar esclarecimentos ao 

contraente público, em sede de procedimento de contratação ou de assistência 

técnica à obra, até € 1.000,00 (mil euros) por incumprimento; 

c) Pelo incumprimento da obrigação de apresentar o projeto de execução em 

documentos eletrónicos assinados com assinatura eletrónica qualificada, nos 

termos do disposto na Cláusula 15.º, n.º 5 deste caderno de encargos, até € 

50,00 por dia, sem prejuízo do disposto na Cláusula 38.º deste caderno de 

encargos. 

2.- Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do Projetista 

e as consequências do incumprimento, designadamente na calendarização do procedimento de 

contratação ou no prazo de conclusão da empreitada.  

3.- O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato 

com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula, podendo, igualmente, 

promover a compensação daquele crédito com quaisquer outros de que seja titular o Projetista, 

nos termos do disposto no artigo 847.º do Código Civil.  

 4.- As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o contraente 

público exija uma indemnização pelo dano excedente.  

 

Cláusula 36.ª 

(Redução do preço) 

 1.- O contraente público poderá proceder à redução do preço em caso de cumprimento 

defeituoso da prestação pelo Projetista. 

 2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no número anterior, 

designadamente a afetação aos serviços de técnicos que não preencham de forma integral o 

perfil declarado pelo Projetista na proposta. 

 3.- A redução a que se reporta o número anterior corresponderá a 20% do preço unitário 

associado à prestação cumprida defeituosamente. 
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Cláusula 37.ª 

(Força maior) 

1.- Não podem ser impostas penalidades ao Projetista, nem é havido como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente 

exigível contornar ou evitar.  

2.- Podem constituir força maior, desde que verificados os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas.  

3.- Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

Projetista, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Projetista ou a grupos 

de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de 

sociedades dos seus subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d)  Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas 

legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Projetista cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao 

incumprimento de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Projetista não devidas a 

sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4.- A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 

ser imediatamente comunicada à outra parte.  

5.- A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento 

resultante da força maior.  
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Cláusula 38.ª 

(Resolução por parte do contraente público) 

1.- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o contraente 

público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Projetista violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes 

casos:  

a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou na entrega de qualquer projeto, parte 

do projeto ou elemento de estudo ou suporte referentes a cada fase do contrato 

superior a 15 dias contado da data limite para a sua apresentação, ou declaração 

escrita do Projetista de que o atraso respetivo excederá esse prazo;  

b) Pelo atraso na entrega do projeto de execução, completo e devidamente 

instruído, em medida igual ou superior a 20% do prazo máximo para a sua 

apresentação; 

c) Quando valor total das multas contratuais aplicadas, numa dada fase da 

prestação de serviços, ultrapassar 50% do valor da fase em questão; 

d) Pela verificação de graves erros, negligência ou omissões, imputáveis ao 

Projetista; 

e) O incumprimento de qualquer obrigação pelo Projetista possa comprometer, de 

forma irreversível, algum dos pressupostos de financiamento da obra. 

2.- O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração 

enviada ao Projetista. 

3.- A resolução sancionatória do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo 

Projetista, constitui o contraente público no direito a uma indemnização pelos prejuízos sofridos 

pelo inadimplemento da contraparte, indemnização essa que, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 810.º do Código Civil, se fixa em 20% do preço contratual. 

4.- Nos casos previstos no número anterior, o montante indemnizatório devido pelo 

Projetista será deduzido das quantias devidas, sem prejuízo da possibilidade de o contraente 

público poder executar as garantias prestadas. 

5.- O disposto no número precedente não obsta a que o contraente público exija 

indemnização pelo dano excedente à pré-liquidação ali concretizada. 

6.- O contraente público pode, ainda, promover a resolução do contrato por razões de 

interesse público, nos termos previstos no artigo 334.º do Código dos Contratos Públicos. 

7.- A indemnização a que o Projetista terá direito, em caso de resolução do contrato com 

fundamento no disposto no número anterior, corresponderá a 10% do valor dos honorários 

devidos pela parte dos serviços contratados e não realizados. 
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Cláusula 39.ª 

(Resolução por parte do Projetista) 

A resolução do contrato pelo Projetista tem lugar e opera-se nos termos previstos no 

artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

 

Capítulo VI – Caução e Seguros 

 

Cláusula 40.ª 

 (Prestação de caução) 

1.- O Projetista garantirá, por caução, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos, em valor correspondente a 5% do preço contratual, 

o exato e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração do contrato.  

2.- Se o preço contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 200.000, poderá não 

ser exigida, ao Projetista, a prestação da caução referida nos números anteriores, caso em que 

o contraente público procederá à retenção de 10% em cada pagamento a efetuar. 

3.- As quantias retidas pelo contraente público, nos termos do disposto no número 

anterior, representarão, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual 

cumprimento do contrato pelo Projetista. 

4.- O Projetista deverá comprovar a prestação da caução no prazo que lhe for fixado pelo 

contraente público. 

5.- A caução deverá ser prestada de acordo com o modelo que integra o Anexos ao 

presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 41.ª 

(Execução da caução) 

1.- A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente 

público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer 

créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo Projetista, 

das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer 

outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei. 

2.- A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, 

contanto que para isso haja motivo.  

3.- A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 

Projetista na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma 

execução, no prazo de 8 dias após a notificação do contraente público para esse efeito.  
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4.- A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 

295.º do Código dos Contratos Públicos.  

 

Cláusula 42.ª 

(Liberação da caução) 

 A caução, se prestada, será liberada nos termos previstos no artigo 295.º do Código dos 

Contratos Públicos.  

 

Cláusula 43.ª 

(Seguros) 

1.- É da responsabilidade do Projetista a cobertura, através de contratos de seguro, dos 

seguintes riscos:  

a) Acidentes de trabalho relativamente a toda a equipa e demais técnicos e 

auxiliares;  

b) Responsabilidade civil, nos termos e com a amplitude e as coberturas 

previstas no artigo 24.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei 

n.º 40/2015, de 1 de junho. 

2.- O Projetista deverá assegurar a contratação e manutenção em vigor das apólices de 

seguro necessárias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao 

desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato, por seguradoras aceitáveis 

para o contraente público, de acordo com critérios de razoabilidade. 

3.- O Projetista deverá tempestivamente fazer prova junto do contraente público dos 

seguros contratados, apresentando cópia da apólice do previsto na alínea b) do n.º 1 até à data 

da consignação da empreitada. 

4.- Os encargos relativos aos seguros previstos no número anterior, bem como quaisquer 

deduções efetuadas pela seguradora a título de franquia em caso de sinistro indemnizável, 

correrão por conta do Projetista. 

5.- Se o Projetista não mantiver em vigor os seguros mencionados no n.º 1 desta 

Cláusula, o contraente público poderá mantê-los válidos, pagando os respetivos prémios e 

deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a fazer ao Projetista, ou mediante 

recurso à caução. 

 

Capítulo VI – Disposições Finais 

 

Cláusula 44.ª 

(Confidencialidade e Proteção de Dados Pessoais) 

1.- O Projetista obriga-se, durante a vigência do contrato e mesmo após a sua cessação, 

a não ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informações 
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e ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente público ou de que tenha tido 

conhecimento no âmbito do contrato ou por causa dele.  

2.- Os dados pessoais a que o Projetista tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos 

pelo contraente público, ao abrigo do contrato, serão tratados em estrita observância das regras 

e normas do contraente público.  

3.-  O Projetista compromete-se, designadamente, a não copiar, reproduzir, adaptar, 

modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma 

colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam 

transmitidos pelo contraente público, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido 

expressamente instruído, por escrito, pelo contraente público.  

4.- No caso em que o Projetista seja autorizado pelo contraente público a subcontratar 

outras entidades para a realização da sua prestação contratual, o mesmo será o único 

responsável pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuação destas.  

5.-  O Projetista obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirão o 

disposto na Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, doravante 

designada por LPDP), e na demais legislação aplicável, em particular o Regulamento (EU) 

2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal 

obrigação constar dos contratos escritos que o prestador de serviços celebre com outras 

entidades por si subcontratadas.  

6.- O Projetista obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente 

a:  

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam 

transmitidos pelo contraente pública única e exclusivamente para efeitos 

da realização das prestações compreendidas no objeto do presente 

contrato;  

b) Observar os termos e condições constantes dos instrumentos de 

legalização respeitantes aos dados tratados;  

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e 

garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente 

aos mesmos dados pessoais;  

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados 

pessoais a que o contraente público esteja vinculado, desde que tais 

regras lhe sejam previamente comunicadas;  

e) Pôr em prática as medidas técnicas e de organização necessárias à 

proteção dos dados pessoais tratados por conta do contraente público 

contra a respetiva destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a 

alteração, a difusão ou o acesso não autorizado, bem como contra 

qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos dados pessoais; 
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f) Prestar ao contraente público toda a colaboração de que esta careça 

para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de 

dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente 

público informado em relação ao tratamento de dados pessoais, 

obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situação que possa 

afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa 

dar origem ao incumprimento das disposições legais em matéria de 

proteção de dados pessoais;  

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigações 

previstas no contrato.  

7.- O Projetista será responsável por qualquer prejuízo em que o contraente público 

venha a incorrer em consequência do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus 

colaboradores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis e/ou do disposto no 

contrato.  

8.- Para efeitos do disposto no número anteriores, entende-se por “colaborador” toda e 

qualquer pessoa singular ou coletiva que preste serviços ao Projetista, incluindo, 

designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de serviços, procuradores e 

consultores, independentemente da natureza e validade do vínculo jurídico estabelecido entre o 

Projetista e o referido colaborador.  

9.- A obrigação de sigilo prevista na presente cláusula mantém-se em vigor mesmo após 

a cessação do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.  

 

Cláusula 45.ª 

(Notificações, informações e comunicações)  

1.- As notificações, informações e comunicações a realizar ao abrigo do contrato devem 

ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatário fique ciente da respetiva natureza 

e conteúdo. 

2.- As comunicações e notificações de atos administrativos, jurídicos ou de qualquer 

outra natureza feitas durante a fase de execução do contrato, entre o dono da obra e o 

empreiteiro, devem ser escritas e expedidas por correio eletrónico ou outro meio de transmissão 

escrita e eletrónica de dados, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 468.º do Código dos 

Contratos Públicos.  

3.- As comunicações referidas no número anterior consideram-se efetuadas na data da 

respetiva expedição.  

4.- Tratando-se de comunicações efetuadas por telecópia a data da notificação 

corresponde à data constante no relatório de transmissão bem-sucedido. 
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 5.- As notificações e comunicações nos termos dos números anteriores e que tenham 

como destinatário o contraente público, efetuadas após as 17 horas do local de receção ou em 

dia não útil nesse mesmo local, presumem-se feitas às 10 horas do dia útil seguinte. 

 

Cláusula 46.ª 

(Patentes, licenças e Marcas registada) 

1.- São da responsabilidade do Projetista quaisquer encargos decorrentes da utilização 

de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2.- Caso o contraente público venha a ser demandada por ter infringido, na execução do 

contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o Projetista indemnizá-lo-á de 

todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que haja de 

pagar, seja a que título for. 

 

Cláusula 47.ª 

(Exercício de direitos) 

O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer 

das partes ao abrigo do presente contrato não importa a renúncia a esse direito nem impede o 

seu exercício posterior. 

 

Cláusula 48.ª 

(Deveres gerais das partes) 

1.- As partes comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxílio que 

razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das atividades 

integradas no objeto do contrato. 

2.- Constitui especial obrigação da Projetista promover e exigir de todas as entidades 

que venham a ser subcontratadas para o desenvolvimento de atividades integradas no objeto do 

contrato que sejam observadas todas as regras de boa condução dos trabalhos em causa. 

 

Cláusula 49.ª 

(Encargos) 

Sem prejuízo de outros que estejam incluídos no processo do concurso, são da conta do 

Projetista as despesas e encargos inerentes aos prémios de seguros exigidos, à prestação da 

caução, bem como todas as demais emergentes da celebração do contrato. 

 

Cláusula 50.ª 

(Gestor do Contrato) 

1.- O contraente público designará um seu colaborador como gestor do contrato, nos 

termos e para efeitos do disposto no artigo 290.º - A do Código dos Contratos Públicos, na 
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redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte. 

 2.- Fica reservado ao órgão decisor do contraente público a competência para a emissão 

de declarações negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos respeitantes 

à interpretação, à validade, à execução, modificação ou resolução do contrato. 

 

Cláusula 51.ª 

(Foro competente e legislação aplicável) 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa e para resolução de todos os litígios 

decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula 52.ª 

(Vigência) 

O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.  

 

Cláusula 53.ª 

(Legislação aplicável) 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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Anexos 

 

 

Anexo I - Modelo de caução - garantia bancária 

 

 

O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatória do Registo Comercial de..., com o 

capital social de..., presta a favor de ……………………1, garantia autónoma, à primeira solicitação, 

no valor de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinado a garantir o bom e integral 

cumprimento das obrigações que... (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a 

………………………2 vai outorgar e que tem por objecto a.................................., regulado nos 

termos da legislação aplicável, designadamente o Código dos Contratos Públicos.  

 

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da ……………………3, sem que 

esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu benefício quaisquer 

meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das 

obrigações que... (empresa adjudicatária) assume com a celebração do respectivo contrato. 

 

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o 

pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada praticada pelo 

Banco para as operações activas, sem prejuízo de execução imediata da dívida assumida por 

este.  

 

A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser denunciada, 

mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos previstos na legislação aplicável, mais 

concretamente o Código dos Contratos Públicos.  

 

Data.  

 

Assinaturas.  

 

 
1 Identificação da entidade adjudicante 

2 Identificação da entidade adjudicante 
3 Identificação da entidade adjudicante 
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Anexo II - Modelo de caução – seguro caução 

 

A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatória do Registo Comercial 

de..., com o capital social de..., presta a favor de ……………………4 e ao abrigo de contrato de 

seguro-caução celebrado com... (tomador do seguro), garantia à primeira solicitação, no valor 

de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinada a garantir o bom e integral 

cumprimento das obrigações que... (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com ela a 

……………………5 vai outorgar e que tem por objecto a.................................., regulado nos 

termos da legislação aplicável (Código dos Contratos Públicos).  

 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos dia útil seguinte à primeira 

solicitação da ……………………6sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira 

possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás 

identificado ou com o cumprimento das obrigações que... (empresa adjudicatária) assume com a 

celebração do respectivo contrato.  

 

A companhia de seguros não pode opor às ……………………· quaisquer excepções relativas ao 

contrato de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro.  

 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou 

denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos na 

legislação aplicável (Código dos Contratos Públicos). 

  

Data.  

 

Assinaturas.  

 

 

 

 
4 Identificação da entidade adjudicante 

5 Identificação da entidade adjudicante 

6 Identificação da entidade adjudicante 
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Anexo III - Modelo de caução - guia depósito 

 

 

€ ................  

 

Vai ..., residente (ou com escritório) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agência 

ou delegação) da ... (instituição) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro 

ou representada por) ..., como caução exigida para …..............., para os efeitos do n.º 2 do 

artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. Este depósito fica à ordem de ………………………..7, 

a quem deve ser remetido o respectivo conhecimento.  

 

Data.  

 

 

 
7 Identificação da entidade adjudicante 
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