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Capitulo | — Disposi¢oes Gerais

Clausula 1.2

(Definigoes)

1.- No contrato de projeto a celebrar, nos seus eventuais anexos e respetivos apéndices,

e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados terdo o

significado que a seguir Ihes é apontado:

a)

b)

d)

e)

g)

Entidade adjudicante — Significa CMPH — DomusSocial — Empresa de Habita¢ao
e Manutencdo do Municipio do Porto, EM, abreviadamente identificada por
Domus Social, EM, a entidade que manda executar o objeto do contrato e
contraente publico;

Empreendimento/projeto — projeto de Execugao de Reabilitagdo e Ampliagao de
Edificio na Rua de S&o Bras n°251 a 261 e Casa 6 do n°263;

Coordenador do Projeto — o autor de um dos projetos ou o técnico que integra
a equipa de projeto com a qualificagéo profissional exigida a um dos autores, a
quem compete garantir a adequada articulagao da equipa de projeto em fungao
das caracteristicas da obra, assegurando a participagcdo dos técnicos autores,
a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigbes necessarias para o
cumprimento das disposicées legais e regulamentares aplicaveis a cada
especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, nos termos do disposto
na alinea c), do Clausula 3.°, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho alterada pela Lei
n.° 40/2015, de 1 de junho;

Projetista — adjudicatario(s) do procedimento de contratagdo, podendo, nos
termos do disposto no n.° 2, do Clausula 7.°, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho consubstanciar uma ou mais
empresas de projeto, ou uma equipa de projeto;

Equipa de projeto — equipa multidisciplinar, constituida pelo coordenador do
projeto e pelos técnicos designados pelo adjudicatario para a elaboragédo dos
projetos de arquitetura e das especialidades para a concretizagcdo do
empreendimento;

Autores de projetos — todos os técnicos que integram a equipa de projeto, nos
termos da alinea e), que elaborardo os projetos de arquitetura, os projetos de
especialidades que constituem objeto do contrato a celebrar, subscrevendo as
declaracbes e os termos de responsabilidade respetivos, prestando a
necessaria assisténcia técnica;

Contrato — Significa a relagao juridica pela qual a equipa de projeto se obrigara
para com o contraente publico a executar o objeto do contrato, mediante o

pagamento de um preco;
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h) Subcontratado — Significa a entidade terceira contratada pelo(s)
adjudicatario(s), mas sem qualquer vinculo ao contraente publico, que se
obrigara para com aquele, através de subcontrato, a realizar uma especifica
parte do objeto do contrato;

i) Projeto — Significa o conjunto coordenado de documentos escritos e
desenhados, integrando o projeto ordenador e demais projetos, que definem e
caracterizam a concec¢ao funcional, estética e construtiva da obra, bem como a
sua inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua
execugao.

2.- Os termos definidos no niumero anterior no singular poderao ser utilizados no plural e
vice-versa, com a correspondente alteragdo do respetivo significado, salvo se do contexto

resultar claramente o inverso.

Clausula 2.2
(Epigrafes e Remissodes)

1.- As epigrafes das Clausulas do presente caderno de encargos foram incluidas por
razdes de mera conveniéncia, nao fazendo parte da regulamentagdo aplicavel a relagéo
contratual dele emergente nem constituindo suporte para a interpretagdo ou integragdo do
presente documento.

2.- As remissodes ao longo das Clausulas do caderno de encargos para outras Clausulas,
numeros ou alineas, e salvo se do contexto resultar sentido diferente, sdo efetuadas para

Clausulas, numeros ou alineas deste documento.

Clausula 3.2
(Ambito de aplicagdo material)

1.- O presente caderno de encargos aplicar-se-a a relagao contratual a firmar entre a
entidade adjudicante e o adjudicatario dos servigos a prestar de elaboragao dos projetos de obras
publicas seguintes:

2.- Os projetos devem ser, no minimo, os seguintes:

o Arquitetura;
o Fundagdes e Estruturas;
o Instalagdes, Equipamentos e Sistemas em Edificios:
* Rede de Abastecimento de Agua;
* Rede de Drenagem de Aguas Residuais;
* Rede de Drenagem de Aguas Pluviais;
= Rede Elétrica;
= Rede de Telecomunicagbes — ITED;
= Rede de G3s;
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o

= Ventilagdo e Exaustdo de Fumos e Gases de Combustéo;
Seguranga Contra Incéndios — SCIE;
Estudo do Comportamento Térmico, incluindo a Pré-Certificagdo e Certificagado
Energética;

Estudo de Condicionamento Acustico;

3.- Deve o Projetista elaborar igualmente:

o

O

o

o

o

o

Levantamento Topografico e Arquiteténico;

Relatério de avaliagdo de vulnerabilidade sismica, nos termos da Portaria n.°
302/2019 de 12 de setembro;

Plano de Acessibilidades;

Plano de Gestao de Residuos de Construgado e Demoligdo (PGRCD);

Plano de Seguranca e Saude em fase de Projeto (PSS);

Plano de Manutencao Preventiva do Edificio.

4.- O caderno de encargos fixa as condigbes juridicas da prestagdo dos servigos e as

condicdes técnicas as quais devem observar os projetos a elaborar.

Clausula 4.2
(Contrato)

1.- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pela entidade adjudicante;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Projetista;

f) Os comprovativos da qualificagdo dos técnicos que integram a equipa
projetista, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 21.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

g) Os termos de responsabilidade exigidos na alinea a), do n.° 3 do artigo 22.°
da Lein.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

h) O comprovativo da contratagdo de seguro de responsabilidade civil valido,
nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a

respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.
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4.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Coédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5.- Qualquer clausula, condicdo ou reserva inserta na proposta e ndo admitida pelo
regulamento do procedimento ou por este caderno de encargos e que tenha inadvertidamente
subsistido ao crivo da analise da proposta considera-se, para todos os efeitos, como nao escrita
e, como tal, inexistente.

6.- As normas e prescrigdes a considerar na prestagao dos servigos objeto do contrato
que nao estejam taxativamente indicadas no titulo contratual ou neste caderno de encargos, nem
constem de disposi¢des legais ou regulamentares em vigor, serdo as que melhor se coadunam

com a natureza dos servigos a prestar.

Clausula 5.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de rececgéo proviséria da obra ou obras que
venham a ser executadas em concretizagao do(s) projeto(s), sem prejuizo das obrigagcbes

acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do contrato.

Capitulo Il — Sujeitos

Clausula 6.°
(Sujeitos)

O contrato de prestagdo de servigos sera celebrado entre o contraente publico e o
Projetista, com identificagdo completa do coordenador do(s) projeto(s), do(s) autor(es) do(s)
projeto(s), da especificacdo da(s) funcéo (6es) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabo-
ra(m), bem como a identificacdo dos elementos do seguro que garante as responsabilidades,
nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.°
40/2015, de 1 de junho.

Clausula 7.°

(Nao aplicavel)

Clausula 8.°
(Alteragcdes de ambito administrativo, juridico e comercial do projetista)
1.- O Projetista deve comunicar ao contraente publico, de imediato, os factos descritos
no artigo anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execugéo do contrato

e que altere:
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a) Os poderes de representacdo de quem obriga o Projetista;
b) A denominagao social;
c) O endereco e a sede social;
d) A sua situagao juridico-comercial.
2.- Qualquer comunicagao efetuada por forga do disposto no nimero anterior devera ser
acompanhada de cépia atualizada de certiddo do registo comercial da empresa.
3.- O Projetista deve ainda, logo que deles tome conhecimento, informar o contraente
publico de todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o cumprimento das

obrigagdes contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execugao do contrato.

Clausula 9.°
(Qualificagoes)

O Projetista afetara a elaboragao dos projetos e demais estudos identificados no n.° 2 da
Clausula 3.2 os técnicos designados na sua proposta para a «equipa de projeto», titulares das
habilitagdes académicas, profissionais e técnicas legalmente exigidas e aptas a elaboragéo dos
projetos para que foram designados, no respeito do disposto no artigo 10.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Capitulo lll - Objeto e Obrigag6es Contratuais

Seccgdo | - Obrigagoes do Projetista

Clausula 10.2
(Objeto do contrato)

1.- O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a elaboragéo
do projeto de execucéo de Reabilitagdo e Ampliagdo de Edificio na Rua de Sao Bras n°251 a
261 e Casa 6 do n°263, devidamente instruido, preparado e organizado para a promogéo do
procedimento de contratacdo da(s) empreitada(s).

2.- O faseamento da execugéo do projeto é o previsto na Clausula 24.° deste caderno de

encargos.

Clausula 11.°
(Objeto da intervengao)
O programa da intervencao a que o Projetista devera observar consta do Anexo | a este

caderno de encargos que integra o programa preliminar.

Clausula 12.°

(Regime da prestacao do projetista)
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1.- Os servigos, objeto do contrato, e todos os atos que ao mesmo digam respeito
obedecerado as condigbes do presente documento, além de outras que se venham a verificar
indispensaveis para a completa e integral realizagdo dos servigos.

2.- Para o bom e integral cumprimento da sua prestagao, o Projetista atendera, segundo
uma ordem de prioridade:

a) A Lei Portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com
expressa renuncia a aplicagao de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio da
respetiva atividade profissional e de todos os individuos ao seu servigo,
independentemente da sua qualificagdo e do regime de prestagéo de servigos;

c) As melhores técnicas de execugdo de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificagdes em vigor, em particular no
dominio da seguranga e dos impactos ambientais;

e) As disposigbes dos varios organismos oficiais que se relacionem com os
trabalhos de projeto;

f) As conclusdes das reunides de acompanhamento havidas com o contraente
publico, com o seu revisor de projeto e com outras entidades cuja participagao,
porventura, venha a revelar-se util;

g) As alteragdes que venham a ser necessarias introduzir nos projetos e que forem
determinadas pelo contraente publico.

3.- As normas e prescrigdes a considerar na elaboragao dos projetos, que ndo sejam
taxativamente indicadas no contrato e no caderno de encargos, nem constem de disposi¢cdes
legais ou regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunam com o

empreendimento em causa.

Clausula 13.°
(Prestacao do projetista)

1.- O Projetista obriga-se a executar todos os servicos elencados no contrato e nos
documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, sao vinculativos, cabendo-lhe ainda
a realizacao de todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e complementares
necessarios a um perfeito esclarecimento do(s) projeto(s) nas suas diferentes fases de evolugéo,
respeitando os estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratacéo.

2.- O(s) projeto(s) e demais estudos referidos no numero anterior deverao satisfazer as
regras gerais relativas a qualidade, seguranga, comodidade e economia dos futuros utentes da(s)

obra(s), sem descurar os aspetos de integragdo ambiental e urbanistica.

Clausula 14.°

(Obrigagdes principais do projetista)
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1.- Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagao aplicavel, neste caderno

de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Projetista

as seguintes obrigagdes principais:

a)

b)

c)

d)

e)

)]

h)

k)

Obrigacao de elaborar o(s) projeto(s) enunciado(s) no n.° 2 da Clausula 3.2
deste caderno de encargos;

Obrigacao de elaborar as medigdes e orgamento, com mapa de trabalhos e
quantidades;

Obrigacado de harmonizar e compatibilizar os projetos das especialidades
identificados no n.° 2 da Clausula 3.2, entre si e de forma a eliminar quaisquer
erros e/ou omissdes suscetiveis de se reflectirem, enquanto tal, em sede de
execugao de trabalhos de empreitada;

Obrigagao de prestar apoio e assisténcia técnica ao contraente publico na
preparacao e gestdo do procedimento de contratagcado da(s) empreitada(s)
que concretizara(do) materialmente o(s) projeto(s);

Obrigacdo de prestar o servico de assisténcia técnica a(s) obra(s), nos
momentos em que a(s) mesma(s) vier(em) a ser executada(s);

Obrigacao de elaborar o plano de seguranga e saude em fase de projeto,
nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
Obrigacao de assessorar o contraente publico na instrugdo de pedidos de
parecer e na obtengao dos licenciamentos necessarios;

Elaboragdo do plano de gestéo de residuos de construgdo e demoligédo, nos
termos da legislagao aplicavel;

Obrigagéo de consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.° 2 do
artigo 60.° do Cddigo dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, 0s
eventuais titulares de direitos de autor, informando-o das alteragdes a
introduzir na obra;

Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinagéo
aos principios da ética profissional, isengido, independéncia, zelo e
competéncia;

Prestar os esclarecimentos ao contraente publico, ao revisor do projeto e
demais consultores, ao(s) empreiteiro(s) e a fiscalizagdo, necessarios a
correta interpretagéo do(s) projeto(s);

Dar assisténcia ao contraente publico e ao(s) empreiteiro(s) na selegdo dos
materiais e componentes a serem utilizados;

Assegurar, por si ou por mandatario, 0 acompanhamento da(s) obra(s),
assinalando no(s) respetivo(s) livro(s) o adiantamento dos trabalhos e a

qualidade da execugdo, bem como qualquer facto contrario ao(s) projeto(s);
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n) Colaborar nas agbes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias
e fiscalizacao;

o) Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas,
elaborando projetos de acordo com o estado da arte.

2.- Atitulo acessorio, o Projetista fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagcdo necesséario a perfeita e
completa execugao das tarefas a seu cargo.

3.- Todas as prestagdes indicadas no n.° 1 da presente Clausula encontram-se ja a
coberto dos honorarios a pagar ao Projetista, devidamente compreendidos na proposta

apresentada.

Clausula 15.°
(Caracteristicas e especificagoes)

1.- Os servigos a prestar em sede de execugao do presente contrato obedecerdao ao
prescrito neste caderno de encargos, respeitardo as determina¢des dos demais documentos do
processo de concurso, designadamente o programa preliminar e outros elementos técnicos ja
desenvolvidos, conformando-se com as prescrigdes técnicas constantes da Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

2.- Os projetos, nas suas diferentes fases, incluirdo as pecas definidas nas clausulas
especiais deste caderno de encargos ou, na falta destas ultimas, todas aquelas que sejam
indicadas na legislagdo em vigor, designadamente no Cédigo dos Contratos Publicos, na Por-
taria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais indispensaveis a coerente e completa
definicao da obra.

3.- Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista, salvo os que serdo de
submissao nas plataformas das entidades licenciadoras que deverdo obedecer as regras
estabelecidas por estas, deverdo ser digitalizados e apresentados em suporte informatico com
as caracteristicas seguintes:

e Elementos desenhados em formato editavel .dwg e em formato nao editavel .pdf ou

dwf;

o Elementos escritos em formato editavel .doc ou .xls, e em formato nao editavel .pdf;

4.- Os projetos deverado ser apresentados no seu volume original, acompanhado de
tantas copias quantas as entidades que sobre os mesmos se devam pronunciar, seja por parecer,
seja para a emissao de licengas, sem prejuizo do disposto no niumero seguinte.

5.- Todas as pecas que integram, compde e complementam o projeto de execug¢ao, nos
termos previstos no artigo 43.° do Cédigo dos Contratos Publicos e da Portaria n.° 701-H/2008,

de 29 de julho, devem constituir documentos eletrénicos, assinados, individualmente, com
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assinatura eletrénica qualificada, nos termos previstos no artigo 54.°, n.°s 1, 2, 3 e 5 da Lei n.°
96/2015, de 17 de agosto.

6.- Aquando da apresentacéo dos projetos devera o Projetista apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboragao foram
observadas as normas gerais e especificas constantes das disposi¢des legais e regulamentares

em vigor, designadamente as normas técnicas de constru¢gdo em vigor.

Clausula 16.°
(Forma de prestagao do servigo)

1.- Para o acompanhamento da execugido do contrato, o Projetista fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal, reunides de coordenagdo com os representantes do
contraente publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na
reuniao.

2.- O Projetista designard, ele préprio, um coordenador, que assumira a fungcédo de
«coordenador do projeto», nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 8.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3.- As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita
por parte do coordenador do Projetista, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

4.- O Projetista fica também obrigado a apresentar ao contraente publico, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagdes objeto dos servigos e
com o cumprimento de todas as obrigagbes emergentes do contrato.

5.- No final da execugéo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugéo do
contrato.

6.- Todos os relatorios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados

pelo Projetista devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 17.°
(Direito de acesso)

1.- O Projetista devera facilitar aos representantes do contraente publico ou a auditores
por este indicados visitas e verificagbes de qualquer parte dos trabalhos em curso, assim como
todos 0s meios necessarios para o desempenho das suas fungbes de acompanhamento e
supervisao.

2.- O Projetista, se assim for solicitado, deverd acompanhar os visitantes designados
pelo contraente publico, os quais terao livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se
desenvolva o trabalho.

3.- O acompanhamento e supervisao dos servigos pelo contraente publico ndo implica,

em caso algum, a diminuigdo ou exoneragao de qualquer das responsabilidades do Projetista.
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Clausula 18°
(Sigilo)

1.- O Projetista deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacéo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execugéo do contrato.

2.- A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 19.°
(Disponibilizagao de meios)

1.- Constitui obrigagédo do Projetista proceder a avaliagao prévia dos termos, duragao e
complexidade da prestacao de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
numero e qualificagdo técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigagées
assumidas no contrato.

2.- O Projetista reforgara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou
materiais afetos a prestagdo de servigos caso, no curso dos servigos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigagbes assumidas com o plano de

mobilizacdo em curso.

Clausula 20.°
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1.- Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concegéo global e dos respetivos
suportes escritos e desenhados, séo os técnicos do Projetista, pelo que Ihes cabera assinar todas
as pecgas daquele, subscrevendo as declaragdes e os termos de responsabilidade.

2.- Uma vez apresentados, todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no
ambito da execugao do contrato, sdo propriedade do contraente publico que, dessa forma,

adquire o conteldo patrimonial dos respetivos direitos de autor.
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3.- Do mesmo modo, séo transferidos para o contraente publico, definitiva e
incondicionalmente, os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.

4.- Sem prejuizo da transmissdo para o contraente publico do carater patrimonial dos
direitos de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre os respetivos projetos,
designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade
e integridade.

5.- Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares
ou coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na produgéao e divulgagédo dos projetos n&o poderao invocar,
relativamente a esta, quaisquer poderes incluidos no direito de autor, devendo disso mesmo ficar
cientes.

6.- Pela transmisséo dos direitos prevista na presente Clausula ndo é devida qualquer

contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 21.°
(Estimativa do projeto e da obra)

1.- O contraente publico comunicara ao Projetista as suas disponibilidades orgamentais
para a execugao dos trabalhos de empreitada a projetar.

2.- O Projetista, na elaboragéo dos projetos, atendera ao valor que lhes foi comunicado
nos termos do numero anterior, obrigando-se a estudar e prever as solu¢gdes mais viaveis e 0s
materiais mais ajustados aquela determinacao, por forma a manter o valor estimado da obra no
definido pelo contraente publico, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranga da mesma.

3.- Caso o valor orgamentado pelo Projetista exceda os limites fixados pelo contraente
publico, nos termos do n.° 1 da presente Clausula, reserva-se este no direito de nao aprovar os
projetos, que deverao ser reformulados pelo Projetista, sem quaisquer encargos adicionais para
o contraente publico, em prazo razoavel fixado por este, por forma a assegurar o cumprimento
do disposto no numero anterior.

4.- A verificagdo, em sede de procedimento de contratagdo publica da empreitada, de
que existem marcadas diferencas entre a estimativa orgcamental do projeto e as propostas
apresentadas, designadamente por todas excederem o valor global or¢cado pelo Projetista,
constitui tal facto presuncéao de erro do Projetista na elaboragéo dos projetos, com as contratuais
consequéncias.

5.- A presuncéo prevista no nimero anterior ficara elidida caso o Projetista demonstre e

justifique a razoabilidade dos pregos constantes do orgamento que fez acompanhar os projetos.

Clausula 22.°

(Erros e omissoes do projeto)

Mod 154/2- Caderno de Encargos Projeto 12



1.- A revisao dos projetos pelo contraente publico, ou por terceiros por este contratados,
nao desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que Ihe caibam por erros e
omissdes do projeto em sede de contratagao e execugao da respetiva empreitada.

2.- O Projetista ressarcira o contraente publico dos prejuizos que este venha a sofrer
resultantes de erros de calculo, erros materiais e outros erros e omissdes das folhas de medigéo
discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do
projeto que lhe sejam imputaveis, nos termos definidos no Cédigo dos Contratos Publicos.

3.- Se nas circunstancias previstas no numero anterior o Projetista ndo ressarcir o
contraente publico, podera este recorrer a caugéo prestada para se ver compensado do prejuizo
sofrido.

4.- Fica na disponibilidade exclusiva do contraente publico, em alternativa a liquidagéo
dos prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.° 2, a aplicagdo de uma multa contratual
de montante equivalente a 20% do prego do contrato, em conformidade com o disposto nos

artigos 307.°, n.° 2, alinea c) e 329.°, n.° 2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 23.°
(Local da prestagdo dos servigos)
Os servicos serao prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais
conveniente, sem prejuizo da obrigagédo de se deslocar as instalagées do contraente publico ou
a(s) obra(s), sempre que a ultima a convoque para o efeito ou se mostre necessario para a boa

prestacao dos servicos.

Clausula 24.°
(Fases da prestagao do servigo)

1.- O projeto desenvolver-se-a de acordo com as fases seguintes, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 desta clausula e de acordo com o exigido na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho:

i Estudo Prévio (inclui Levantamento Arquiteténico e Topografico);
ii. Anteprojeto/ Projeto de licenciamento;
iii. Projeto de execugéo;
iv. Assisténcia Técnica

2.- Cada uma das fases assinaladas no niumero anterior sera submetida a apreciagao e
aprovacgao do Conselho de Administragdo da Domussocial, EM..

3.- S6 com a notificagdo, pelo contraente publico, ao Projetista da aprovagédo de cada
fase pela entidade identificada no niumero anterior se considera iniciada a fase subsequente.

4.- Se alguma das fases identificadas no n.° 1 da presente clausula ndo merecer
aprovacgao, nos termos do n.° 2, por motivos de interesse publico e sem que tal seja devido a

deficiente prestacéo, fica o Projetista desobrigado de apresentar os elementos constantes das
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fases subsequentes, ficando o contraente publico desobrigado de realizar a correlativa
contraprestacdo, considerando-se o contrato cumprido, sem prejuizo da realizagdo das
prestagcdes entretanto vencidas.

5.- Os servigos contratados envolvem e implicam a elaboragéo, pelo Projetista, dos
estudos subsidiarios necessarios a adequada fundamentagao dos projetos.

6.- A prestacao de servigos inclui a preparagao de toda a documentagao que servira de
base ao(s) procedimento(s) de contratacdo da(s) empreitada(s), com vista a concretizagédo
material do projeto.

7.- A prestacado de servigcos compreende, ainda, a assisténcia e o acompanhamento
técnicos a(s) obra(s), em toda a extensdo necessaria para assegurar a boa execugdo dos
trabalhos projetados.

8.- Os servigos de assisténcia técnica, previstos no numero anterior, incidirdo sobre todas
as obras a erigir, se forem mais do que uma, podendo esta ocorrer em momentos temporais

distintos.

Clausula 25.°
(Prazo de prestagao do servigo)

1.- O Projetista obriga-se a concluir a execugao dos servigos inerentes a cada uma das
fases previstas na Clausula anterior nos prazos indicados na respetiva proposta que em caso
algum contrariarao os seguintes, sem prejuizo do disposto no n.° 4 da clausula 24.°:

a) Fase Estudo Prévio - no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias de
calendario contados da data da outorga do contrato;

b) Fase Anteprojeto/ Projeto de Licenciamento - no prazo maximo de 60
(sessenta) dias de calendario apds a aprovagao da fase anterior;

c) Fase Projeto de Execugdo - no prazo maximo de 60 (sessenta) dias de
calendario apos a aprovagao da fase anterior;

2.- Os servigos de assisténcia técnica serdo prestados até a data da recegao provisoria
da obra, ou, no caso de a mesma ser executada por intermédio de mais do que uma empreitada,
até a data da recegao proviséria da ultima empreitada.

3.- Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa do

contraente publico ou a requerimento do Projetista devidamente fundamentado.

Clausula 26.°
(Recegao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)
1.- No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execugao do contrato, o contraente publico procede a respetiva analise, com vista a verificar

se 0s mesmos reunem as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no
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presente caderno de encargos, na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por
lei.

2.- Na analise a que se refere o numero anterior, o Projetista deve prestar ao contraente
publico toda a cooperacéao e todos os esclarecimentos necessarios.

3.- No caso de a analise do contraente publico a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos impostos, o contraente
publico deve informar, por escrito, o Projetista.

4.- No caso previsto no numero anterior, o Projetista deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo contraente publico, as alteragbes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5.- Apés a realizagdo das alteragbes e complementos necessarios pelo Projetista, no
prazo respetivo, o contraente publico procede a nova analise, nos termos do n.° 1.

6.- Caso a analise do contraente publico a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Projetista com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagées e requisitos técnicos exigidos,
deve ser emitida, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do termo dessa analise, declaragéo
de aceitagao pelo contraente publico.

7.- A emissao da declaragdo a que se refere o numero anterior ndo implica a aceitagao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagbes

e requisitos técnicos exigidos que eventualmente subsistam.

Seccao Il - Obrigacdes do Contraente publico

Clausula 27.2
(Preco contratual)

1 O precgo base do procedimento é o de € 27.000,00.

2.- O prego maximo para a elaboragéo dos Estudos Prévios é o de € 5.400,00;

3.- O preco maximo para a elaboragéo dos Anteprojetos é o de € 8.100,00;

4.- O preco maximo base para a elaboragdo dos Projetos de Execugédo é o de €
10.800,00;

5.- O pre¢co maximo base para as Assisténcia Técnica é o de € 2.700,00;

6.- Pela prestacao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve
pagar ao Projetista o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.
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7.- Verificando-se a hipétese prevista n.° 4 da Clausula 24.2, o contraente publico pagara
ao Projetista apenas a parte do pregco respeitante as fases do(s) projeto(s) efetivamente
executadas.

8.- O preco referido no n.° 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nado esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as
despesas de alojamento, alimentacéo e deslocacao de meios humanos, despesas de aquisi¢ao,
transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

9.- O prego a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execugio do
contrato, nos seguintes termos:

a) Pela fase Estudo Prévio — 20%;

b) Pela fase Anteprojeto — 30%;

c) Pelafase Projeto de Execugado — 40%;

d) Pelos servigos de assisténcia técnica — 10 %.

10.- O valor dos honorérios do Projetista é fixo e retribui todos os servigos contratados,
inclui o pagamento de todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios, designadamente
os estudos auxiliares contratados, e inclui ja todos os custos inerentes a prestagao do Projetista.

11.- As repetigdes dos projetos reprovados pelo contraente publico e ainda daqueles que
tenham sido aprovados mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias nao
serao remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes a
sua realizagao.

12.- Se o contraente publico, em qualquer momento, prescindir da apresentacdo dos
documentos compreendidos em qualquer fase intermédia dos servigos, ndo deixa o pagamento
da mesma ser devida, efetuando-se aquele juntamente com o pagamento da fase seguinte.

13.- O disposto no numero anterior ndo se aplica aos servigos de assisténcia técnica,

cujo pagamento s6 sera devido caso seja essa prestagao efetivamente executada pelo Projetista.

Clausula 28.2
(Condicdes de pagamento)

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente publico, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a recegao pelo contraente publico das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagao respetiva.

2.- Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida quando
concluida, de forma perfeita, a prestagdo do Projetista a que a obrigagao esta associada.

3.- Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o Projetista obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao

de nova fatura corrigida.
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4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo
pagas através de transferéncia bancaria.

5.- Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigagbes de
pagamento do preco, tera o Projetista direito aos juros de mora sobre o montante em divida pelo
periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juros fixada no n.° 2 do artigo 806.° do
Cadigo Civil, para o incumprimento das obriga¢des civis.

Clausula 29.2
(Fatura eletronica)
No ambito da execugdo do presente contrato, o Projetista fica obrigado, em conformidade

com o disposto no artigo 299.°-B do Cdédigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas eletronicas.

Clausula 30.2
(Revisao de precos)
Nao ha lugar a revisao do precgo contratualmente fixado.

Capitulo IV — Cessao de posicao contratual e Subcontratagao

Clausula 31.2
(Cessao da posicao contratual)

1.- A cessdo da posigcao contratual por parte do Projetista, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizagao prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do cumprimento do disposto
no n.° 2 do artigo 318.° do referido Codigo.

2.- A apresentagao, por parte do Projetista, do pedido de autorizagdo do contraente
publico ndo suspende a normal execugao do contrato, permanecendo o Projetista integralmente
obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obrigagcdes contratuais.

3.- O contraente publico autorizara ou nao a pretendida cessao de posigao contratual por
consideragao de critérios de legalidade e oportunidade.

4.- Caso o contraente publico ndo emita autorizagdo prévia escrita para a pretendida
cessao de posigdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentagédo do respetivo
requerimento, considera-se a pretensao indeferida.

5.- A cessao de posicao contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagao

dirigida ao Projetista, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 32.2

(Cessao da posigao contratual por incumprimento do Projetista)
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1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do contraente publico, nos termos
previstos no artigo 318.°-A, do Cédigo dos Contratos Publicos, de impor ao Projetista a cessao,
por este, da sua posi¢cao no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas obrigagdes,
sempre que se mostrem reunidos os pressupostos para a resolugéo do contrato.

2.- A cessao da posicdo contratual ocorrera por mero efeito de ato do contraente publico,

sendo eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 33.2
(Subcontratagao)

1.- A subcontratagédo, por parte do Projetista, de parte da sua prestagao contratual, salvo
quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, depende de autorizagdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do
cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 318.° do referido Cadigo.

2.- A autorizagao a subcontratagao pelo Projetista na fase de execucgéo do contrato rege-

se pelo disposto no artigo 319.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo V — Penalidades Contratuais e Resoluc¢ao

Clausula 34.2
(Responsabilidades do projetista)

1.- Para além das demais consignadas neste caderno de encargos ou no contrato, o
Projetista responde perante o contraente publico por todos os riscos e danos, direta ou
indiretamente emergentes de erros, omissGes e demais deficiéncias na concegéao e elaboragéo
de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2.- O Projetista fica exonerado de responsabilidade pelos erros ou deficiéncias que
resultem diretamente do cumprimento de imposi¢cdes escritas transmitidas pelo contraente
publico e que Ihe tenha merecido contestagéo escrita, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data da rececao, pelo Projetista, daquela comunicagao.

3.- A aprovagao de qualquer documento pelo contraente publico ndo exclui a
responsabilidade do Projetista relativamente a qualquer erro ou omissao, pelo que este tera de
proceder a sua revisdo, sem quaisquer encargos para o contraente publico se, devido aquelas
motivos, tal for necessario.

4.- O Projetista respondera por todos os danos causados por quaisquer atos ou
omissdes de quaisquer pessoas que, no ambito da prestacdo de servigos, para ele exergam

fungbes, seja em que regime juridico for.
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5.- Serdo da conta do Projetista as obras, alteragdes, repara¢des e demais trabalhos
necessarios em virtude de deficiéncia, erro ou omissao do projeto, verificada em fase de
empreitada, bem como a reparagao dos prejuizos sofridos pelo contraente publico e por terceiros.

6.- O Projetista respondera perante o contraente publico e eventuais terceiros por
todos os danos, direta ou indiretamente, emergentes dos servigos prestado, bem como daqueles
que resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obriga¢des contratuais.

7.- Se o contraente publico vier a ser demando por terceiros por danos a eles
causados pelo Projetista, em razdo dos servigcos, este Ultimo indemniza-la-4 de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja
a que titulo for.

8.- O contraente publico pode recorrer as caugbes prestadas ou promover a
compensagdo de créditos, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cdédigo Civil, caso,
interpelado para cumprir a obrigagdo prevista nos numeros anteriores, o Projetista ndo tenha

realizado a prestagao devida no prazo de 8 dias.

Clausula 35.2
(Penalidades contratuais)

1.- Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o contraente publico
pode exigir do Projetista o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungao
da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Peloincumprimento dos prazos estabelecidos para a execugéo de qualquer fase
da prestagao de servigos contratada, por factos nao resultantes de motivo de
forga maior, ou cuja justificagdo ndo haja sido aceite pelo Dono de Obra, pode
determinar a aplicagao de penalidades ao prestador de servigos, calculadas
diariamente, pela aplicagido, ao valor da prestagcao de honorarios da fase em
curso, das seguintes permilagens:

a. 1%o (dois por mil), nos primeiros 30 dias;
b. 2% (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro dia.

b) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes, a
cada fase do contrato, até 15 % do valor total dos honoréarios;

c) Pelo incumprimento da obrigagéo de, em tempo util, prestar esclarecimentos ao
contraente publico, em sede de procedimento de contratagdo ou de assisténcia
técnica a obra, até € 1.000,00 (mil euros) por incumprimento;

d) Pelo incumprimento da obrigagdo de apresentar o projeto de execugdao em
documentos eletrénicos assinados com assinatura eletrénica qualificada, nos
termos do disposto na Clausula 15.°, n.° 5 deste caderno de encargos, até €
50,00 por dia, sem prejuizo do disposto na Clausula 38.° deste caderno de

encargos.
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2.- Na determinagao da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duragéo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do Projetista
e as consequéncias do incumprimento, designadamente na calendarizagéo do procedimento de
contratagao ou no prazo de conclusdo da empreitada.

3.- O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula, podendo, igualmente,
promover a compensacao daquele crédito com quaisquer outros de que seja titular o Projetista,
nos termos do disposto no artigo 847.° do Cddigo Civil.

4.- As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente

publico exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 36.2
(Redugéao do pre¢o)

1.- O contraente publico podera proceder a reducao do prego em caso de cumprimento
defeituoso da prestagao pelo Projetista.

2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no numero anterior,
designadamente a afetagdo aos servigos de técnicos que ndo preencham de forma integral o
perfil declarado pelo Projetista na proposta.

3.- A reducéao a que se reporta o numero anterior correspondera a 20% do preco unitario

associado a prestagdo cumprida defeituosamente.

Clausula 37.2
(Forca maior)

1.- Nao podem ser impostas penalidades ao Projetista, nem ¢é havido como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forga maior, desde que verificados os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- Nao constituem for¢ga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do

Projetista, na parte em que intervenham;
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b)

c)

d)

e)

)]

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestagcdes populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas
legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Projetista cuja causa,
propagacédo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Projetista ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5.- A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 38.2

(Resolugao por parte do contraente publico)

1.- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o contraente

publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Projetista violar de forma

grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes

Casos:

a)

b)

c)

d)

Pelo atraso na conclusao dos servigos ou na entrega de qualquer projeto, parte
do projeto ou elemento de estudo ou suporte referentes a cada fase do contrato
superior a 15 dias contado da data limite para a sua apresentagao, ou declaragao
escrita do Projetista de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

Pelo atraso na entrega do projeto de execugdo, completo e devidamente
instruido, em medida igual ou superior a 20% do prazo maximo para a sua
apresentacao;

Quando valor total das multas contratuais aplicadas, numa dada fase da
prestacao de servigos, ultrapassar 50% do valor da fase em questao;

Pela verificagcdo de graves erros, negligéncia ou omissées, imputaveis ao

Projetista;
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e) O incumprimento de qualquer obrigagao pelo Projetista possa comprometer, de
forma irreversivel, algum dos pressupostos de financiamento da obra.

2.- O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo
enviada ao Projetista.

3.- A resolugao sancionatéria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo
Projetista, constitui o contraente publico no direito a uma indemnizagéo pelos prejuizos sofridos
pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n.° 1 do
artigo 810.° do Cddigo Civil, se fixa em 20% do prego contratual.

4.- Nos casos previstos no numero anterior, 0 montante indemnizatério devido pelo
Projetista sera deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da possibilidade de o contraente
publico poder executar as garantias prestadas.

5.- O disposto no numero precedente ndo obsta a que o contraente publico exija
indemnizacgao pelo dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

6.- O contraente publico pode, ainda, promover a resolugdo do contrato por razbes de
interesse publico, nos termos previstos no artigo 334.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

7.- Aindemnizagao a que o Projetista tera direito, em caso de resolugéo do contrato com
fundamento no disposto no ndmero anterior, corresponderd a 10% do valor dos honorarios

devidos pela parte dos servigos contratados e nao realizados.

Clausula 39.2
(Resolugao por parte do Projetista)
A resolucao do contrato pelo Projetista tem lugar e opera-se nos termos previstos no
artigo 332.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo VI — Caugao e Seguros

Clausula 40.2
(Prestacao de caucao)

1.- O Projetista garantira, por caugao, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.° e
seguintes do Cddigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do prego contratual,
0 exato e pontual cumprimento das obrigagcées que assume com a celebragéo do contrato.

2.- Se o prego contratual vier a ser fixado em montante considerado anormalmente baixo,
o valor da caugao a prestar pelo Projetista, nos termos do disposto no n.° 1, correspondera a
10% daquele prego.

3.- Se o precgo contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 200.000, podera nao
ser exigida, ao Projetista, a prestacao da caugao referida nos numeros anteriores, caso em que

o contraente publico procedera a retengéo de 10% em cada pagamento a efetuar.

Mod 154/2- Caderno de Encargos Projeto 22



4.- As quantias retidas pelo contraente publico, nos termos do disposto no numero
anterior, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual
cumprimento do contrato pelo Projetista.

6.- O Projetista devera comprovar a prestagao da caugio no prazo que lhe for fixado pelo
contraente publico.

7.- A caucéo devera ser prestada de acordo com o modelo que integra o Anexo lll ao

presente caderno de encargos.

Clausula 41.2
(Execucgao da caugao)

1.- A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do
contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo Projetista,
das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer
outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2.- A resolugao do contrato pelo contraente publico ndo impede a execugao da caugao,
contanto que para isso haja motivo.

3.- A execugédo parcial ou total da caugao referida nos niumeros anteriores constitui o
Projetista na obrigacdo de proceder a sua reposi¢céo pelo valor existente antes dessa mesma
execugao, no prazo de 8 dias apds a notificagao do contraente publico para esse efeito.

4.- A caugado a que se referem os numeros anteriores € liberada nos termos do artigo
295.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 42.2
(Liberagdo da caugéo)
A caugao, se prestada, sera liberada nos termos previstos no artigo 295.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 43.2
(Seguros)
1.- E da responsabilidade do Projetista a cobertura, através de contratos de seguro, dos
seguintes riscos:
a) Acidentes de trabalho relativamente a toda a equipa e demais técnicos e
auxiliares;
b) Responsabilidade civil, nos termos e com a amplitude e as coberturas
previstas no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei
n.° 40/2015, de 1 de junho.
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2.- O Projetista devera assegurar a contratagdo e manutencao em vigor das apdlices de
seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao
desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato, por seguradoras aceitaveis
para o contraente publico, de acordo com critérios de razoabilidade.

3.- O Projetista devera tempestivamente fazer prova junto do contraente publico dos
seguros contratados, apresentando copia da apdlice do previsto na alinea b) do n.° 1 até a data
da consignagéo da empreitada.

4.- Os encargos relativos aos seguros previstos no numero anterior, bem como quaisquer
dedugdes efetuadas pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro indemnizavel,
correrao por conta do Projetista.

5.- Se o Projetista ndo mantiver em vigor os seguros mencionados no n.° 1 desta
Clausula, o contraente publico podera manté-los validos, pagando os respetivos prémios e
deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a fazer ao Projetista, ou mediante

recurso a caugao.

Capitulo VI — Disposic¢oes Finais

Clausula 44.2
(Confidencialidade e Prote¢ao de Dados Pessoais)

1.- O Projetista obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apdés a sua cessacao,
a nao ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informagoes
e ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o Projetista tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, serédo tratados em estrita observancia das regras
e normas do contraente publico.

3.- O Projetista compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposicado de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que o Projetista seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizacdo da sua prestagcdo contratual, o mesmo sera o unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacao destas.

5.- O Projetista obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protegcao de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP), e na demais legislagdo aplicavel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
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obrigagao constar dos contratos escritos que o prestador de servigos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O Projetista obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publica Unica e exclusivamente para efeitos
da realizagdo das prestagdes compreendidas no objeto do presente
contrato;

b) Observar os termos e condigbes constantes dos instrumentos de
legalizagao respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente
aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o contraente publico esteja vinculado, desde que tais
regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) POr em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a
protecao dos dados pessoais tratados por conta do contraente publico
contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusdo ou o0 acesso nao autorizado, bem como contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboragdo de que esta careca
para esclarecer qualquer questao relacionada com o tratamento de
dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente
publico informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa
dar origem ao incumprimento das disposi¢cdes legais em matéria de
protecao de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigagdes
previstas no contrato.

7.- O Projetista sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publico
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao Projetista, incluindo,

designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
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consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
Projetista e o referido colaborador.
9.- A obrigagao de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos

a cessacgao do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

Clausula 45.2
(Notificagcdes, informagdes e comunicagoes)

1.- As notificagées, informacdes e comunicagdes a realizar ao abrigo do contrato devem
ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza
e conteudo.

2.- As comunicagdes e notificagdes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer
outra natureza feitas durante a fase de execugdo do contrato, entre o dono da obra e o
empreiteiro, devem ser escritas e expedidas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao
escrita e eletronica de dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos.

3.- As comunicacgdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedigao.

4.- Tratando-se de comunicagbes efetuadas por telecépia a data da notificagédo
corresponde a data constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.

5.- As notificacbes e comunicagdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham
como destinatario o contraente publico, efetuadas apds as 17 horas do local de rece¢cdo ou em

dia ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 46.2
(Patentes, licengas e Marcas registada)
1.- Sao da responsabilidade do Projetista quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo
de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2.- Caso o contraente publico venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o Projetista indemniza-lo-a de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que haja de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 47.2
(Exercicio de direitos)
O nao exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer
das partes ao abrigo do presente contrato ndo importa a renuncia a esse direito nem impede o

seu exercicio posterior.
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Clausula 48.2
(Deveres gerais das partes)

1.- As partes comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio que
razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das atividades
integradas no objeto do contrato.

2.- Constitui especial obrigagcado da Projetista promover e exigir de todas as entidades
que venham a ser subcontratadas para o desenvolvimento de atividades integradas no objeto do

contrato que sejam observadas todas as regras de boa condug¢éo dos trabalhos em causa.

Clausula 49.2
(Encargos)
Sem prejuizo de outros que estejam incluidos no processo do concurso, sdo da conta do
Projetista as despesas e encargos inerentes aos prémios de seguros exigidos, a prestacao da

caugdo, bem como todas as demais emergentes da celebragéo do contrato.

Clausula 50.2
(Gestor do Contrato)

1.- O contraente publico designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cédigo dos Contratos Publicos, na
redagcido que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, sem prejuizo do
disposto no numero seguinte.

2.- Fica reservado ao 6rgao decisor do contraente publico a competéncia para a emisséo
de declaragdes negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos respeitantes

a interpretacao, a validade, a execugao, modificagao ou resolugao do contrato.

Clausula 51.2
(Foro competente e legislagéo aplicavel)
O contrato é regulado pela legislagao portuguesa e para resolugéo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
(Vigéncia)

O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

Clausula 53.2
(Legislagao aplicavel)
O contrato é regulado pela legislagédo portuguesa.
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CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO |

PROGRAMA PRELIMINAR

AQUISICAO DE SERVIGOS DE ELABORAGAO DO PROJETO DE REABILITACAO E
AMPLIAGAO DE EDIFICIO NA RUA DE SAO BRAS N° 251 A 261 E CASA 6 DO N° 263
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1.— Objetivo

A presente consulta prende-se com a elaboragao do projeto de execugao de Reabilitagao
e Ampliacao de Edificio na Rua de Sao Bras n°251 a 261 e Casa 6 do n°263, o que originara
uma empreitada com um valor estimado de 280.000,00 € (duzentos e oitenta mil euros) acrescido

do I.V.A. a taxa legal em vigor.

2.— Localizagao
Os edificios, e ‘rua interna’ a requalificar situam-se na unido de freguesias de Cedofeita,
Santo lldefonso, Sé, Miragaia, Sao Nicolau e Vitéria, com acesso pela Rua de S&o Bras n°251 a

261 e pelo n°263 (ver planta de localizagdo — Anexo ).

3.— Enquadramento

Parte do edificado implanta-se num terreno contiguo a Rua de S&o Bras, com
aproximadamente 100m? de area de implantagao e 10,5m de frente, sendo composto por dois
edificios de dois pisos, em que todas as habitagdes tém acesso direto pela Rua de S. Bras - n°
251 (T2), n° 259 (T0) e n° 261 (T1+1).

Existe ainda um conjunto de sete casas de habitagao unifamiliar, construidas no interior do
quarteirdo — denominada de ‘ilha’ — em que o acesso as casas € realizado através de um unico
corredor, perpendicular a rua (com aproximadamente 3 metros de largura média e 33 metros de
profundidade), com entrada a norte do terreno - Rua de S. Bras n°® 263. As habitagdes existentes
no interior da ilha tém uma area de implantagao entre os 32,0 e 47,0 m?, todas com dois pisos, de
tipologia T1+1, estruturalmente independentes, mas com algumas infraestruturas em comum (p.e.

caixa comum de saneamento a duas ou mais casas, localizada no interior de uma delas).

3.— Programa
A intervengao subdivide-se em duas areas:
- Frente de rua — todo o conjunto edificado;

- llha - edificio de habitagao unifamiliar (casa 6) e rua interna.

A reabilitacdo dos edificios tem como principal objetivo adequa-los a habitagao plurifamiliar
(na frente de rua) e habitagdo unifamiliar (na ilha), dotando-os das condigbes de habitabilidade e
conforto consentaneas com os dias de hoje, em cumprimento com os varios diplomas legais em
vigor.

As principais linhas programaticas a considerar, durante o desenvolvimento do projeto e
sempre que forem exequivelmente aplicaveis, tendo em conta as caracteristicas morfo-tipologicas
deste tipo de construgdes, sdo as seguintes:

a) Rentabilizagdo maxima da capacidade edificatéria do prédio;

b) Rentabilizagcdo maxima da area construtiva dos edificios em numero de fogos;
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c) Destinar preferencialmente as fragbes do edificio para fins habitacionais, inclusive nos
pisos térreos, em detrimento de espagos comerciais;

d) Considerar pelo menos uma tipologia T1, e uma tipologia T2 (para alojamento dos
atuais inquilinos) e adotar preferencialmente tipologias habitacionais tipo T1, T2 e T3 nas restantes
habitacées, sendo admissivel outras tipologias em func¢ao da especificidade do projeto;

e) Prever em cada habitagdo um espago autébnomo para o tratamento, lavagem e
secagem da roupa.

No anexo Ill, destacamos algumas orientagdes para auxiliar o desenvolvimento das

solugdes construtivas e selegao dos materiais a adotar.

A intervencdo na rua corredor interna devera incluir a requalificagdo da rede de
infraestruturas existentes, desde a rede publica (na Rua de S. Bras) até a entrada das habitagdes,
dotando-a das condi¢gbes necessarias para o funcionamento independente das mesmas, tendo
como premissa que a ligacdo de infraestrutura ao interior, e no interior das habitagbes, sera
realizada apenas em futuras intervengbes, e que assim sendo, devera ser garantida a
permanéncia da rede existente se ndo se encontrar obsoleta.

Pretende-se igualmente melhorar as condigbes da rua interna no que se refere a
acessibilidade, caixas de correio, armario de contadores e iluminagao.

Para esta operacgéo, devera ter-se em atencdo que a execugao da obra resultante do projeto
acontecera com as restantes seis habitagdes ocupadas. As solugbes assumidas no projeto, além
de serem capazes de atingir os objetivos pretendidos, deverdo assim apresentar processos
construtivos exequiveis tendo em conta a utilizagado simultadnea das habitacbes e a execugao das

obras.

Salienta-se que as solugdes construtivas e os materiais a adotar devem apresentar
durabilidade e resisténcia adequadas ao programa e implicar custos reduzidos de manutencgao
e conservagao. Dada a preocupacgdo da Domus Social, E.M. com os processos de manutengéao
(a preventiva e a corretiva) e aprovisionamento, devera ser ponderada a utilizagdo de elementos
correntes e preferencialmente certificados com vista a manter o desempenho dos edificios mais
facilitado, e assim contribuir decididamente para o prolongamento da vida util dos mesmos.

Na elaboragdo do projeto, as solugbes construtivas adotadas deverdo, sempre que
possivel e sem prejuizo da qualidade das mesmas, ter em atencéo as questdoes ambientais,
procurando reduzir a producdo de residuos resultantes de demolicdo de partes da construgéo
existente, assim como privilegiar, na selegcdo dos novos materiais a aplicar, aqueles que sejam

reciclados ou que incorporem materiais reciclados.
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4.— Condicionantes
O projeto a elaborar tera de respeitar todas as disposi¢cdes legais e regulamentares em

vigor para projetos da mesma natureza.

Sintese de alguns dos diplomas que condicionam a elaboragdo de projetos do tipo e
natureza como aquele que é objeto de consulta:
. Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que consagra as instrugbes para a

elaboracgao de projetos de obras;

. Regulamento do Plano Diretor Municipal do Porto;

. Cdédigo Regulamentar do Municipio do Porto, na sua versao atual;

. Decreto-Lei n.° 38.382/51 de 07 de agosto — Regulamento Geral de Edificagdes
Urbanas (RGEU);

. Portaria n.° 580/83, de 7 de maio - Recomendacdes Técnicas de Habitagdo Social
(RTHS);

. Decreto-Lei n.° 95/2019 de 18 de julho, com respetivas portarias que o regulam:

o Portaria n.° 301/2019 de 12 de setembro - Define 0 método de projeto para
a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada
em edificios habitacionais existentes.

o Portaria n.° 302/2019 de 12 de setembro - Define os termos em que obras
de ampliagdo, alteragdo ou reconstrugédo estdo sujeitas a elaboragédo de
relatorio de avaliagdo de vulnerabilidade sismica, bem como as situagdes
em que é exigivel a elaboracao de projeto de reforgo sismico.

o Portaria n.° 303/2019 de 12 de setembro - Fixa os custos-padrao,
definidos por tecnologia, sistema, ou elemento construtivo que permitem
quantificar o custo das intervengdes para operagdes de reabilitagao.

o Portaria n.° 304/2019 de 12 de setembro - Define os requisitos funcionais
da habitagdo e da edificagdo em conjunto, aplicaveis as operagdes de
reabilitacdo em edificios ou fragdes com licenga de construcdo emitida até
1 de janeiro de 1977, sempre que estes se destinem a ser total ou
predominantemente afetos ao uso habitacional.

o Portaria n.° 305/2019 de 12 de setembro - Fixa as normas técnicas dos

requisitos acusticos em edificios habitacionais existentes.

Assim, os projetos a elaborar deveréo respeitar todas as normativas urbanisticas e as
disposi¢cdes regulamentares vigentes para o tipo de trabalhos solicitados, como também deverao
respeitar todas as instrugbes e indicacbes exigidas pelas diversas entidades interlocutoras —
Camara Municipal do Porto (nomeadamente a Diregdo Municipal de Urbanismo), DRCN/DGPC,

Aguas do Porto, EM, Eletricidade de Portugal (ou de outro operador licenciado que o substitua na

Mod 154/2- Caderno de Encargos Projeto — Anexo | 4



Porto. i

Domus IT

Social
[ 1]
11

area das infraestruturas elétricas), Portugal Telecom (ou de outro operador licenciado que o
substitua na area das telecomunicagdes), E.D.P Gas, Autoridade Nacional da Protecdo Civil, entre

outros — de forma a salvaguardar o seu bom desenvolvimento e execugao.

5.- Organizagéao e Conteudo
O projeto devera integrar os elementos previstos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
Julho (ver em particular a Secgédo | - Edificios e Il — Instalagbes, Equipamentos e Sistemas em
Edificios), salvo melhor sugestdo do Projetista, e devera prever a realizacdo das seguintes
especialidades, constituindo-se o projeto de Arquitetura como projeto coordenador, para efeitos do
disposto na alinea p) do artigo 3.° da Lei n.° 40/2015, de 01 de Junho:
a) Arquitetura;
b) Fundagbes e Estruturas;
c) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas em Edificios:
i. Rede de Abastecimento de Agua;
i. Rede de Drenagem de Aguas Residuais;
ii. Rede de Drenagem de Aguas Pluviais;
iv. Rede Elétrica;
v. Rede de Telecomunicagdes — ITED;
vi. Rede de Gas;
vii. Ventilagdo e Exaustao de Fumos e Gases de Combust&o;
d) Seguranga Contra Incéndios — SCIE;
e) Estudo do Comportamento Térmico, incluindo a Pré-Certificagdo e Certificagdo
Energética;

f) Estudo de Condicionamento Acustico;

Deve ainda o Projetista elaborar igualmente:
a) Levantamento Topogréfico e Arquitetdnico;
b) Relatério de avaliagdo de vulnerabilidade sismica, nos termos da Portaria n.°
302/2019 de 12 de setembro;
c) Plano de Acessibilidades;
d) Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do (PGRCD);
e) Plano de Segurancga e Saude em fase de Projeto (PSS);

f) Plano de Manutengao Preventiva do Edificio.

O projeto de requalificacdo devera considerar todas as especialidades necessarias a sua
concretizagdo em obra, incluindo os estudos geoldgico e geotécnico, ensaios e levantamentos
topogréficos e/ou arquiteténicos que se mostrem necessarios para o estudo e elaboragdo do
projeto. Durante o desenvolvimento do Estudo Prévio, devera o projetista avaliar a necessidade de
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realizagdo de ensaios, estudos ou sondagens, que julgue necessario para o desenvolvimento das
fases subsequentes dos projetos, informando o dono de obra do tipo, numero e quantidade, de

forma a permitir a contratagcdo dos servicos.

O levantamento topogréfico deverd cumprir com o preconizado pelas entidades
licenciadoras, ser realizado a escala de 1:200, devidamente cotado, que identifique o prédio e a
respetiva area, assim como o espago publico envolvente (vias, passeios, estacionamentos,
arvores e infraestruturas ou instalagdes ai localizadas, incluindo postes, tampas, sinalizagdo e
mobiliario urbano), conforme as normas previstas no "Manual de Recomendacgdes e Boas Praticas
na elaboragéo de projetos” da Diregdo Municipal do Urbanismo da CMP. A ser apresentado nos
formatos digitais, DWFx ou PDF/A vetorial georreferenciado, e, editavel DXF ou SHP ou outro
formato aberto equivalente. Assim como devera ser acompanhado da Declaragao de habilitagao

do topdgrafo para elaboragao do levantamento topogréfico.

Em consonancia com o previsto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, destacamos
que na elaboragdo do Anteprojeto/Projeto de Licenciamento deste projeto se devera
particularmente atender aos seguintes elementos:

a) Memodria Descritiva e Justificativa;

b) Pecas desenhadas, a escalas convenientes, e outros elementos graficos que
explicitem a planimetria e a altimetria das diferentes partes componentes da obra e
fixem, com rigor, o seu dimensionamento, devendo conter as indicagbes numéricas
indispensaveis e a representagdo de todos os pormenores necessarios a perfeita
compreensao, implantagédo e execugao da obra;

c) Pecgas escritas que descrevam e justifiquem as solugdes adotadas, incluindo capitulos
especialmente destinados a cada um dos objetivos especificados para o Anteprojeto;

d) Descricao dos sistemas e processos de construgao previstos para a execug¢ao da obra
e das carateristicas técnicas e funcionais dos materiais, elementos de construgéo e
equipamento;

e) Dimensionamento relativo as diferentes partes dos projetos;

f) Medi¢des dando a indicagdo da quantidade e qualidade dos trabalhos necessarios
para a execugao da obra, devendo ser adotadas as normas portuguesas em vigor ou
as especificagdes do Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC);

g) Avaliagdo das quantidades de trabalho a realizar e respetivos mapas;

h) Orgcamento, baseado nas quantidades e qualidades de trabalho das medicdes;

i) Programa de trabalhos, indicando as operagdes consideradas vinculantes no plano a
apresentar pelo empreiteiro;

j) Condigbes técnicas, gerais e especiais, do Caderno de Encargos;

k) Dicionario de rubricas e critérios de medigao.
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Em simultineo com a entrega do Anteprojeto/Projeto de Licenciamento, é da
responsabilidade do adjudicatario a apresentagdo dos projetos de licenciamento das diversas
especialidades para apreciacao dos diversos servicos competentes (Diregao Regional da Cultura
do Norte — DRCN, Autoridade Nacional de Protegéo Civil — ANPC, Energia de Portugal — EDP,
Autoridade Nacional de Protegéo Civil — ANPC, Aguas do Porto, EM., ADENE e outros julgados
necessarios), bem como nas diferentes dire¢des municipais da CMP. Estes projetos de
licenciamento deverdo ser devidamente instruidos com os elementos necessarios (tais como
Termos de Responsabilidade do Autor, Memdrias Descritivas e Justificativas, calculos, originais de
pecas escritas e desenhadas, cépias, etc.), em nimero de processos suficientes ao licenciamento
requerido, e conforme as indicagdes dos respetivos servigos/entidades licenciadoras.

O Projeto de Execugdo a apresentar a aprovagao devera ser constituido com os elementos
necessarios, e organizado para langamento do concurso de Empreitada de Obras Publicas. Esses
elementos deverao contemplar todas as corregdes indicadas pelas entidades licenciadoras e pelo
Dono de Obra.

O Projeto de Execugéo e respetivas medicées e orgamentos deverao ser estruturados por
forma a permitir a separagdo em lotes para a contratagdao das empreitadas, conforme previsto
no artigo 46.° - A do Cddigo de Contratacdo Publica, e caso venha a ser pretensdo do Dono da
Obra.

O Projeto de Execugao devera ser organizado e apresentado de acordo com as normas
técnicas do Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e devera cumprir com o preceituado
na legislacdo de obras publicas. Devera igualmente incluir o Plano de Seguranca e de Saude,
elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e o Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢ao, elaborado em conformidade com o
Decreto-Lei n.° 42/2008, de 12 de margo.

Sendo o projeto de Arquitetura o projeto coordenador, devera o projetista assegurar a
coordenagao de todos os restantes projetos e trabalhos adjudicados e necessarios para a boa

concretizagao do empreendimento, em todas as suas fases.

6.- Faseamentos e Prazos
Para a elaboragao do projeto deverédo ser cumpridas as seguintes fases e respetivos prazos
maximos:
— Fase | - Estudo Prévio - 45 dias de calendario contados apds a assinatura do

contrato (inclui a realizagdo de levantamento topografico/arquiteténico);
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Fase Il — Anteprojeto/ Projeto de licenciamento - 60 dias de calendario

contados apds a data de aprovagao da fase anterior;

Fase Ill - Projeto de Execugao - 60 dias de calendario contados apés a data

de aprovacgao da fase anterior;

Fase IV - Assisténcia Técnica - os servicos de Assisténcia Técnica serao

prestados até a data da recegao provisoria da obra, ou, no caso de a mesma

ser executada por intermédio de mais do que uma empreitada, até a data da

rececao provisoria da ultima empreitada.

Portanto, o prazo maximo para a elaboragédo do projeto sera de 165 (cento e sessenta e

cinco) dias, em que os prazos parcelares acima indicados sdo suspensos no decurso da

apreciacao das fases de projeto submetidas a apreciagdo do Dono de Obra.

Cada fase apenas é considerada aprovada apos receg¢do dos pareceres favoraveis dos

servigos consultados (quando aplicavel) e posterior comunicac¢ao pelo Dono de Obra.

A contagem do prazo correspondente a cada fase tera inicio apds a comunicagdo ao

Projetista da aprovacéo da fase anterior.

O valor total

do projeto sera distribuido pelas diferentes fases pela seguinte forma:

Fase I: 20 % do valor do projeto;
Fase II: 30 % do valor do projeto;
Fase Ill: 40 % do valor do projeto;

Fase IV: 10 % do valor do projeto.

7.- Informag6es complementares

Em todas as fases de projeto devera ser entregue uma cépia integral (papel e digital) a

Domus Social, EM.
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Caderno de Encargos, Anexo lll — Orientagdes do Programa Preliminar

Compartimento

Elemento

Sala

Quarto(s)

Vestibulo, corredores e

escadas

Instalagoes Sanitarias Cozinha

Lavandaria (inexistente, a

criar)

Vaos exteriores

- Colocacgao ou substituicao de elemento que possibilite o

sombreamento e/ou obscurecimento dos compartimentos

(solugéo uniforme e homogénea para todos os vaos

exteriores);

- Reabilitacao de claraboia

(incluir ventilagdo natural).

- Evitar a colocagao de vidro
transparente;
- Prever ventilagao (se

possivel natural);

- Garantir a ventilagao

permanente deste espaco.

Vaos interiores

- Portas alveoladas com folha em madeira ou contraplacado, superficie lisa envernizada ou pintada, dotadas de fechadura, aros, guarni¢des e ferragens necessarias.

Tetos - Em gesso, superficie lisa, acabamento com tintas aquosas e primario anti-fungos.
- Em gesso, superficie lisa, acabamento com tintas aquosas | - Caracteristicas idénticas as | - Revestimento ceramico de pouca espessura, de dimensdo | - Acabamento a tinta de
referidas nos quartos; nao superior a 20cm por aresta, altura minima de 1,20m, esmalte ou revestimento
Paredes - Prever corrimdo ou guarda- | com superficie vidrada (minimo 2,00m de altura em zona de | ceramico idéntico a
corpos, que cumpra o duche ou banheira). cozinha, altura minima de
Revestimentos
: : regulamento em vigor. 1,20m.
interiores
- Caracteristicas idénticas as | - Madeira com espessura - Caracteristicas idénticas as | - Revestimento ceramico de pouca espessura, de dimensao nao superior a 60cm por
referidas nos quartos ou suficiente que permita no referidas nos quartos ou aresta.
Pavimentos cozinha. minimo, trés ciclos de cozinha.
raspagem e envernizamento,
no seu tempo de vida.
- Condigdes minimas: moével com bancada, dotado de um modulo com gavetas e movel louceiro, dotado de prateleiras;
Armarios de
inh - Estrutura em madeira ou derivados de madeira, acabamento envernizado ou esmaltado; pio em ago inox com escorredouro; tampo em pedra natural; rodapés em material resistente a
cozinha
agua.
- Reduzir o0 seu nimero ao estritamente necessario e obrigatério em termos regulamentares;
Armarios Roupeiros | - Se proposto, garantir ventilacao do interior e 1 médulo de gavetas;
Mobiliario - Em madeira ou derivados de madeira, com acabamento envernizado ou esmaltado.

Loicas e
Equipamentos

Sanitarios

- Condigdes minimas: lavatério, sanita e bidé em loica ceramica branca vidrada; base de duche ou banheira em loiga acrilica branca; autoclismo/cisterna de sanita saliente;

- Misturadoras, bicas, pratos de duche ou chuveiro e respetivos suportes, ralos e grelhas com acabamento cromado;

- Exclui-se outros elementos tais como resguardo de banheira ou duche, porta rolos e suporte de toalhas;

- Em cumprimento da legislagdo em vigor, devera prever-se 1 sanitario acessivel a pessoas com mobilidade condicionada.

Estendal

- Prever um estendal fixo instalado no interior ou exterior para secagem de roupa.

Exaustor mecanico

- Equipamento individual mecanico, ligado a chaminé de exaustao.

Fogao

- Identificagédo do local em planta e pré-instalagao (elétrica e gas).

Equipamentos AQS

- Equipamento(s): sistema solar térmico (painéis + reservatorio) ou bomba de calor ou termoacumulador ou caldeira a gas;

- Se a opcéo for a infraestruturagéo para colocagao de equipamentos alimentados por energia elétrica, devera se prever a pré-instalacdo de gas (natural) para no futuro possibilitar a

instalagcdo de um esquentador, ou vice-versa.

Magq. de lavar

roupa

- Identificagédo do local em planta e pré-instalagédo, considerar um equipamento com uma largura minima de 60 cm.
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Tanque de lavar

roupa

- Identificagédo do local em planta e pré-instalagado (agua fria), considerar um equipamento com uma largura minima de 60 cm.

Magq. de lavar loiga

- Identificagdo do local em planta e pré-instalagado, considerar um equipamento com uma largura minima de 60 cm.

Frigorifico

- Identificagédo do local em planta.

Instalagao elétrica

- Prever a localizagao de pontos de luz, sem colocagao de luminarias, a excegao de luminarias exteriores, sobre as portas de acesso as habitagcdes e outras para iluminagao dos percursos

da area exterior;

- Prever campainha com sistema de intercomunicagao (apenas de voz).

Rede de aguas

- A canalizagao devera ser preferencialmente em PPR;
- Prever um ponto de agua no exterior, para rega e lavagem;

- Prever ligagéo a rede publica.

Instalagoes
Rede de

saneamento

hidraulicas

- A tubagem devera ser preferencialmente em PVC.

Rede de aguas

pluviais

- Prever drenagem perimetral das casas;

- Prever ligagao a rede publica (se existir).

Instalagdo de Gas

- Prever dois pontos de consumo: fogao e esquentador;

- Cumprir os requisitos das normas da série NP 1037 sobre a ventilagdo dos edificios com aparelhos a gas.

Ventilagdo e Exaustido de fumos

- Privilegiar, sempre que possivel, a ventilagao natural e autorregulavel.

Climatizacao

- Nao prever sistemas individuais ou centrais de climatizagdo, mas sempre que possivel adotar medidas passivas e/ou bioclimaticas para uma melhor eficiéncia energética
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