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SERVIGOS MUNICIPALIZADOS

1. DISPOSIC()ES INICIAIS
1.1.0bjeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Zona de
Operagdo e Manutengdo (ZOM3) das infraestruturas de abastecimento de dgua e

drenagem de dguas residuais dos Servicos Municipalizados de Castelo Branco”.

1.2.Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1.2.1. A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos

Publicos, adiante designado por “CCP”), na sua redacdo atual;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranga, prevenc¢do e medicina no trabalho

e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte e normas construtivas;
f) Aos procedimentos e indicagdes dos SMCB.

1.2.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se

integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n2 4 do art.2 962 do CCP;

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 992 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cddigo, exceto quando
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se trate de contratos de complexidade técnica muito reduzida e cujo

preco contratual ndo exceda (euros) 15 000 e o contrato ndo seja

reduzido a escrito;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP (se aplicavel);

Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos (se

aplicavel);

O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de

execucao;
A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo

empreiteiro (se aplicavel);

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado

contratual ou no caderno de encargos.

1.3. Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1.3.1. No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas

alineas b) a f) do n.2 1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo

ai indicados.

1.3.2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condigGes juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdopria obra.

1.3.3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa
das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer
outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao

direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das

restantes pegas do projeto de execugdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.2 1.2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cadigo.

1.4. Esclarecimento de duvidas

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra

antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las
imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos

justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que
porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra

em que o erro se tenha refletido.
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2.1.Partes no contrato

2.1.1.

2.1.2,

2.1.3.

2.1.4.

Sao partes no contrato de empreitada de obras publicas o dono da obra e o

empreiteiro;

Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

Sem prejuizo de outras limitagdes previstas no contrato, o diretor de
fiscalizacdo da obra ndo tem poderes de representacdo do dono da obra em

matéria de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do contrato.

Na falta de estipulagdo contratual, durante os periodos em que se encontrem
ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra
sdo substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito,
desde que, no caso do diretor de fiscalizagdo da obra, a designacao do

substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

2.2. Representagao do empreiteiro

2.2.1.

2.2.2.

Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao
diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar
a sua representacdo ao técnico indicado na sua proposta, com as qualificagcdes
especificas exigiveis nos termos dos anexos a Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho

alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.
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2.2.3. Antes da assinatura do Contrato, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

2.2.4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de

obra.

2.2.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no

local da obra sempre que para tal seja convocado.

2.2.6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razGes objetivas

e ou inerentes a atuacgdo profissional do diretor da obra.

2.2.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os
poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra,

pela marcha dos trabalhos.

2.2.8. Nos casos previstos nos pontos 2.2.6 e 227, devera o
substituto/representante do diretor de obra apresentar junto do dono de
obra, os documentos previstos no n.2 1 do art.2 232 da Lei n.2 40/2015, de 1 de

junho, nomeadamente os seguintes documentos:

a) Documentos emitidos pelas respetivas associagdes publicas profissionais
de inscricdo obrigatdria, que mencionem as especialidades e
especializacdes que conferem ao substituto/representante do diretor de
obra, a qualificacdo especifica exigivel para a direcdo da obra, nos termos
dos anexos a Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho alterada e republicada pela Lei

n.2 40/2015, de 1 de junho;
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b) Termo de responsabilidade do substituto/representante do diretor de
obra, obedecendo as especificagbes contidas no Regime Juridico da Urbanizagbo e da Edificagéo
(RJUE), e na regulamentagdo respetiva, NOS termos do disposto nosn9.5,6,7,8e9
do art? 219 da Lei n? 31/2009, de 02 de Julho alterada e republicada pela

Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, conforme art2 232 da citada Lei;

¢) Documentos comprovativos da contratacdo do Diretor de Obra (nos termos

do n.2 1 do art.? 232 da Lei n.2 40/2015, de 1 de junho);

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdao
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em
particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.2

3.5.4.

2.2.10. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e

demolicdo.

2.3. Representagao do dono da obra

2.3.1.

2.3.2.

2.33.

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega

diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo
da obra que designe para a fiscalizagcdo local dos trabalhos até a data da

consignacdo ou da primeira consignacgao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo

ou revogacao do Contrato.
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2.4. Gestor do Contrato

2.5.

2.6.

2.4.1. Com a finalidade de acompanhar permanentemente a execuc¢do do contrato,
sera designado um gestor do contrato, nos termos do disposto no art.2 2902-
A do CCP;

2.4.2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execu¢do do
contrato, deve comunica-los de imediato ao 6rgdao competente, propondo
em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se
revelem adequadas.

2.4.3. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, no final da obra, o Gestor do
Contrato elabora um relatdrio sobre os aspetos gerais da execuc¢do do
contrato, com vista a uma avaliacdo interna do empreiteiro.

2.4.4. O Gestor do Contrato deve assegurar que quaisquer situa¢bes de
incumprimento, sdo comunicadas ao Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construcdo, I. P., no prazo de 10 dias a contar da sua

ocorréncia, nos termos do disposto no n.2 2 do art.2 4642 do CCP.

Colaboragao Reciproca
2.5.1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio mutua,
designadamente no tocante a prestagdo reciproca de informagdes

necessarias a boa execug¢do do contrato.

Informacao e Sigilo

2.6.1. O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informacdes
que este lhe solicitar e que sejam necessdrias a fiscalizacdo do modo de
execucdo do contrato, devendo o contraente publico satisfazer os pedidos de
informacdo formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos
técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessdrio a execugao
do contrato;

2.6.2. Salvo quando, por forga do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de

poderes publicos, compete exclusivamente ao contraente publico a
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satisfacdo do direito a informacdo por parte de particulares sobre o teor do
contrato e quaisquer aspetos da respetiva execucgao;
O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer
matérias sujeitas a segredo nos termos da lei as quais tenham acesso por

forca da execucdo do contrato.

2.7. Livro de Registo da Obra

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
contendo uma informacdo sistemdtica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos

no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

O livro de registo ficarad patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de
fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

2.8. Garantias administrativas do Empreiteiro relativamente a eventos que devam ser

formalizados em auto

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

O empreiteiro tem direito a reclamar ou a apresentar reservas ao conteudo
dos atos referentes a obra que devam ser formalizados em auto.

Os autos sdo reduzidos a escrito e assinados pelos representantes das partes,
sendo um duplicado dos mesmos entregue ao empreiteiro.

As reclamagdes ou reservas podem ser exaradas no proprio auto ou
apresentadas nos 10 dias subsequentes a notificacdo do mesmo ao

empreiteiro.
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As reclamacgGes ou reservas exaradas no proprio auto podem limitar -se ao
enunciado genérico do respetivo objeto, podendo o empreiteiro, neste caso,
apresentar por escrito exposicdo fundamentada, no prazo de 15 dias.

O dono da obra decide a reclamagdo ou pronuncia-se sobre as reservas
apresentadas e notifica o empreiteiro no prazo de 15 dias a contar da data da
assinatura do auto ou da entrega da reclamacdo ou da exposicdo escrita
referida no numero anterior, equivalendo o siléncio a deferimento da
reclamacdo ou aceitacdo da reserva.

Se o empreiteiro se recusar a assinar o auto, nele se fard mencao desse facto
e da razdo invocada para a recusa, devendo o representante do dono da obra
promover a assinatura do auto por duas testemunhas que confirmem a
ocorréncia.

Se, sem justificacdo nos termos do presente Cddigo e por facto que lhe seja
imputdvel, o dono da obra ndo formalizar em auto qualquer ato que esteja

sujeito a essa formalidade, tal omissdo ndo é oponivel ao empreiteiro.

3. DIREITOS E OBRIGAGCOES DAS PARTES

3.1.Manutengao da boa ordem no local dos trabalhos

3.1.1.
3.1.2.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos.

Para os efeitos do niumero anterior, o empreiteiro deve retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do
dono da obra ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3.2. Publicidade

A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de

autorizacdo do dono da obra.
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3.3.

3.4.

3.5.
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Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos
trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no

n.2 2 do artigo 81.2

Meios destinados a execugao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios

Na falta de estipulacdo contratual, cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer
todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios
ou acessorios, incluindo, nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos.

Preparagao e planeamento da execugao da obra
3.5.1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagao de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo,
bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgcdo e demolicdo, que acompanham o projeto de

execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacgdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacdo do documento indicado na alinea b) do ponto 3.5.3. da presente

clausula.

3.5.2. A disponibilizacdo permanente, sucessiva e o fornecimento de todos os meios

necessarios para a realizacdo do contrato e dos trabalhos preparatdrios ou
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acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

3.5.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal

ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou

acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

<)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e

demolicdo do estaleiro;

Trabalhos necessdarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salude

no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidGes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os

mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

3.5.4. A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

<)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢ao

da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e
omissOes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o

empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissoes
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qgue so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e na segunda parte do n2 3 do art.2 502 do CCP;

A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a

alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a

adotar na realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo,

pormenores de execucdo e elementos do projeto tidos como necessarios;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e

a);

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, da
responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em fun¢do do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

3.6. Trabalhos preparatérios ou acessorios

3.6.1.

Na falta de estipulagdo contratual, o empreiteiro tem obrigacdo de realizar

todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo

da obra, designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e

demolicao do estaleiro;
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Recolha de informagcdo junto de outras entidades gestoras das
infraestruturas existentes no local da execugdo dos trabalhos a realizar

para os SMCB;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude

no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidGes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que os

mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

3.7. ExpropriagOes, servidoes e ocupac¢ao de prédios

3.7.1. Incumbe ao dono da obra promover os procedimentos administrativos para a

realizacdo de quaisquer expropria¢des que se revelem necessarias a execugao
da obra, bem como para a constituicdo das serviddes e para a ocupagdo de

prédios necessarios a execugao dos trabalhos.

3.7.2. Na falta de estipulagdo contratual, no caso de obras publicas integradas em

concessdes, a promogao dos procedimentos referidos no nimero anterior

incumbe ao concedente.

3.7.3. O pagamento das indemniza¢des devidas por expropriacdo, constituicio de

servidOes e ocupacdo de prédios é da responsabilidade do dono da obra.

Pagina 19 de 74

Servigos Municipalizados de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



=

SERVIGOS MUNICIPALIZADOS

Designagdo do procedimento: “Zona de Operagdo e Manutengdo (ZOM3) das
infraestruturas de abastecimento de dgua e drenagem de dguas residuais dos Servigos
Municipalizados de Castelo Branco”

Procedimento n.° 05/2021

3.8. Posse administrativa e constituicao de servidées

3.8.1. Antes da celebracdo do contrato, o dono da obra deve estar na posse

administrativa da totalidade dos terrenos a expropriar, salvo quando o nimero
de prédios a expropriar associado ao prazo de execucao da obra tornem esta

obrigacao desproporcionada.

3.8.2. No caso previsto na segunda parte do niumero anterior, o dono da obra deve,

antes da celebracdo do contrato, estar na posse administrativa dos prédios

necessarios ao inicio da execucdo da obra.

3.8.3. As servidOes necessdrias a execucao de trabalhos preparatérios ou acessérios e

ao inicio da execucdo da obra devem ser constituidas antes da celebragdo do

contrato.

3.8.4. O disposto nos numeros anteriores ndo é aplicdvel quando o empreiteiro

tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo.

3.8.5. A posse administrativa e a constituicao de serviddes que, nos termos do

disposto nos nimeros anteriores, ndo estejam concretizadas até a celebragao
do contrato devem sé-lo de forma a ndo determinar a suspensdo da obra e a

nao prejudicar o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

3.9. Seguranga, Higiene e Saude no trabalho

3.9.1. 0 empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e

regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais

obrigacoes.

3.9.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as

disposicGes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carecga por

motivo de acidente no trabalho.
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3.9.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode
tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

3.9.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no ponto n.2 3.9.2.

3.9.5. 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

4. PRECO CONTRATUAL
4.1. Pela presta¢do dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagbes constantes do presente Caderno de Encargos, os Servigos
Municipalizados de Castelo Branco devem pagar ao empreiteiro o pre¢o constante da
proposta adjudicada, em conformidade com o plano de pagamentos e de acordo com
os trabalhos realizados, devidamente comprovados nos respetivos autos, acrescido
de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido;

4.2. O prego referido no niumero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,
[incluindo as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas

registadas, patentes ou licengas];
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5. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

5.1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

5.2.Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

5.3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior

correm por conta do empreiteiro.

5.4.A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo

295.2 do CCP.

5.5.Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caug¢do, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obriga¢do de liberagdo da caugdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o
dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obriga¢ao, nos termos do n2 9

do art.2 2952 do CCP

6. ADIANTAMENTO DE PRECO
6.1.Em casos devidamente fundamentados, a entidade adjudicante pode propor
adiantamentos do preco por conta de prestacdes a realizar ou de atos preparatérios
ou acessorios das mesmas quando:
a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30 % do prego contratual;
b) Seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos artigos 88.2 e 90.2

do CCP;
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Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, no caso de a despesa inerente ao
contrato se realizar em mais de um ano econdmico, o contraente publico s6 pode
efetuar adiantamentos de preco quando, até ao final do ano econdmico no qual sdao
efetuados os adiantamentos, sejam realizadas prestacdes ou praticados atos
preparatérios ou acessérios das mesmas de montante igual ou superior aos valores
adiantados;

Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam
reunidas as condi¢cbes previstas nos numeros anteriores, mediante decisdo
fundamentada do 6rgdo competente para autorizar a correspondente despesa;

Na falta de estipulacdo contratual, os adiantamentos sdo imputados aos pagamentos
contratualmente previstos;

Os termos concretos da imputacdo a que se refere o ponto anterior, incluindo a
aplicacdo das férmulas que sejam julgadas relevantes, devem ser fixados no
contrato;

No caso de se verificarem adiantamentos de preco, a liberacdo da caucdo prestada
para garantir tais adiantamentos sera liberada nos termos previstos no art.2 2952 do

CCP.

. GARANTIA SUPLEMENTAR DOS ADIANTAMENTOS

Nos contratos que envolvam a afetagdo de bens mdveis a atividade do cocontratante e

em que haja adiantamentos de preco por virtude de tal afetagdo, para além de outras

garantias que sejam devidas, o contraente publico goza de privilégio mobiliario especial,

graduado em primeiro lugar, sobre os bens a que digam respeito os adiantamentos

concedidos, ndo podendo o cocontratante aliena-los, onera-los ou desafeta-los da

atividade de execug¢do do contrato sem prévio consentimento escrito daquele.
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8. CONSIGNAGAO DA OBRA

8.1.Dever de consignar

O dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios, ou parte dos
mesmos, onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que,

nos termos contratuais, sejam necessarios para o inicio dos trabalhos.

8.2.Plano final de consignag¢ao

O contrato pode prever a elaboracdo pelo dono da obra de um plano final de
consignacdo que densifique e concretiza o plano inicialmente apresentado para

efeitos de elaboracdo da proposta.

8.3.Consignacao total e parcial
8.3.1. O dono da obra sé pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebracdo do contrato, ndo esteja na posse

administrativa da totalidade dos prédios necessarios a execucdo da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatorias da
consignagdo total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o
inicio da execu¢do dos trabalhos no momento projetado por este e o

respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.2 do CCP.

8.4.Prazo e auto de consignagao

8.4.1. Na falta de estipulacdo contratual, a consignacdo deve estar concluida em
prazo ndo superior a 30 dias apds a data da celebragdo do contrato, no caso de
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, ou logo que o dono da
obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no

caso das demais consignacdes parciais.
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8.4.2. A consignacdo é formalizada em auto e, em caso de consignac¢Oes parciais, a

cada uma deve corresponder um auto auténomo.

8.4.3. Caso o empreiteiro ndo compareca no local, na data e na hora que o dono da
obra comunicar para efeitos de assinatura do auto de consignacdo, é
notificado para comparecer em outra data e hora, com indicacdo do local, sem
prejuizo de o dono da obra poder resolver o contrato, nos termos do disposto

na alinea b) do ponto 22.1.1 do presente Caderno de Encargos.

8.5. Modificacdo das condigdes locais e suspensao do procedimento de consignagao

8.5.1. Quando se verifigue uma modificacdo relevante das condi¢cdes locais
existentes por comparacao com os elementos da solucdo da obra ou com os
dados que serviram de base a sua elaboracdo, a qual determine a necessidade
de um projeto de alteracdo, o prazo referido no ponto 8.4.1 é suspenso, salvo
se for possivel a realizacdo de consignagGes parciais quanto as zonas da obra
nado afetadas pelo projeto de alteracdo, que, nesse caso, devem respeitar os

prazos ali estabelecidos.

8.5.2. A contagem do prazo referido no ponto 8.4.1 sé é retomada depois de terem

sido notificadas ao empreiteiro as altera¢des introduzidas no projeto.

8.5.3. Sem prejuizo do direito de resolucdo previsto na alinea a) do n.2 1 do artigo
332.2 do CCP, a suspensdo de prazo prevista no 8.5.1, implica a suspensdo do

prazo previsto na alinea a) do artigo 406.2 do CCP.

9. CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA (Obrigagdes do empreiteiro)
9.1. Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

9.1.1. O contrato deve ser executado de acordo com os procedimentos, indicagdes
dos SMCB, regras da arte e normas construtivas, com o presente caderno de

encargos e com as demais condicBes técnicas contratualmente estipuladas.
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9.1.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a

seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes

técnicas definidas nos termos do ponto 1.2.

9.1.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao

autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

9.2. EspecificacOes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

9.2.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra

9.2.2

9.2.3

9.24

terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas
no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as
tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou
elementos de construgao que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitério, ou,
na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicéveis,
nos casos previstos nos n% 9.2.2 e 9.2.3 desta cldusula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo
sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragao

fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
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para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a
gue a aplicacao daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar
[esta ultima parte ndo é aplicdvel nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do
CCP].

A proposta prevista no numero anterior deverda ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e
ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara
os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao,
ou o regime aplicdvel a sua eventual diminui¢do, é o regime definido no CCP
para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteragdao configure «trabalhos a mais ou a

menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

9.3. Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que
Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro
serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessdrios para a execu¢do dos trabalhos ou
na medida em que o tiver feito.

Os equipamentos disponibilizados pelos SMCB na manutencdo das redes sao:
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- Equipamentos de detegdo de fugas;

- Equipamentos para a dete¢do de materiais em ferro.

9.4. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

9.4.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos

equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o

empreiteiro submeté-los -4 a aprovacdo do dono da obra.

9.4.2. Depois do contrato e antes da consignacado, o adjudicatario fornecerd toda a

documentacdo necessaria a fiscalizacdo para a realizacdo dos Boletins de
Aprovacdo de Materiais (BAM), e sé depois da aprovacao pela fiscalizacgdo,

estes poderao ser aplicados na execucdo dos trabalhos.

9.4.3. Apenas apds a aprovacdo dos BAMs, os materiais podem ser colocados em

obra e a fiscalizacdo procedera a verificacdo das caracteristicas gerais de
gualidade, formas e dimensdes de cada material em obra, e ao longo da
execuc¢ao da obra, podendo este rejeitar pegas ou lotes caso ultrapasse 10% do

numero total de pecas do lote.

9.4.4. Todo o material que nao estiver aprovado pelo BAM, ndo podera ser colocado

em obra.

9.4.5. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais

e elementos de construgdo que este Ihe solicitar.

9.4.6. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

9.4.7. Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios

correrao por conta do dono da obra.

9.5. Reclamagao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao

9.5.1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o

empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de

estes satisfazerem as condi¢Ges contratualmente estabelecidas, este poderd
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pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.

9.5.2. A reclamagdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o

empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua
apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem
o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

9.5.3. Os encargos com 0Ss novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé

origem serdo suportados pela parte que decair.

9.6. Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

9.6.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo

podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem

circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

9.6.2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

9.6.3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo

resultar de causa imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua

custa.

9.7. Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

9.7.1. Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro

em absoluta conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacbes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

9.8. Substituicao de materiais e elementos de construgao

9.8.1. Serado rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao

que:
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a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos
a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
9.8.2. As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de
construcao serdo da responsabilidade do empreiteiro.
9.8.3. Se 0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2

9.8.1, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

9.9. Depésito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
9.9.1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autoriza¢gdo do dono
da obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execugao

dos trabalhos da empreitada.

9.10. Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

9.10.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer
erros ou omissGes dos elementos da solu¢do da obra por que se rege a
execuc¢ao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes

recebidas.

9.10.2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito,
salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo

pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

9.10.3. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execucdo de trabalhos de suprimento
de erros e omissdes quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos
com o prego de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 5% do

preco contratual.
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O limite previsto no nimero anterior é elevado para 10 % quando a execuc¢ao
dos trabalhos ndo impligue uma modificacdo substancial do contrato e
estejam em causa obras cuja execucdo seja afetada por condicionalismos
naturais com especiais caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente
as obras maritimo-portudrias e as obras complexas do ponto de vista
geotécnico, em especial a construcdo de tuneis, bem como as obras de

reabilitacdo ou restauro de bens imdveis.

s

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de
suprimentos de erros ou omissGes cuja detecdo era exigivel na fase de
formacgdo do contrato nos termos previstos no n.2 2 do artigo 50.2 do CCP,
exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de
formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formagdo dos
contratos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 502 do CCP, também
ndao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data

em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

9.11. Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

9.11.1.

9.11.2.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacao
das eventuais implicagGes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas

desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
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N3do podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto

de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,
duracdo e solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo

valor.

9.12. Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

9.12.1.

9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do
respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere o n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante 0s casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do
caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam

sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicio de todos os

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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9.13. Ensaios

9.13.1.

9.13.2.

9.13.3.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno
de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo

do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além

dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e com
a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

9.14. Medigdes

9.14.1.

9.14.2.

9.14.3.

As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono
da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdao do empreiteiro e sao

formalizados em auto.

As medi¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao

oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medi¢des respeitam

a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

9.15. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

9.15.1.

9.15.2.

9.15.3.

9.15.4.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro
os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdao ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de constru¢do definidos neste caderno de encargos
para os quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade

industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o
seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

9.16. Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

9.16.1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam

de natureza idéntica a dos contratados.
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Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboragdo
com o diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao

do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos
trabalhos previstos no n.2 9.16.1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo
de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminac¢do dos prejuizos resultantes

da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 9.16.1, o empreiteiro
tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com

os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do

atraso eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao

do Contrato que demonstre ter sofrido.

9.17. Outros encargos do empreiteiro

9.17.1.

9.17.2.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢ao e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam
sofridos por terceiros até a recec¢do definitiva dos trabalhos em consequéncia
do modo de execucgdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de segurancga das obras, materiais, elementos de construgdo e

equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de

seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das
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caucdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a
celebracdo do Contrato.

9.17.3. Fornecimento e utilizacdo em servigo dos SMCB, de fardas nos colaboradores
com a inscri¢cdo nas costas “Ao servico dos SMCB”, segundo a norma EN471 e
futuras atualiza¢Oes, serem de cor azul-escuro e terem faixas refletoras nas
calcas e blusdes. Os coletes refletores deverao ter o logotipo do adjudicatario
e SMCB e a inscri¢do nas costas “Ao servico dos SMCB”.

9.17.4. Eventual aquisicdo de material informatico e software de apoio para o
cadastro de infraestruturas e area comercial.

9.17.5. Eventual aquisicdo de material para a detecdo de ferro e fugas de agua.

10. EXECUCAO DOS TRABALHOS
10.1. Plano de trabalhos

10.1.1. O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execugdo da
obra, a fixagcdo da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma
das espécies de trabalhos previstas e a especificagdo dos meios com que o
empreiteiro se propde executa-los, bem como a definigdo do
correspondente plano de pagamentos.

10.1.2. No caso em que o empreiteiro tenha a obriga¢do contratual de elaborar o
programa ou o projeto de execuc¢do, o plano de trabalhos compreende as
prestacdes de concegao sob responsabilidade do empreiteiro.

10.1.3. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo
empreiteiro ao plano final de consignagdo apresentado pelo dono da obra
nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP, bem como em caso de
prorrogacao do prazo de execucdao, de detecdo de erros e omissdes
reclamados na fase de execu¢do ou quando haja lugar a trabalhos
complementares.

10.1.4. Os ajustamentos referidos no ndimero anterior ndo podem implicar a
alteracdo do prego contratual, nem a alteracdo do prazo de execucdo da

obra, nem ainda altera¢gbes aos prazos parciais definidos no plano de
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trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no
prazo de cinco dias apds a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro,
equivalendo o siléncio a aceitagao.

O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido
antes da data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial.

O dono da obra ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de

trabalhos.

Prazo de execucdo da obra e das presta¢oes de concegdo

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

O prazo de execug¢do da obra comeca a contar-se da data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em
gue o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
segurancga e saude, nos termos previstos na lei, caso esta ultima data seja
posterior.

Nos casos em que o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de
execucdo, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracdo e entrega dos
elementos de projeto relevantes com termo final anterior a data da
consignacgao.

Verificando -se o disposto no nimero anterior, o contrato deve estabelecer
prazos maximos de pronuncia do dono da obra sobre os elementos de
projeto entregues pelo empreiteiro de forma que a execug¢do dos trabalhos
nao seja prejudicada por demoras na aprecia¢do que ao dono da obra caiba
sobre tais elementos de projeto.

Na falta de estipulacdo contratual, entende-se que o prazo de execucdo da
obra a que alude 0 n.210.2.1, compreende a fase de concecao, seja qual for

o respetivo conteudo.
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10.3. Inicio dos trabalhos

10.3.1.

10.3.2.

A execucgdo dos trabalhos inicia -se na data em que comeca a correr o prazo
de execuc¢do da obra.

Sem prejuizo do disposto quanto a fase de conceg¢do nos contratos em que
o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execug¢do, o dono
da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou
posterior a definida no nuimero anterior se ocorrerem circunstancias

justificativas.

10.4. Patrimonio cultural e restos humanos

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueoldgico,
arquitetdnico, linguistico, documental, artistico, etnografico, cientifico,
social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da execugdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto
donde conste especificamente o objeto da entrega.

Quando se trate de bens modveis cuja extragdo ou desmontagem envolva
trabalhos, conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro
comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a execuc¢ado
dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.

O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados
referidos nos nuUmeros anteriores as autoridades administrativas
competentes.

No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve
comunicar imediatamente o facto as autoridades policiais competentes,

dando conhecimento ao dono da obra.
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11. SUSPENSAO DOS TRABALHOS
11.1. Suspensao pelo dono da obra

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no Codigo dos
Contratos Publicos e de outros previstos no contrato, o dono da obra pode
ordenar a suspensdo da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condicGes de seguranca;

b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracbes a introduzir ao projeto;

c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de

quaisquer autoridades administrativas competentes.

11.2. Suspensao pelo empreiteiro

11.2.1. Nos contratos que prevejam um prazo de execucdo da obra igual ou
superior a um ano, o empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano,
no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos por um periodo nao
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de
forma expressa e nao figuem comprometidos os prazos parciais e o termo
final de execugdo da obra.

11.2.2. S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos
decorrentes da suspensado prevista no nimero anterior.

11.2.3. Para além dos fundamentos gerais de suspensao previstos no Cédigo dos
Contratos Publicos e de outros previstos no contrato, o empreiteiro pode
suspender, no todo ou em parte, a execuc¢do dos trabalhos nos seguintes
€asos:

a) Falta de condicdes de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do
contrato, desde que tenha decorrido um més sobre a data do
respetivo vencimento.

11.2.4. A suspensao pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagdo

escrita ao dono da obra, imediatamente apds a verificagdo do evento que

Pagina 39 de 74
Servigos Municipalizados de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



=

SERVIGOS MUNICIPALIZADOS

11.3.

11.4.

11.5.

Designagdo do procedimento: “Zona de Operagdo e Manutengdo (ZOM3) das
infraestruturas de abastecimento de dgua e drenagem de dguas residuais dos Servigos
Municipalizados de Castelo Branco”

Procedimento n.° 05/2021

a fundamenta, com mengdo expressa do fundamento invocado e dos
factos que o concretizam.

11.2.5. No caso da alinea b) do n.2 11.2.3, a comunica¢do a que se refere o
numero anterior deve ser efetuada com antecedéncia ndo inferior a 15
dias relativamente a data prevista da suspensdo e deve ser assegurado o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se,
até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento
das quantias em divida.

11.2.6. Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for
incompativel com a exigéncia de prévia comunicacdo escrita, as
comunicacOes referidas nos ndimeros anteriores podem ser efetuadas
oralmente, devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito nos cinco dias

subsequentes.

Suspensao autorizada pelo dono da obra
O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execuc¢do dos trabalhos se a
mesma ndao comprometer o termo final de execu¢do da obra e ndo implicar a

assunc¢ao de novos encargos da sua parte.

Suspensao por periodo excessivo

Se a suspensdo resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra
ordenar a manuten¢do da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria
necessariamente do facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o

tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

Auto de suspensao

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelddo deve compreender, no
minimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do
procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim
como quaisquer reclamagdes apresentadas ou reservas apresentadas por

qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a suspensao.
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12. MODIFICAGOES OBJETIVAS
12.1. Trabalhos complementares

12.1.1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao
esteja prevista no contrato.

12.1.2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao
previstas, pode o dono da obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro
desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento
consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias ndo
previstas, ndo exceda 10 /prct. do prego contratual; e

c) O somatério do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares ndao exceda os € 5.548.000,00.

12.1.3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias
imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante diligente ndao pudesse ter
previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugdo desde que, de
forma cumulativa:

a) N3o possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento
consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias
imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do preco contratual.

12.1.4. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no
presente artigo devem ser adjudicados na sequéncia de novo

procedimento.

12.2. Obrigacao de execugao de trabalhos complementares
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O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares,
desde que tal lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e |he sejam
entregues as alteracdes aos elementos da solucdo da obra necessdrias a
sua execu¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formacao do contrato.

O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no numero anterior
quando opte por exercer o direito de resolucdo do contrato ou quando,
sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no
contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar
em condicGes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execucgao.

12.3. Recusa da execugdo de trabalhos complementares

12.3.1.

12.3.2,

12.3.3.

Para efeitos do disposto no ponto 12.2.2, bem como quando entenda nao
estarem verificados os pressupostos constantes dos pontos 12.1.2 e
12.1.3, o empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a contar da recegdo da
ordem do dono da obra de execugao dos trabalhos complementares dela
reclamar, fundamentadamente.
Recebida a reclamagdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a
mesma no prazo de 10 dias a contar da sua recegdo.
Quanto considere injustificada a ndo execugdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia,
para execucgao os trabalhos complementares; ou
b) Optar pela execu¢ao dos trabalhos complementares, diretamente ou
por intermédio de terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado
de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel,
com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo

325.2 do CCP.
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12.3.4. No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, quando o empreiteiro
ndo dé inicio a execucdo dos trabalhos, pode o dono da obra, sem
prejuizo do poder de resolucdo do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sancao pecunidria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco
contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais
elevado; ou

b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou

por intermédio de terceiro.

12.4. Prego e prazo de execugdo dos trabalhos complementares

12.4.1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos
complementares e o respetivo prazo de execucdo sdo fixados nos
seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no
contrato e a executar em condi¢cdes semelhantes, sdo aplicaveis o
preco contratual e os prazos parciais de execugdo previstos no plano
de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie
de outros previstos no contrato mas a executar em condi¢les
diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de precgo e
de prazo de execugao.

12.4.2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve
apresentar ao dono da obra uma proposta de preco e de prazo de
execucao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da
data da rececdo da ordem de execug¢ao dos mesmos.

12.4.3. O dono da obra dispoe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do
empreiteiro, podendo, em caso de nao aceitacdo da mesma, apresentar

uma contraproposta.
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12.4.4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro
dentro do prazo previsto no numero anterior, considera-se que a
proposta deste foi aceite.

12.4.5. Sem prejuizo do disposto no ponto 12.3, enquanto ndao houver acordo
sobre todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execuc¢ao, os trabalhos
respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono
da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo,
acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo

que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

Prorrogagdo do prazo de execucio da obra

12.5.1. Quando haja lugar a execuc¢do de trabalhos complementares, o prazo de
execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os
prazos definidos nos termos do disposto no ponto 12.4.

12.5.2. O disposto no numero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa
trabalhos complementares cuja execu¢dao nao prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos.

Formaliza¢ao dos trabalhos complementares
12.6.1. Definidos todos os termos e condigdes a que deve obedecer a execug¢do
dos trabalhos complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem

proceder a respetiva formalizagao por escrito.

Responsabilidade pelos trabalhos complementares

12.7.1. O dono da obra ¢é responsavel pelo pagamento dos trabalhos
complementares cuja execu¢ao ordene ao empreiteiro.

12.7.2. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de
execucdo, é o mesmo responsavel pelos trabalhos complementares que
tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes,
exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou

disponibilizados pelo dono da obra.
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O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao
total ou da primeira consignac¢do parcial, reclamar sobre a existéncia de
erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam
detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.
O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que
se destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo
objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato, também
ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da
data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.
Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso 0s erros ou
omissdes decorram do incumprimento de obrigacdes de concecdo
assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe
assista de ser indemnizado por parte destes terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste
ao dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante
que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.os 12.7.3
e l12.7.4.
c¢) No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos
terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada
em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honordrios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia

grosseira no cumprimento das suas obrigacgoes.

12.8. Trabalhos a menos

12.8.1.

Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro sé pode

deixar de executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o
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dono da obra emita uma ordem com esse conteldo, especificando os
trabalhos a menos.
12.8.2. O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco

contratual, sem prejuizo do disposto no ponto 12.10.

12.9. Inutilizagdo de trabalhos ja executados
Se da execugao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar
inutilizagdo de trabalhos ja realizados em conformidade com o contrato ou com
instrucdes do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao preco contratual,
tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos

trabalhos necessarios a reposicao da situacdo anterior.

12.10. Indemnizacao por redugdo do prego contratual
12.10.1. Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros
atos ou factos imputaveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo
empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 /prct. ao preco
contratual, este tem direito a uma indemnizagdo correspondente a 10
/prct. do valor da diferenca verificada.
12.10.2. A indemnizagao prevista no niumero anterior é liquidada na conta final

da empreitada.

13. REVISAO DE PREGCOS
13.1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6

de Janeiro, na modalidade de Férmula, que a seguir se indica:

Arranjos Exteriores - F09:
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C = 0.313+0.04 M, 08 +0.04 M,06 +0.02 M,18 +0.05 M, 20 +0.02 M, 22 +0.01 M, 24 +0.02 M,32 +
S, M,03 M, 06 M,18 M,20 M,22 M, 24 M,32
+0.02 M42 +0.06 M43 +0.02 M55 +0.04 M. 47 +0.04 M, 48 +0.215+0.10
M, 42 M, 43 M, 45 M, 47 M, 48 E,
E em que:

C. é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisao;

S; é o indice dos custos de mao-de-obra, da equipa de mao-de-obra referente ao tipo
de obra que cada féormula tipo representa, relativo ao més a que respeita a revisao;

S, € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M,03 -E o indice de custo dos inertes, relativo ao més a que respeita a revisdo, que
represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as centésimas;

M,03 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M,06 -E o indice de custo dos ladrilhos e cantarias de calcério e granito, relativo ao
més a que respeita a revisdao, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato,
aproximado as centésimas;

M,06 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M.18 -E o indice de custo do betume a granel, relativo ao més a que respeita a
revisdo, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as
centésimas;

M,18 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M,20 -E o indice de custo dos cimento em saco, relativo ao més a que respeita a
revisdo, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as
centésimas;

M,20 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M,22 -E o indice de custo do gasdleo, relativo ao més a que respeita a revisdo, que

represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as centésimas;
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M,22 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M.24 -E o indice de custo da Madeira de pinho, relativo ao més a que respeita a
revisdo, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as
centésimas;

M,24 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M,32 -E o indice de custo dos tubo de PVC, relativo ao més a que respeita a revisdo,
gue represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as centésimas;

M,32 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M.42 -E o indice de custo dos tubagem de aco e aparelhos para canalizacdes, relativo
ao més a que respeita a revisdo, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato,
aproximado as centésimas;

M,42 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M43 -E o indice de custo do ago para betdo armado, relativo ao més a que respeita a
revisdo, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as
centésimas;

M,43 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M.45 -E o indice de custo dos perfilados pesados e ligeiros, relativo ao més a que
respeita a revisao, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as
centésimas;

Mo45 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M.47 -E o indice de custo dos produtos pré-fabricados de bet3o, relativo ao més a
que respeita a revisdo, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato,
aproximado as centésimas;

M,47 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a

entrega das propostas;
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M.48 -E o indice de custo dos produtos para ajardinamentos, relativo ao més a que
respeita a revisdo, que represente pelo menos 1% do valor total do contrato, aproximado as
centésimas;

M,48 -E 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

E; é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da
adjudicacdo, com aproximagdo as centésimas; o seu valor é de 0,10 quando a revisdo de
precos dos trabalhos seja apenas feita por formula e, em qualquer caso, a soma da féormula
devera ser igual a unidade.

13.2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

14. SUBEMPREITADAS
14.1. Limites as subempreitadas
14.1.1. Sem prejuizo dos limites gerais previstos no Cddigo dos Contratos
Publicos, a subcontratagao é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo
emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construcdo, I. P., contendo as habilitagdes adequadas a execucdo da

obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco
Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da
Organiza¢do Mundial de Comércio que, ndo sendo titulares do alvard
ou do titulo de registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida
pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo,
I. P., comprovativa de que podem executar as presta¢des objeto do

contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes

Pagina 49 de 74
Servigos Municipalizados de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Zona de Operagdo e Manutengdo (ZOM3) das
infraestruturas de abastecimento de dgua e drenagem de dguas residuais dos Servigos
Municipalizados de Castelo Branco”

Procedimento n.° 05/2021

permitiriam ser titular de um alvard ou de um titulo de registo
contendo as habilitacdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

14.1.2. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, ndo pode o empreiteiro
subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75
/prct. do preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos
correspondentes aos trabalhos complementares ou a menos e a
reposicao do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do
contrato em causa.

14.1.3. N3o é aplicavel o disposto no nimero anterior relativamente a fase de
formacdo do contrato sempre que da limitagdo ai fixada decorram os
efeitos previstos no n.2 5 do artigo 318.2 do CCP.

14.1.4. O disposto no n.2 14.1.1. é igualmente aplicivel aos contratos de

subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

14.2. Forma e contetudo

14.2.1. O subcontrato esta sujeito a forma escrita e o seu clausulado deve conter,
sob pena de nulidade, os seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim
como do titulo a que intervém, com indicagdo dos atos que os
habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvards ou certificados de empreiteiro de obras
publicas das partes;

c) A descricdao do objeto do subcontrato;

d) O prego;

e) Aforma e o prazo de pagamento do prego;

f) O prazo de execugdo das prestacdes objeto do subcontrato.

14.2.2. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto
no numero anterior, ndo podendo, consequentemente, invocar a nulidade
ai prevista.

14.2.3. O disposto no nimero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de

subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.
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Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao
obrigadas a manter em arquivo os contratos celebrados em que sdao
intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusao

das obras.

14.3. Subempreitadas na fase de execugao

14.3.1.

14.3.2,

14.3.3.

14.3.4.

A subcontratacdo no decurso da execucdao do contrato ndo carece de
autorizacdo do dono da obra, salvo o disposto no nimero seguinte.
Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo
técnica do empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na
fase de formacdo do contrato, o contrato pode subordinar expressamente
a subcontratacdo na fase de execugdo a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial
subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em
relacdo ao empreiteiro.

Salvo nos casos previstos no nimero anterior, aos quais é aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.os 3 a 6 do artigo 318.2 do
CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada
contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da
obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

Na comunicagdo prevista no niumero anterior, o empreiteiro fundamenta
a decisdo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a

gue se referem os n.os 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.

14.4. Oposicao e recusa de autorizagdo a subempreitada

14.4.1.

14.4.2,

O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no ponto
14.3.2, recusar a autorizacdo a subempreitada quando ndo sejam
observados os limites fixados no artigo 383.2 do CCP e com os
fundamentos previstos no artigo 320.2 do CCP.

Sempre que a oposi¢do ou a recusa de autorizacao se fundamentem na

inobservancia dos limites fixados no artigo 383.2, o dono da obra deve
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comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e

da Construgao, I. P., no prazo de cinco dias.

15. MEDIGAO E PAGAMENTO

15.1. Medigdo

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

Objeto da medicao
O dono da obra deve proceder a medicdo de todos os trabalhos
executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto ou ndo

devidamente ordenados pelo dono da obra.

Procedimento e critérios da medicao

15.1.2.1. Na falta de estipulagdo contratual, a medicdo é efetuada
mensalmente, devendo estar concluida até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeita.

15.1.2.2. As medic¢es sdo feitas no local da obra com a colaboracgdo do
empreiteiro e sdao formalizadas em auto.

15.1.2.3. Os métodos e os critérios a adotar para realizagdo das medigbes

devem ser definidos no contrato.

Situacgao de trabalhos

15.1.3.1. Feita a medigao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo
de 10 dias, com especificagdo das quantidades de trabalhos
apuradas, dos respetivos precos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao
empreiteiro e do saldo a pagar a este.

15.1.3.2. A conta corrente e os demais documentos que constituem a
situacdo de trabalhos devem ser verificados e assinados pelo
empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

15.1.3.3. Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos

documentos referidos no nimero anterior, o empreiteiro deve
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apresentar a correspondente reserva no momento da sua

assinatura, sendo aplicavel o disposto no ponto 2.8.

15.1.4. Erros de medicao
15.1.4.1. Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em
qualquer auto de medicdao anteriormente lavrado, a correcao
deve ser efetuada no auto de medicao imediatamente posterior
pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.
15.1.4.2. A correcdo da medicdo é refletida na conta corrente elaborada

no més seguinte, nos termos do disposto no artigo anterior.

15.1.5. Situagdo provisdria de trabalhos

15.1.5.1. Quando seja impossivel a realizacdo da medicdo nos termos do
n.2 1 do artigo 388.2 do CCP e, bem assim, quando o dono da
obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das
guantidades dos trabalhos efetuados no més em causa,
juntamente com os documentos respetivos.

15.1.5.2. 0 mapa apresentado nos termos do numero anterior é
considerado como situagdo de trabalhos provisoria para os
efeitos do artigo 389.2 do CCP.

15.1.5.3. A exatiddao das quantidades inscritas nos mapas apresentados
nos termos dos numeros anteriores é verificada no primeiro
auto de medigdo posterior a sua apresenta¢do, no qual o dono
da obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando
concluida a obra, em auto de medicdo avulso, a elaborar até a
recec¢do provisoria.

15.1.5.4. Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao
efetuados nos mapas apresentados nos termos dos numeros

anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico

Pagina 53 de 74
Servigos Municipalizados de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Zona de Operagdo e Manutengdo (ZOM3) das
infraestruturas de abastecimento de dgua e drenagem de dguas residuais dos Servigos
Municipalizados de Castelo Branco”

Procedimento n.° 05/2021

15.2. Pagamento

para competente procedimento criminal e ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P., que,
sendo o caso, comunica 0 mesmo a entidade que comprova a
inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de
gue seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal

do empreiteiro.

15.2.1. Liquidagao e pagamento

15.2.1.1.

15.2.1.2.

15.2.1.3.

Apds a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que
constituem a situacdo de trabalhos, promove-se a liquida¢do do
preco correspondente as quantidades de trabalhos medidos
sobre as quais ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os
descontos a que houver lugar nos termos contratuais,
notificando-se o empreiteiro dessa liquidacdo para efeito do
respetivo pagamento, no prazo estipulado.

Quando ndo forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos
termos do disposto no numero anterior, menciona-se o facto
mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.
Logo que sejam resolvidas as reclamagdes apresentadas pelo
empreiteiro, o dono da obra procede, sendo caso disso, a
retificacgdo da conta corrente, liquidando e efetuando o
pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor,

no prazo estipulado.

15.3. Mora no pagamento

15.3.1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de

pagamento do pre¢o contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de

mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito

pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente
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abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida, de acordo com o art.2 3262 do CCP.
15.3.2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser
efetuado pelo dono da obra no prazo de 30 dias a contar da data em que
tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que

Ihes deram origem.

15.3.3. Descontos nos pagamentos

15.3.3.1. Para refor¢o da caucdo prestada com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento.

15.3.3.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido
por depdsito de titulos, garantia bancdria ou seguro-caugao, nos
mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no nimero anterior.

15.3.4. Pagamento provisorio
15.3.4.1. Se nas datas dos autos de medicdo ou nas datas de
apresentagdo dos mapas a que se refere o n.2 1 do artigo 391.2
do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisdo dos precos dos
trabalhos executados, o dono da obra deve proceder ao
pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no
contrato, revisto em func¢do dos ultimos indicadores conhecidos.
15.3.4.2. Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam
publicados os indicadores econdmicos respeitantes ao més de
execucao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano

de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao calculo
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definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na

situacdo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

16. RECEGAO PROVISORIA E DEFINITIVA

16.1. Vistoria
16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve
ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e
tem como finalidade, em relacdo a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigacGes contratuais e legais do empreiteiro
estdo cumpridas de forma integral e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgcdo e demolicdo, nos termos da legislagdo
aplicavel.

O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a
antecedéncia minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer
nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengao de duas
testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

No caso a que se refere o niumero anterior, o auto é imediatamente
notificado ao empreiteiro para os efeitos previstos nos artigos seguintes.
Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve
realizd-la no prazo de 30 dias contados da data da recec¢do da referida
solicitacao, convocando o empreiteiro nos termos do n.2 16.1.3.

O ndo agendamento ou realizacdo atempada e sem motivo justificado da
vistoria por facto imputavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no
direito civil para a mora do credor.

No caso previsto no numero anterior, a obra considera-se tacitamente

recebida se o dono da obra ndo agendar ou ndo proceder a vistoria no
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prazo de 30 dias a contar do termo do prazo previsto no n.2 16.1.5, sem
prejuizo das san¢des a que haja lugar, nos termos da legislagao aplicavel,
designadamente quando o empreiteiro ndo executou corretamente o

plano de prevencao e gestao de residuos de construcdo e demolicao.

16.2. Auto de recegdo provisoria

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve
declarar se a obra estd, no todo ou em parte, em condi¢cdes de ser
recebida.

O auto a que se refere o ponto anterior deve conter informacdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacGes contratuais e
legais do empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da
obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel;

c) Quaisquer condi¢des que o dono da obra julgue necessario impor,
nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos ou da lei, bem como o
prazo para o seu cumprimento.

Sem prejuizo de estipulagdao contratual que exclua a recegao provisoria
parcial, se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢Ges de ser
recebida, a assinatura do auto de rece¢do nos termos do disposto nos
ndmeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao
uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso
disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das
obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

Considera-se que a obra ndo esta em condicGes de ser recebida se o dono
da obra ndo atestar a correta execuc¢ao do plano de prevencao e gestao
de residuos de construcdo e demoligdo, nos termos da legislagao
aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de recegao

provisoria.
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No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou
em parte, a recegdo proviséria da mesma, a especificacdo de tais defeitos
no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 16.2.2 é acrescida da
declaracdo de nao rececdo da obra ou da parte da mesma que ndo estiver
em condicOes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra nao é recebida no
todo ou em parte.

A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo
provisdria na sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil
para a mora do credor.

Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos nimeros anteriores, a
obra considera-se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afeta
pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da obrigacdo de
garantia regulada na presente seccdo e das sanc¢des a que haja lugar nos
termos da legislacdo aplicavel, designadamente quando o empreiteiro ndo
executou corretamente o plano de prevengao e gestdo de residuos de

construgao e demoligao.

16.3. Defeitos da obra

16.3.1.

16.3.2.

16.3.3.

O auto que declare a nao rece¢do da obra, no todo ou em parte, em
virtude de defeitos da obra detetados na vistoria é notificado ao
empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razodvel para os corrigir.

O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria
apods a realizacdo de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do
prazo para apresentacdo de reclamacado ou reservas pelo empreiteiro ou
da decisdao do dono da obra que sobre elas incida.

Se a correc¢do dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o
dono da obra pode optar pela execugcdo dos referidos trabalhos,
diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagdes, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
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16.3.4. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha

lugar a novo procedimento de recec¢do provisoria.

16.4. Garantia da obra

16.4.1. Na data da assinatura do auto de rececao provisdria inicia-se o prazo de
garantia, durante o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os
defeitos da obra.

16.4.2. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes
termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos
estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo
estruturais ou a instalacGes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra,
mas dela autonomizaveis.

16.4.3. O contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no
ndimero anterior, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles
guando, tratando-se de aspeto da execugdo do contrato submetido a
concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto.

16.4.4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 16.4.2, o empreiteiro
beneficiar de prazo de garantia superior ao previsto neste preceito face
aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que
fica vinculado.

16.4.5. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os
defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam
identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como
tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
contrato.

16.4.6. Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corre¢do, o dono da

obra pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a
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execucdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos
defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

Sem prejuizo da opc¢do pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato,
ndo sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no numero
anterior, ainda que se verifiguem os casos previstos na sua parte final, o
dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser

indemnizado nos termos gerais.

16.5. Rececao definitiva

16.5.1.

16.5.2.
16.5.3.

16.5.4.

Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada
uma das partes da obra, a nova vistoria para efeitos de rececdo definitiva
da empreitada, cujo procedimento deve ser definido no contrato.

A rececao definitiva é formalizada em auto.

A rececdo definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em
condi¢bes normais de exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e
respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes
do periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra
a receber.

c¢) O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias
adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva parcial.

Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar
gue existem defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas
podem ser recebidas as obras que retinam as condi¢des enunciadas no n.2
16.5.3 e que sejam suscetiveis de recegao parcial, procedendo o dono da

obra, em relagdo as restantes, nos termos previstos no ponto 16.3.
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16.5.5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta
de agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos
que regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas matérias.

16.5.6. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra
que sejam verificados apds a rececdo definitiva, salvo quando o dono da

obra prove que os defeitos |he sdo culposamente imputaveis.

17. RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUGCAO

17.1.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as

quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

17.2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos

17.3.

17.4.

aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e nao justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a
liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:
(apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado no ponto 10.2 seja
superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o
dono da obra promover a liberagdo integral da caugéio é de 30 dias apds o termo
do prazo de garantia)
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucdo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo
prevista no numero anterior é promovida na propor¢do do valor respeitante a
recegao parcial.
Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugao sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de

liberacdo da caucgao, ficando autorizado a promové-Ila, a titulo parcial ou integral,
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se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida

obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito

de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com
a manutencado da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerdario, o empreiteiro terd direito
a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter

restituido as quantias retidas.

18. EXECUCAO DA CAUGCAO

19.

18.1.

As caucGes prestadas pelo cocontratante podem ser executadas pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de
quaisquer importancias que se mostrem devidas por forca do ndo cumprimento
por aquele das obrigacdes legais ou contratuais, designadamente as seguintes:
a) Sangdes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo contraente publico, por for¢a do incumprimento do
contrato;

c) Importancias fixadas no contrato a titulo de cldusulas penais.

18.2. A execuc¢do parcial ou total de caucdo prestada pelo cocontratante implica a

renova¢do do respetivo valor, no prazo de 15 dias apds a notificacdao pelo

contraente publico para esse efeito.

18.3. A execucdo indevida da caugdo confere ao cocontratante o direito a indemnizagao

19.1.

pelos prejuizos dai advenientes.

LIQUIDACAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL

Elaboragdo da conta
19.1.1. Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é
elaborada no prazo de dois meses apds a primeira revisdo ordindria de

precos subsequente a rece¢do provisoria,
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19.1.2. Se ndo houver lugar a revisado ordinaria de precos, o prazo a que se refere
0 numero anterior inicia-se na data da recec¢do proviséria.

19.1.3. Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacdes
pendentes de decisdo sdo liquidados a medida que aquelas forem

definitivamente decididas.

19.2. Elementos da conta
19.2.1. Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores
de todas as medicdes e revisGes ou acertos decorrentes de
reclamagOes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do
contrato e as sang¢des contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos,
com a indicacdo dos precos unitdrios pelos quais se procedeu a sua
liquidacdo;

¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam
reclamagdes ou reservas do empreiteiro ainda ndo decididas, com
expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que os

mesmos também constem daquele.

19.3. Notificagao da conta final ao empreiteiro

19.3.1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15
dias, ao empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua
assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamacao
fundamentada.

19.3.2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o empreiteiro pode
consultar e examinar os documentos de suporte a elaboragdo da conta
final da empreitada.

19.3.3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a

reclamacgdo apresentada no prazo de 30 dias a contar da recec¢do desta.
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Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a nado
apresentacdo, no prazo fixado no ponto 19.3.1, de reclamac¢do pelo
empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das

reclamacdes pendentes.

19.4. Relatoério final da obra

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura da conta final ou da
data em que a conta final se considera aceite pelo empreiteiro, o dono da
obra deve enviar ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construgdo, . P., o relatério final da obra.

O disposto no numero anterior é aplicdvel a empreitadas de obras
publicas integradas em concessdes, incumbindo ao concessiondrio a
elaboracdo e o envio do referido relatdrio.

O modelo do relatério referido no ponto 19.4.1 é aprovado por portaria
do membro do Governo responsavel pela area das obras publicas e deve
conter todos os elementos e mengdes exigiveis, nos termos do Cédigo dos

Contratos Publicos.

20. INCUMPRIMENTO DO CONTRATO

20.1. Atraso na execug¢ao da obra

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil)
do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais
elevado, até ao dobro daquele valor.

Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no numero
anterior, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a
metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de

sanc¢do contratual por incumprimento de prazos parciais de execucdo da
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obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

20.2. Desvio do plano de trabalhos

20.2.1. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacao
do atraso verificado.

20.2.2. Realizada a notificacdo prevista no numero anterior, se o empreiteiro ndo
apresentar um plano de trabalhos modificado em moldes considerados
adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de
trabalhos, acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao empreiteiro.

20.2.3. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano de
trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos
notificado pelo dono da obra nos termos do disposto no nimero anterior,
este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens
moveis e imdveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.os 2 a 4 do artigo 325.2
do CCP, procedendo aos inventdrios, medigdes e avaliagdes necessarios.

20.2.4. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o empreiteiro é
responsavel perante o dono da obra ou perante terceiros pelos danos
decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que
respeita ao conteldo da respetiva prestagdo quer no que respeita ao

prazo de execuc¢ao da obra.

21. FORGCA MAIOR
21.1. N&o podem ser impostas san¢des contratuais ao prestador de servigos, nem é tido

como incumprimento, a ndo realizagdo pontual das presta¢Ges contratuais a cargo
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de qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como
tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realiza¢do, alheias a vontade
da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao
do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar;

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ponto anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
injuntivas;

N3o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do
prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades
ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
prestador de servigos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de
servigcos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de
servicos cuja causa, propagacdao ou proporcdes se devam a culpa ou
negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior

deve ser imediatamente comunicada a outra parte;
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21.5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das
obrigacbes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

22. EXTINGAO DO CONTRATO
22.1. Resolugao pelo dono da obra
22.1.1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de
outros neste previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais, o
dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o
disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignac¢do sem justificacdo aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no
local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;

c) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos imputavel
ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucgdo da
obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos
complementares decorridos 15 dias da notificagdo da decisdao do
dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execu¢ao;

e) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra
por facto imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao
dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do
artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto

no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;
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g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia
da obra ou se ndo for repetida a execu¢do da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.2 do CCP.

Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I. P., e, no caso
previsto na alinea a) do ponto 22.1.1, a Autoridade para as CondicGes de
Trabalho.

O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I. P.,
sendo o caso, dd conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que
comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de
gue seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do
empreiteiro.

O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das sang¢des
gue se mostrem devidas nos termos da legislacdo que regula o exercicio

da atividade de construgao.

22.2. Resolugdo pelo empreiteiro

22.2.1.

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdao do contrato e de
outros neste previstos e do direito de indemnizagao nos termos gerais, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados
da data da celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao
empreiteiro;

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o
retardamento da consignacdo ou consignagdes subsequentes
acarretar a interrupg¢ao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos,

relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
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ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20 /prct. do preco
contratual;
d) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢ao da obra,
quando resulte de caso de for¢a maior;
i. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando
resulte de facto imputdvel ao dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos

do empreiteiro excederem 20 /prct. do preco contratual.

23. RESOLUCAO POR RAZOES DE INTERESSE PUBLICO

23.1. O contraente publico pode resolver o contrato por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao cocontratante de justa
indemnizagao;

23.2. A indemnizagcdo a que o cocontratante tem direito corresponde aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o
beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos;

23.3. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista nos nimeros anteriores no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

24. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO
24.1. A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessao da posi¢ao contratual por
qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos;
24.2. A cessao da posi¢do contratual e a subcontratacao sao sempre vedadas:
a) As entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo

55.2 do CCP;
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b) Quando existam fortes indicios de que a cessdo da posi¢cdo contratual ou a
subcontratacdo resultem de atos, acordos, praticas ou informacgGes
suscetiveis de falsear as regras de concorréncia.

24.3. Nos casos previstos na alinea b) do ponto anterior, deve o contraente publico, de
imediato, comunicar, a Autoridade da Concorréncia os indicios dos atos, acordos,

praticas ou informacgdes suscetiveis de falsear as regras de concorréncia.

25. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL PELO COCONTRATANTE
25.1. E permitida a cess3o da posi¢do contratual, salvo quando se verifique uma das
seguintes condicles:

a) Quando haja transmissdo universal ou parcial da posicdo do cocontratante,
na sequéncia de reestruturacao societdria, nomeadamente, oferta publica de
aquisicdo, aquisicdo ou fusdo, a favor de cessiondrio que satisfaca os
requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e de capacidade
econdmica e financeira, exigidos ao cocontratante;

b) Quando o préprio contraente publico assume as obriga¢gdes do cocontratante

para com os subcontratados.

25.2. A autorizagdo da cessdo da posi¢ao contratual depende ainda:

a) Da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagao relativos ao potencial
cessiondrio que sejam exigidos ao cedente na fase de formagdo do contrato
em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessiondrio, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao
cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta tenha tido lugar na fase de
formacdo do contrato em causa.

25.3. Aautorizacao da subcontratacao depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial

subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacgao do

contrato em causa;
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b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, de requisitos
minimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira, quando o
contrato subordinar expressamente a subcontratacdo a avaliacdo dessas
capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do potencial
subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as
prestacdes a subcontratar, sempre que o cocontratante recorra a capacidade
de potenciais subcontratados, para efeitos de qualificacdo na fase de
formacao do contrato.

25.4. E proibida a subcontratacdo de mais de 50% do preco contratual.

26. EXECUCAO PESSOAL
Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratagdo, incumbe ao cocontratante a exata e pontual execugdo das prestagGes
contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a

terceiros as responsabilidades assumidas perante o contraente publico.

27.SEGUROS

27.1. Contratos de seguro

27.1.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a
manter em vigor, durante o periodo de execug¢do do contrato, as apdlices
de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacdo.

27.1.2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na
presente clausula, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das
apodlices de seguro dos seus subcontratados.

27.1.3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente
cldusula ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
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Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da
obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data
da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

27.2. Objeto dos contratos de seguro

27.2.1.

27.2.2.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por
seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automodvel cuja apdlice deve abranger toda a frota
de veiculos de locomogdo propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdével

(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os
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veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro
destinado a cobrir os danos préprios do equipamento, madquinas
auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve
cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos
catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automovel previsto no ponto 27.2.2 desta cldusula devera respeitar os

limites minimos legalmente obrigatérios.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

28.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo

uma informagdo sistematica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

28.2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.2
3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

28.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
qgue o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da
obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a

competéncia dos Tribunais do Foro Judicial de Castelo Branco, com expressa renuncia a

quaisquer outros.
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30. COMUNICACOES E NOTIFICACOES
30.1. As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de
execucdo do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser
efetuadas por correio eletrénico, ou por via postal, por meio de carta registada ou
de carta registada com aviso de rececao.
30.2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

31. CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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