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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 12 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do Ajuste Direto para a realizacdo da Empreitada de desvio das infraestruturas de
telecomunicacgdes em edificios na Faculdade de Farmacia da UL.isboa.

Clausula 22 Disposicdes por que se rege a empreitada

A execucdo desta empreitada obedece a este caderno de encargos e a todas as clausulas
contratuais, bem como ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante, regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as suas alteracdes
(Cddigo dos Contratos Publicos — CCP), e restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel,
nomeadamente a que respeita a construcdo, as regras de arte, a revisdo de precos, as instalacdes
do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, a gestao
de residuos da construcdo e demolicdo e a responsabilidade civil perante terceiros.

Clausula 32 Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

O empreiteiro € responsavel, perante o dono da obra e nos termos da legislacdo em vigor
aplicavel, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo. E, ainda, responsavel pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas em plano de seguranca
e salde e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construcdo e demolicdo da empreitada.

Clausula 42 Prazo de execucdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo méximo de 10 dias a contar da data da sua
consignacao.

Clausula 5% Multas por violacao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 2%o do prego contratual.

Clausula 6% Aprovacéo de equipamentos, materiais e elementos de construcao

Sempre que a fiscalizagdo o julgue necessario, 0 empreiteiro apresentard equipamentos e/ou
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, os quais, depois de aprovadas,
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servirdo de padréo.

Clausula 72 Trabalhos complementares

Os erros e omissdes detetados e os trabalhos complementares necessarios executar regem-se
pelo estabelecido, respetivamente, pelo n° 2 e n° 4 do artigo 370° e artigos seguintes do CCP
aplicaveis.

Clausula 82 Trabalhos a menos
Os trabalhos a menos, a existirem, obedecerao, ao estabelecido no artigo 379° e restantes artigos
aplicaveis do CCP.

Clausula 92 Formalizacao de trabalhos complementares e trabalhos a menos

Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugéo
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra e 0 empreiteiro devem proceder a respetiva
formalizagdo escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Clausula 102 Preco, medicdes e condicdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 montante da proposta do
adjudicatario, a qual ndo pode exceder o valor sem IVA de 29.990,00 € (vinte e nove mil
novecentos e noventa euros).

2. As medigOes sdo efetuadas mensalmente, formalizadas em auto e devem estar concluidas
até ao 8.° dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

Clausula 112 Obrigacdes gerais
Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro e incluidos na empreitada:
a) Trabalhos preparatorios e acessorios.
b) Locais e instalagfes, cedidos para a implantacéo e exploracao do estaleiro.
c) Instalacdes provisorias.
d) Equipamento necessario a correta execucao dos trabalhos.
e) Salérios, disciplina e qualificagfes do pessoal empregado na execucdo da empreitada.

f) Cumprimento das normas de protecdo ambiental em vigor nomeadamente quanto ao
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manuseamento e transporte de residuos e produtos de demolicdes e limpezas, nos termos
da legislacdo aplicavel em vigor.

g) De acordo com a legislacdo em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de
trabalho, seguro de responsabilidade civil automovel e seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro.

Clausula 122 Horario de trabalho

1.

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
0 respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

A execucdo de quaisquer trabalhos, no &mbito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Instituicdo
deverdo ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a
acordar pontualmente.

Clausula 132 Seguranca, higiene e satude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

E, também, da responsabilidade do empreiteiro o complemento e desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude facultado pelo dono de obra, nos termos da legislacdo em
vigor, quando aplicavel.

Quando né&o se considerem verificadas as condig¢des de obrigatoriedade da apresentagao do
Plano de Seguranca e Saude, nos termos do n° 4 do Art.° 5 do DL 273/2003, a entidade
executante devera elaborar fichas de procedimentos de seguranca para os trabalhos que
comportem riscos especiais e assegurar que os trabalhadores intervenientes na obra tenham
conhecimento das mesmas.

Clausula 142 Retencéo no valor dos pagamentos a efetuar

1.
2.

Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, néo ¢ exigida a prestacdo de caugéo.

Todavia, para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, a
entidade adjudicante procedera, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retencéo de 10% do
valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).
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Clausula 15?2 Reviséo de precos

A revisdo dos precos contratuais, é efetuada e calculada de acordo com a legislacdo em vigor e
obedece a seguinte formula F20 — Instalacdes Elétricas.

Clausula 16* Representacao do empreiteiro
Durante a execucdo do contrato, e nos termos da legislacdo aplicavel, o empreiteiro €
representado em obra por:
a) Diretor de obra com a qualificagdo minima necessaria a obtencéo da titularidade do
alvara eficaz.

b) Técnico responsavel pela correta aplica¢do do plano de seguranca e saude.

c) Técnico responsavel pelo cumprimento do plano de prevencado e gestdo de residuos da

construcdo e demolicdo.

Clausula 172 Representacdo do dono da obra

O dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacdo da obra que tem poderes de o
representar em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, excetuando as
matérias de modificacdo, resolu¢édo ou revogacdo do contrato.

Clausula 18?2 Recec¢ao provisoria

A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria e obedece ao disposto nos artigos
394.°a 396.°do CCP.

Clausula 192 Prazo de garantia

O prazo de garantia é o previsto no n° 2 do art® 397 do CCP e a sequir indicado, contado a partir
da data da rececdo provisoria:

Elementos construtivos estruturais (> 10 anos): 10 anos
Elementos construtivos ndo estruturais ou instala¢do técnica (> 5 anos): 5 anos
Equipamentos afetos a obra mas dela autonomizaveis (= 2 anos): 2 anos

Clausula 20? Rececdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto é realizada uma vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.

2. Se se verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e conservacao,
esta sera definitivamente recebida nos termos do artigo 398° do CCP.

Empreitada de desvio das infraestruturas de telecomunicacoes em edificios na Faculdade de Farmécia da ULishboa — Caderno de encargos
6/7



Fevereiro de 2021

U I.lSBUA ‘ HM%RBS[]TADE ‘ REITORIA Area do Edificado

Clausula 212 Elaboracéo da conta e notificagdo da mesma ao empreiteiro

A elaboracdo da conta e a sua notificacdo ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 222 Restituicdo dos depositos e quantias retidas

Sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que
tiver direito, nos termos previstos no CCP.

Clausula 232 Imputacdo de custos acrescidos por prestacdo de servicos em horas
extraordindrias de Fiscalizagdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra

1. Nos termos da Clausula 122 deste caderno de encargos, sempre que 0 empreiteiro pretenda
laborar para além do horério normal de trabalho ou por turnos, deve obter, previamente, a
autorizacdo do dono de obra e de todas as entidades competentes, quando legalmente
aplicavel, sendo requisito obrigatdrio a permanéncia em obra, pelo periodo de trabalho do
empreiteiro, do Engenheiro Fiscal Residente, do Coordenador de Seguranca em Obra e de
todos os outros elementos da fiscalizagdo cuja presenca se entenda necessaria.

2. Constituindo um trabalho extra da equipa de fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca em
obra, que implica um custo acrescido por trabalho complementar prestado em regime
extraordinario, deve o empreiteiro ressarcir o dono de obra dos custos associados as horas
extraordinarias, acrescidos do IVA a taxa legalmente aplicavel, e que serdo devidos aquela
prestadora de servigos.

3. O pagamento ao dono de obra tem periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado pelo nimero de horas prestado, em regime extraordinario, pelo Engenheiro
Fiscal Residente, pelo Coordenador de Seguranca em Obra e pelos restantes elementos da
fiscalizacdo, em conformidade com o n° 1, no més imediatamente anterior.

4. Para efeitos do célculo referido no numero anterior, sera utilizada a respetiva tabela de
honorérios constante da proposta adjudicada aquela prestadora de servicos.

5. Ap0s a apresentacdo da fatura pelo dono de obra (Reitoria da Universidade de Lisboa), o
empreiteiro € obrigado a efetuar o seu pagamento a Universidade de Lisboa no prazo
maximo de 30 dias.

Clausula 242 Foro competente

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 25?2 Clausulas Técnicas

As especificacdes técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
respetivo Mapa de Quantidades e peca desenhada, devendo a sua realiza¢éo obedecer as regras
de arte e boas normas de execucéo e ainda, em todos 0s casos, respeitar as regras de aplicacdo
determinadas pelos fabricantes dos produtos a aplicar ou dos equipamentos a utilizar.

Clausula 262 Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, séo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislacdo Nacional e Europeia, 0s concorrentes podem propor
quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Clausula 272 Nomeacao de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.
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