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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I - Disposicdes Gerais

Cldusula 1.2 Objeto

0 presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento por Consulta Prévia, que tem por objeto principal a “CONCECAO
DO PROJETO DE EXECUCAO Zona de Lazer entre a Barragem do Carrapatelo e o limite do Concelho
com Baidio — Margem direita do Rio Douro

”

Cldusula 2.2 Contrato

1.

2.

O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes, do Caderno de Encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de
Servigos;

f) O respetivo Trabalho de Concegdo selecionado.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem através da qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo Prestador de Servicos nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo diploma legal.
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Clausula 3.9 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessdrias que
devam perdurar para além da cessac¢do deste.

Clausula 4.2 Pre¢o Base

1- O prego base é o prego maximo que o Contraente Publico se dispde a pagar pela
execugao de todas as prestacdes que constituem o objeto do Contrato a celebrar, e
corresponde ao valor de 27.000 € ( vinte e sete mil euros) , o qual ndo inclui IVA.

Capitulo II - Obriga¢des Contratuais
Seccado I - Obrigacoes do Prestador de Servigos
Subsecc¢ao | — Disposi¢coes Gerais

Clausula 5.2 Constituicdo da Equipa Prestadora de Servigos

1. A elaboragdo dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficara a
cargo de uma equipa projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva
responsabilidade de um dos autores dos projetos.

2. A equipa projetista sera constituida pelo Coordenador de Projeto, definido a priori, e
pelos autores do projecto de arquitetura com paisagistica integracdo do projecto de
arquitetura e dos projetos de execucado das especialidades, de acordo com o definido
na Clausula 3.2 da Parte Il do presente Caderno de Encargos.

3. A equipa projetista, referida no nimero anterior, sé poderd ser alterada mediante
prévio e expresso consentimento do Contraente Publico.

4. A identificagdo dos varios técnicos que integram a equipa projetista, com identificagdo
do Coordenador de Projeto, ficara descriminada em documento anexo ao Contrato
nos termos do n.2 1 do artigo 7.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho, devendo também
ser apresentando junto com a proposta.

5. O coordenador de projeto deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade profissional
em elaboracdo ou coordenacao de projetos de idéntica complexidade.

Clausula 6.2 Prestagdo de Servigo

1. Os servicos, objeto do contrato, compreendem a Elaboracdo e Coordenagdo dos
projetos descriminados no n.2 2 da Clausula 3.2 da Parte Il ao presente Caderno de
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Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposicbes
constantes da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho.

Os servicos, objeto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Estudo Prévio;
b) Projeto de Execugdo;

c) Assisténcia Técnica.

Cldusula 7.2 Obrigagdes Principais do Prestador de Servigos

i 1%

a)
b)
c)
d)

2

4,

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
Prestador de Servigos as seguintes obrigacdes:

Elaboracgdo do Estudo Prévio;

Elaboracdo do Projeto de Execugdo;

Coordenacdo dos diferentes projetos, atestando a compatibilidades entre os mesmos;
Assisténcia Técnica.

A titulo acessorio, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informéticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito
das suas obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do
regime juridico de protecdo do patriménio cultural, do regime juridico aplicavel a
gestdo de residuos de construgdo e demoligdo, e das normas técnicas de construgdo,
garantindo a conformidade com as exigéncias das Entidades Externas e o
Licenciamento dos projetos e obtengdo de pareceres junto das Entidades que o exijam.

Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada e
o valor dos equipamentos e mobiliario fixo, somados, excedam em 10% a estimativa
de custos da obra, fica o Prestador de Servigos obrigado a revisdao dos projetos, de
modo a que 0s encargos com a execugao se comportem dentro dos valores estimados,
sem direito a qualquer remuneragdo complementar, salvo se essa variagao for devida
a subida anormal e imprevisivel, a data de execugdo do objeto do contrato, dos pregos
de materiais, equipamento ou mao-de-obra.

Nos casos previstos na parte final do n.2 anterior fica o Prestador de Servicos obrigado
a revisdo dos projetos, de modo a que 0S encargos com a execugdo se comportem
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dentro dos valores definidos, havendo lugar a reposicdao do equilibrio financeiro do
Contrato, nos termos previsto no artigo 282.2 do Cdédigo dos Contratos Pablicos.

Clausula 8.2 Forma de Prestagdo de Servigo

1. Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Prestador de Servigos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reunides de coordenagdo com os
representantes do Contraente Publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reunido.

2. Asreunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatdria escrita
por parte do Prestador de Servigos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da
reunido.

3. O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico,
sempre que solicitado, a evolucdo de todas as operacOes objeto dos servigos
respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagdes emergentes do Contrato e
qualquer documento que o Contraente Publico considere necessario no ambito do
normal acompanhamento dos trabalhos.

4. Todos os relatdrios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados
pelo Prestador de Servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Cldusula 9.2 Prazo de Prestagdo de Servigo
1. Os prazos para elaboragdo e entrega de cada fase de trabalho, no ambito da prestacdo

de servigos, deverdo ser os seguintes:

a) ESTUDO PREVIO, a executar no prazo maximo de 60 dias apds a celebra¢do do
contrato;

b) PROJETO DE EXECUCAO, a executar no prazo de 60 dias, ap6s a aprovac¢do do
estudo prévio;

c) ASSISTENCIA TECNICA (durante a execugdo da obra).

2. O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluira o tempo necessdrio para a
preparacdo do(s) concurso(s), para a adjudicacdo da empreitada, e acompanhamento
com projetista durante o periodo de execugdo da obra.



3.

Os prazos previstos no n.2 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa
do Contraente Publico ou a requerimento do Prestador de Servigos, desde que
devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forga
maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servicos, sem prejuizo do
disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do CCP.

Clausula 10.2 Receg¢do dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1

No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do Contrato, o Contraente Publico procede a respetiva anadlise, com vista a
verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da analise a que se refere o niimero anterior, o Prestador de Servigos deve
prestar ao Contraente Publico a cooperagdo e os esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da anélise a que se refere o n.2 1 da presente
clausula, se conclua que os elementos entregues ndo estdo conformes com as
exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e
requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, o
Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pelo
Contraente Publico, nunca inferior a 5 (cinco) dias, o Prestador de Servicos pode
responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua custa, as alteracbes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo Prestador de
Servicos, no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova andlise, nos termos
do n.2 1 da presente Clausula.

Caso a andlise do Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente Clausula,
comprove a conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos definidos na Parte Il ao presente
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar do
termo dessa anélise, declaracdo de aceitacdo pelo Contraente Publico.

Clausula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da Clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato

para o Contraente Publico.



*—(“‘%ﬂ" Projeto de Execu¢do “CONCECAO DO PROJETO DE EXECUCAO Zona de Lazer entre
e » Carrapatelo e o limite do Concelho com Baiéio — Margem direita do Rio Douro

Cldusula 12.2 Direitos de Autor

Sao garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgacdo pelo Prestador
de Servi¢os dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servigos, nos termos
da legislagdo aplicavel.

Subseccgdo Il - Dever de Sigilo

Cldusula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Plblico, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do Contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, a exce¢do dos técnicos intervenientes na prestagdo de
servigos, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execuc¢do do Contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio pUblico a data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

4. O Prestador de Servigos responde perante o Contraente Publico pela violagdo do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da
presente Clausula.

Seccao II - Obrigacoes do Contraente Publico

Cldausula 14.2 Gestdo do Contrato

O Contraente Publico designara um Gestor do Contrato que tera por incumbéncia, entre
outras, assegurar as relagdes correntes entre o Contraente Publico e o Prestador de Servigos,
no ambito da execu¢do do Contrato.

Cldusula 15.2 Responsabilidades do Contraente Publico

1. O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obriga¢Ses contratuais, de acordo
com o estipulado no artigo 182, da Lei n.2 31/20009, de 3 de Julho.



2.

O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, deverda assumir as suas
obrigacdes de acordo com artigo 172, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro,
com excecdo da elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude em fase de projeto e
coordenacgao de seguranca em fase de projeto, cuja responsabilidade é atribuida ao
Prestador de Servigos.

Cldusula 16.2 Prego Contratual

1.

Pela prestacdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Pablico
deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos do prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licengas, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 97.2 do Codigo dos Contratos
Publicos.

O preco a que se refere 0 n.2 1 supra é dividido pelas diversas fases de execugao do
Contrato, nos seguintes termos:

a) Com a aprovacdo do Estudo Prévio - 30% (vinte por cento) do valor dos honorarios.

b) Pelo Projeto de Execucgdo - 60% (sessenta por cento) do valor dos honordérios.

c)

Assisténcia Técnica — 10% (dez por cento) do valor dos honorarios.

Clausula 172 Condi¢oes de Pagamento

1.

A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a recegdo das respetivas
faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo respetiva.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissao
da declaracao de aceitacdo pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula 10.2.

As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, devendo constar, nos termos do artigo 9.2, n.2 2, da Lei n.2 8/2012, de 21/2,
na sua redagdo atual, o numero de compromisso, sob pena de devolucdo e consequente ndo
reconhecimento da obrigagao.
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Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o Prestador de Servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida, podendo
recorrer-se a Comissao Arbitral no caso em que ndo seja possivel chegar a acordo.

O Prestador de Servigos ficard sujeito aos descontos impostos pela legislagao aplicavel,
no que se refere a todos os pagamentos efetuados.

Capitulo III - Penalidades Contratuais e Resolu¢ao

Cldusula 18.2 Responsabilidades pelos erros e Omissoes

No caso de serem necessérios trabalhos para suprimento de erros e omissdes do projeto

aplica-se o disposto no artigo 378.2 do Codigo dos Contratos Publicos, sendo, especificamente,
o Prestador de Servicos responsabilizado por incumprimento de obrigagdes de concecdo,
conforme previsto nos n.2s 6 e 7 do referido artigo supra.

Clausula 19.2 Penalidades Contratuais

1.

Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, o Contraente Publico
pode exigir do Prestador de Servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, de
montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato, calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissdes, o
quantitativo da indemnizagdo nao excedera o valor da fase ou fases em que aqueles
se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizagdo ndo excederd o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.



Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Contraente Publico tem em
conta, nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de
culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

Nas situagOes enquadraveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do
CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servigos o direito de audiéncia prévia, tal
como regulado no Cddigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intengdo
de aplicagdo da sang3o.

O Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente Clausula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputdvel ao Prestador de
Servicos, tera este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho ndo
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestagdes de honorarios vincendos, salvo se
este quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente
subsequente, caso em que sera esta a quantia indemnizatoria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica
decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovagao oficial do projeto.

Clausula 202 For¢a Maior

1.

Nido podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndao pudesse conhecer ou prever a data da celebra¢do do Contrato e
cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

d) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
Prestador de Servigos, na parte em que intervenham;
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e) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

f} Determinacbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Prestador de Servigos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

g) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de
Servigcos de normas legais;

h) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacdes do Prestador de Servigos
Cuja causa, propagacdo ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranga;

i) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do Prestador de Servigos ndo
devidas a sabotagem;

i) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Cléusula 21.2 Resolugdo por Parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Contraente

Publico pode resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Prestador de
Servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a)

b)
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Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase do Contrato superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou declaragdo escrita do
Prestador de Servigos de que o atraso respetivo excederd esse prazo;

Pela verificagdo de graves erros, negligéncia ou omissées, imputaveis ao Prestador
de Servigos.



2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao Prestador de Servicos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja
realizadas.

Cldusula 22.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Prestador de
Servigos pode resolver o Contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros;

b) Pela verificacdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas
contratuais por parte do Contraente Publico do que possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas.

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Cldusula, o direito de resolugdo
pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir
as obrigacBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

3. A resolugdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores ndao determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando, porém,
todas as obrigagGes deste ao abrigo do Contrato (com exce¢do daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do Cddigo dos Contratos Publicos).

Capitulo IV - Caucao e Seguros

Cldusula 23.2 Execugdo da Caugdo

Nio é exigivel caugdo, nos termos do disposto na alinea c) do n.2 2 do artigo 88.2 do
CCP, podendo a entidade adjudicante proceder a reten¢do de até 10% do valor dos
pagamentos.

Clausula 24.2 Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da
sua atividade.

11
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O Prestador de Servicos devera acautelar a celebragdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.2 31/2009, de 3 de Juiho,
de acordo com o artigo 24.2, e demais legislagdo em vigor a data da celebracdo do
Contrato.

O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos no numero anterior,
devendo o Prestador de Servicos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Capitulo V - Resolugao de Litigios

Cldusula 25.2 Foro Competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Penafiel, com expressa renincia a qualquer outro.

Capitulo VI - Disposic¢oes Finais

Cldusula 26.2 Subcontratacdo e Cessagdo da Posi¢do Contratual

A subcontratacdo pelo Prestador de Servigos, e a cessagao da posi¢do contratual por qualquer
das partes, depende da autorizagdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Pablicos.

Clausula 27.2 Comunicagoes e Notificagoes

1.
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Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e
comunicagdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

Toda e qualquer informacgdo a transmitir ao cocontratante devera ser enderegada por
escrito.

Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de cardcter urgente, deve
o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis.

Qualquer alteragdao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.



Clausula 28.2 Contagem de Prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 29.2 Alteragdo ao Contrato

Qualguer alteragdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execu¢do ou prorrogagao do
mesmo sera objeto de acordo prévio entre as partes.

Cldusula 30.2 Legislagdo Aplicdavel

O Contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

13
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PARTE II - ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Cléusula 1.2 Area de Intervengdo

O projeto contempla a drea de intervencdo indicada na cartografia anexa, percorrendo as
margens do Rio Douro entre a Barragem de Carrapatelo e a Roupeira no limite do Concelho
com Baido.

Cldusula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contraente Publico

1. O Contraente Publico para além do programa base fornecerda o levantamento
topografico (em anexo ao presente caderno de encargos), e se necessario, todas as
informacgdes com relevancia para o processo de elaboracdo dos Projetos.

2. O Contraente Publico proporcionard, sempre que possivel, apoio ao Prestador de
Servigos, promovendo as solicitagBes por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo
mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboragdo
com as entidades envolvidas no processo de aprovagao do Projeto.

Cldusula 3.2 Ambito da Prestagéo de Servicos

1. E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboracdo de todos os
estudos constituintes do objeto do presente procedimento, descriminado nas
Clausulas seguintes.

2. Os Projetos a desenvolver compreenderdao, no minimo, sem prejuizo de outros
julgados pertinentes pelo Prestador de Servicos, consoante a solucdo desenvolvida:

a) Projeto de Arquitetura com integragdo de Projecto de Arquitetura Paisagistica ,
incluindo nomeadamente:;

. Planta de implantagdo

. Perfis transversais — tipo

. Descrigao criteriosa dos materiais e equipamentos propostos
. Planta e descrigcdo da Sinalética

. Planta do mobiliario urbano

14



b) Projecto de Arquitetura

c) Projeto de Especialidade em edificios, equipamentos e dreas envolventes, que
deve, no minimo, incluir:

i.  Projeto de Estabilidade;
ii.  Abastecimento de dgua;
iii. Drenagem de dguas residuais e pluviais
iv.  Elétrico;
v. Telecomunicacdes/Informatica — Acess Point;

vi. Outros legalmente necessarios e aplicaveis a solugdo construtiva
desenvolvida.

vii.  Plano de eventuais demoligdes

d) Levantamento Topografico

e} Plano se Seguranga e Saude em fase de projeto;

f) Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligao
g) Quantificacdo estimada dos custos de manutengao anual

3. Constitui obrigacdo do Prestador de Servicos o cumprimento integral de todas as
normas e disposicdes legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informacgdes e pareceres
obrigatérios e/ou considerados necessarios para a elaboragdo da prestagao de servigos
definida no objeto deste procedimento.

Cldusula 4.2 Projeto de Execugdo

1. A elaboragdo do Projeto de Execucdo serd conforme as disposi¢bes constantes da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho e, compreende o fornecimento dos elementos
referidos no ponto n.2 2, da Clausula 32, da Parte II.

2. Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentacgdo
especifica aplicivel, os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
Julho, tendo em conta a natureza da obra a executar e o local.

3. Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Medi¢Ges,
Mapas de Quantidade e Orgamentos, Cadernos de Encargos e respetivas
especificacdes Técnicas especiais. Devera, ainda, ser apresentado um Mapa de
quantidades, Mapa de Medi¢cSes e um Orgamento Global da Obra.

4. O Prestador de Servicos devera assumir a responsabilidade pelas varias medi¢ées dos
projetos.

15
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Os elementos referentes ao “Projeto de Execugdo” deverao integrar os elementos de
solucdo de obra a integrar o caderno de encargos do procedimento de formacgdo de
contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo
43.2 Cédigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servicos respeitar, na
elaboragdo das varias pegas e o descriminado nas “especificagdes técnicas” definidas
no artigo 49.2 do mesmo diploma legal.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.2s 1 e 2, deverdo ser entregues
em 2(dois) conjuntos completos em suporte papel, um original e duas copias dobrados
em formato A4, 1 (um) CD/DVD-Rom e 1 (um) PEN contendo a totalidade do trabalho
em formato digital, bem como imagens 3D das propostas mais significativas

Clausula 5.2 Programacgdo e Coordenacgdo do Projeto

1.

Os servigos, objeto do contrato, compreendem a coordenagdo dos diversos projetos
relativos ao Projeto de Execugdo, conforme as disposi¢cdes constantes da Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho.

A Coordenacgdo de Projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a
equipa de projeto, tal como definido na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

A coordenagdo das atividades dos intervenientes no Projeto tem como objetivo a
integragdo das suas diferentes partes num conjunto harmdénico, de facil interpretacdo
e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execu¢ao da obra, garantindo a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fung¢do das caracteristicas da obra e
assegurando a participa¢do dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios € o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis a cada especialidade, bem como a relagdo com o Contraente Publico ou o
seu representante.

A programacdo do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das
atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua a¢do com a do Coordenador de
Seguranga e Salde em fase de projeto.

Clausula 6.2 Assisténcia Técnica

1:

2.
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O Prestador de Servigos tem o direito de exigir e a obrigagao de garantir a Assisténcia
Técnica necessaria a boa execugao da obra.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formacao
do contrato até a adjudicacdo da obra, quer durante a execugdo da obra.



Os servicos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a presta¢do de
informacdes e esclarecimentos sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Contraente Publico, sobre problemas relativos a interpretagdo do
projeto ou a ambiguidades, erros e/ou omissdes ou contradigdes do mesmo.

As atividades relativas a Assisténcia Técnica sdo definidas pela Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de Julho, tendo em conta a natureza da obra a realizar e respetivo
enquadramento.

Clausula 7.2 Manutengdo do Espago

Devera o Prestador de Servigos, no desenvolvimento dos projetos ter em atengdo os custos de

manutencdo associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre que

possivel, por solugdes de maior grau de sustentabilidade.

Clausula 8.2 Programa base

Os projetos a desenvolver no dambito do presente procedimento deverdo ter em conta, entre

outros, os seguintes pressupostos a obrigatoriedade de dispor de :

- Os projetos a desenvolver no ambito do presente procedimento deverao ter em conta, entre

outros, 0s seguintes pressupostos no que toca ao percurso:

»
»

YV V ¥V V¥V V

Concepcdo de Percurso pedonal/Ecopista

Privilegiar os caminhos existentes

Conceito de comodidade e acessibilidades com especial atengao aos declives , curvas
suaves, obstaculos e cruzamentos

Conceito de seguranga com proibigdo de transito para veiculos motorizados em
determinadas zonas, limites de velocidade, separagdo da via para cada tipo de
utilizador

Definicdo de pavimentos permeadveis para transito de bicicletas e pedes

Pouca intervengao no terreno natural;

Definicdo de zonas de contemplagdo e descanso

Sanitarios e quiosque/ bar de apoio - Requalificacdo;

Aplicacdo de materiais com manuten¢do reduzida e com evidente integra¢ao na
paisagem

Sinaléctica — placas indicativas e de informacdo privilegiando a informacao histdrica ao
longo do percurso,(patriménio, costumes e tradigdo, espécies animais e vegetais,etc)

Protegdo das linhas de agua

17



£ ( r} Projeto de Execucdo “CONCECAO DO PROJETO DE EXECUCAO Zona de Lazer entre
' " 3 Carrapatelo e o limite do Concelho com Baidio — Margem direita do Rio Douro

Deverd ser salvaguardado o respetivo enquadramento paisagistico das margens do Rio Douro,
cujas condi¢des se consideram fundamentais para a interpretagdo da sua natureza simbdlica e
da sua funcdo, cultural e histdrica.

- No que toca ao Parque de Lazer, acredita-se que se deva prever uma zona de recreio com
jogos tradicionais, a localizacdo de “frentes” arbéreas fazendo o reforco da mancha verde
local. A vegetacdo arbdrea a propor deverd ter a preocupagdo de garantir o ensombramento
das zonas de estadia, bem como ainda uma outra zona de passeio e estadia, na qual se propde
a localizacdo de uma zona de merendas, um parque infantil, para diferentes faixas etarias,
equipamentos geriatrico e um circuito de manutengao com diversos equipamentos, que se
distribuem ao longo dos percursos pedonais. Naturalmente que nesta zona devera haver
equipamento de apoio, nomeadamente bar de apoio, instalagbes sanitarias e um espago
destinado a actividade de cedéncia por aluguer ,de meios de transporte ndo
poluidor(bicicletas, trotinetes,...)

Concepgdo de Obra de Arte de atravessamento na Ribeira da Roupeira ligando Marco de
Canaveses a Baido.

A premissa orientadora é adaptar zonas ludicas, de lazer e desportivas a todo o potencial
natural ja existente, causando ao mesmo tempo o minimo de impacte ambiental e visual.

Esta linha de intervengdo pretende agregar um conjunto de acgdes que constituem o objectivo
central da componente ambiental, através de solugbes técnicas que promovam a
sustentabilidade ambiental e a analise dos eventuais efeitos significativos no ambiente,
indicando alternativas possiveis face aos objectivos e ao territério. Propéem-se novos espacos
de fruicdo colectiva que permitam uma nova vivéncia e relagdo com os Rios, através do
reconhecimento da sua exceléncia paisagistica.

Devera ser salvaguardada o respetivo enquadramento paisagistico das margens do Rio Douro,
cujas condi¢Bes se consideram fundamentais para a interpretagdo da sua natureza simbdlica e

da sua fungao, cultural, e histérica.
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