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Clausulas Gerais
CAPITULO I

Disposicoes iniciais

1.2 Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Reparacao de 6rgiao de drenagem

no Impasse do Canal”.

2.2 Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

¢) Ao Decreto-Lein.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacgdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP];

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3.2 Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a defini¢cdo das condig¢des juridicas e técnicas de execucio da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e
61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para
outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

4.2 Esclarecimento de davidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacio da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacido antes do inicio
daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demoli¢do e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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5.2 Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2. Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO I

Preparacao e planeamento dos trabalhos

6.2 Preparacdo e planeamento da execuc¢ao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacgao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satide e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o
projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h)
do n.2 4 da presente clausula.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manuten¢do, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;
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Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e sauide no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos
trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. Apreparacgdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

g)
h)

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacido
relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente,
nos termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

A apreciacio e decisio do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracgao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacgao pelo dono da obra do documento referido nas alineas f);

A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas em funcao
do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

7.2 Plano de trabalhos ajustado
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1. No prazo de 15 a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢ido da proposta.

2. No prazo de 10 a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alterag¢do do pre¢o contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario
a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. Oplano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8.2 Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. 0O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em func¢ao dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do

CCP.
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3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacio dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execuc¢ao

9.2 Prazo de execuc¢do da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusio da consignacio total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacgdo do plano de seguranca e sadde, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execu¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo proviséria no prazo de até 30 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e satde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execu¢do de trabalhos em relacao ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de a¢do e de reorganizagdo da

obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugio de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4. Em nenhum caso serio atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execu¢do de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execugao.

6. Nafaltadeacordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. Nocaso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2

11.2 Multas por violacao dos prazos contratuais
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1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%o (dois por mil) do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢io
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. Oempreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugio do

contrato.

12.2 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢cdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigco de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

SECCAO III

Condicdes de execucio da empreitada

13.2 Condic¢des gerais de execucdo dos trabalhos

1. Aobradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construgido ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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14.2 Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de constru¢ao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao
que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3. No caso de diivida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construgio fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execug¢do dos trabalhos
correspondentes, bem como da altera¢do de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Seodono daobra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construcgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminui¢do, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure

«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

15.2 Materiais e elementos de construgio pertencentes ao dono da obra
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1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. 0 disposto no ntimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execu¢do dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

16.2 Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacio, considerando-
se amesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3. 0 empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realiza¢ido dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

17.2 Reclamacao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao

1. Sefornegadaaaprovac¢io dos materiais e elementos de construcio e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condig¢des
contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e
apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

18.2 Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcio

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

2. No acto de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcgido resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

19.2 Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

1. Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especifica¢des, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

20.2 Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2. As demoli¢des e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgido serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Seoempreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas non.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

21.2 Deposito de materiais e elementos de construcio nio destinados a obra
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1. O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de constru¢do que nido se destinem a execu¢do dos trabalhos da

empreitada.

22.2 Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execuc¢do dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissodes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando
o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

3. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do preco
contratual.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto
de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6. O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissoes cuja detec¢do era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos nos
n.os 1 e 2 doartigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

7. 0 empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formagido dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

23.2 Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicagdo das eventuais implica¢des
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

4. Seda alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragio e solidez

da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

24.2 Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com men¢do do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alineaa) don.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter
copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2. 0O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25.2 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparag¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

26.2 Medicoes

1.

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nido previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da
obra com a colaboragio do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medic¢oes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) Asnormas definidas no projeto de execucao;

c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

27.2 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execu¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nio indique
a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
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28.2 Execucido simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nio incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Ostrabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaborag¢do com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultidnea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacgéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢ido da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacio do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra; e
b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

29.2 Obrigagdes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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30.2 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagio da obra.

31.2 Seguranca, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta
os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. 0 empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antesdo inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula
39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO 111
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Obrigacdes do dono da obra

32.2 Preco e condi¢des de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar da proposta, o
qual ndo pode exceder os 18.705,91 € (dezoito mil, setecentos e cinco euros e noventa e
um céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2. Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cladusula 26.2.

3. Ospagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, apo6s a apresentacdo da respetiva
fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscaliza¢do da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. 0Odisposto no numero anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. 0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no

nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de
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uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucio.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5. Decorrido o prazo da execug¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagio da correspondente cau¢io, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigac¢do de liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-la,
a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nio tiver dado

cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

34.2 Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias
a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

35.2 Descontos nos pagamentos

1.

Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2 % desse
pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

36.2 Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdées de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

37.2 Revisao de precos

1.

A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de Formula.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei (despacho n.21592 /2004, Publicado no n.219 de 23 de Janeiro de 2004 da
22 série do Diario da Republica).

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

SECCAOV

Seguros
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38.2 Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacgao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
nado sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo tnico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢cdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
O empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro validas até a data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o

estar.

39.2 Objeto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgio prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com

as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a
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apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou madveis.
No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastrdficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV

Representacgdo das partes e controlo da execuc¢iao do contrato

40.2 Representacao do empreiteiro

1.

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima exigivel definida pela Lei n.2
40/2015, de 1 de junho.

Apo6s a assinatura do contrato e antes da consignacio, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualifica¢cdo técnica, devendo esta informacao
ser acompanhada por uma declaracido subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa fun¢ao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo

profissional do diretor de obra.
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7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. 0O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestio de residuos da construcio e demolicdo.

41.2 Representacao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagio da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacgdo parcial.

3. Odiretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

42.2 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacio
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Interrupgdes de trabalhos;
b) Prorrogacdes de prazos;

3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULOV
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Rececdo e liquidacao da obra

43.2 Recegdo provisoria

1.

A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegio provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nio seja objecto de deficiéncia.

O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2a 396.2 do CCP.

44.2 Prazo de garantia

1.

b)

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalac¢des técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do numero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagdo que derivem

do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagao

para os fins a que se destina.

45.2 Rececdo definitiva

1.

3.

No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
Se a vistoria referida no nlimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de

exploragdo, operacdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢ido dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

46.2 Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da cauc¢ao

1. Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da
ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberacao da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcido de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Osrestantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de corre¢ido de defeitos, na propor¢io do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso
de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucgdo prevista no
numero anterior é promovida na propor¢io do valor respeitante a recep¢ao parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da
caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacgdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

5. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutenc¢do da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

26

Morada: Avenida D. Manuel I n246 9370-135 Calheta
Telefone: 291 820 200 Fax: 291 820 209 E-mail: concursos@cmcalheta.pt



6.

Qk

CALHETAV|VA

MUNICIPIO MADEIRA

Nos casos em que a caugio tenha sido prestada por depoésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

47.2 Deveres de colaboragao reciproca e informagao

1.

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

48.2 Subcontratacio e cessao da posi¢cao contratual

1.

0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2
do CCP.

0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢io quando nio
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obriga¢des emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

0 disposto nos niimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe coépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagido da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.
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49.2 Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem

ser consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigagcdes assumidas pelo

empreiteiro]:

a)
b)

d)

k)

1)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugio das
prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencio das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacao, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

Se 0 empreiteiro nao der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgio apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem

28

Morada: Avenida D. Manuel I n246 9370-135 Calheta
Telefone: 291 820 200 Fax: 291 820 209 E-mail: concursos@cmcalheta.pt



p)

4‘5"

CALHETAV|VA

MUNICIPIO MADEIRA

fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

50.2 Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebrac¢do do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupg¢io dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nio
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do prego
contratual;

i) Seasuspensido da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte
de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacio
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢ao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucio pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracio,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

51.2 Foro competente

1. Pararesolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.

52.2 Comunicac¢des e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

53.2 Contagem dos prazos
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1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

54.2 Consulta preliminar ao mercado

1. O presente procedimento foi objeto de consulta preliminar ao mercado, nos termos do artigo
35-A do CCP. A consulta preliminar efetuada teve por objetivo determinar o prego base do

concurso:

concursos@cmcalheta.pt

De: Jjoao gomes <joaogomes.1964@hotmail.com>
Enviado: 9 de marco de 2021 13:41

Para: Concursos

Assunto: Orgamento Impasse do Canal

Anexos: ORGCAMENTO IMPASSE DO CANAL pdf

Boa Tarde

Conforme solicitado junto se envia orgamento para a empreitada de:
Reparag8o de érgdo de drenagem no impasse do canal.

Com os melhores cumprimentos

Jodo Gomes
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Cliente: Municipio da Calhera
Obra: Reparagiio argio de drenagem no Impasse do Canal Avenida D. Manuel |
Calheta
Proposta de Prego
N Designagio de trabalhos Unid. | Quant Prego
Art. Unitirlo | p/ Artigo | p/ Capitulo
R _ I I
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
[N} e, e de do estaleiro de apoio A obra,
ineluindo equi inalizagies, placa de idenil a0 da obra,|
vedagdes. implementagdo do Plano Seguranga e Saide (PSS). Geslaol
de Residuos, mobilizagio e ilizagio de meios i0s @
avenindn da nhes vE 1.0t 250000 € 250000 €
1.2 Desmatagio ¢ limpeza de talude existente. incluinda transporte para
vazadouro dos produtos sobrantcs Vg 1L00{  1610.50 €] 1 61050 €
| 4 11050 €]
2 DRENAGEM
21 Escavagdo em tereno de qualquer natureza {tema ou pedra) na
abertura das wvalas, incluindo baldeagio e lodos os trabalhos|
ecessarios. M3 B85.50) 12.22 ¢ 1044 81 €
22 Repularizagio e compactagio do fundo das valas, incluindo todos os|
traballws necessirios, M2 57.00, 159 € 9063 €
23 Execugiio do alerro para assentamento da tubagem. na vala tipo 3. ¢f
camada de protecgio da mesina com pi de pedra ou areia. até 0., mf
acima do exradorso da wbagem incluindo o fita de sinalizagio dal
rede e todos 0s trabalhos necessarios
M3 26,51 34.86 € 1 056 69 £
24 Execugho do alerro para assentamento da (wbagem. na vala tipo 2]
com ph de pedra ou areia, numa espessura de 0.05m e todos o
teatalhos necessdrios, M3 28.50) 37.20€) 106049 €]
235 Aterro com malerial da propria vala, isento de pedras ¢ matérial
organica, incluindo carga, tronsporfe de produtos para zonas del
aterro. compactado mecanica por camadas de (.15 m de espessura ]
rega (agua) e todos os trabalhos necessarios.
M3 30.50] 13.29 € 405 35 €
26 Carga ¢ transporte de produtos (ferra ou pedra) para vazadourol
definilivo e licenciado, incluindo 20% de empolamento ¢ todos os|
trabalhos necessarios, M3 66.01 (0.10 € 666 70 €
27 Fomecimento e colocagio de twbo de PVC comugado DN 315 mm.
M 95.00 29.24 € 277780 ¢
2.8 Execugiio de caixa de visita emaneis préfabricados. diametro de 1000)
mm, altura Un 3.00) 903.55 ¢} 271065
29 Execugio de levada e betdo, junto a muralha da misericordia,
incluindo todes os trabalhos necessirios para a sua perfeila execugiio
ml 80,00 39.86 €| 3188 80 €]
210 Reparagio pontual da levada existente junto ao caminho ml 70,00 15.95 111650 €l
— B 14 11841 €
3 CONTRUGAO CIVIL
3l Exceugdo de muro de alvenaria em blocos de 0.20 m. M2 10.00 470 € 477,00 €}
de fundagdo ¢ crespido
47100
TOTAL 18 705.91 €]
[Mota: Sobre esie valor scresce o Iva & taxa em vigor
Pagina 1

55.2 Gestor do contrato

1. Para Gestor do Contrato, com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execug¢ao do

contrato, de acordo com o estipulado no artigo 290.2A do CCP, fica designado o Sr. Luis

Nébrega.
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