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Clausulas Gerais
CAPITULO I

Disposic¢des iniciais

1.2 Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Reparacdo de rede de

esgotos na freguesia do Paul do Mar”.

2.2 Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacio
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacgdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.2 do CCP;

c) Osesclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP];

e) A proposta adjudicada;
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f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3.2 Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo af
indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e
61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para
outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas
do projeto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

4.2 Esclarecimento de duvidas

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugido dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio

daquela execucio.
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3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5.2 Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2. Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO 1

Preparacao e planeamento dos trabalhos

6.2 Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satde e no plano de
prevencao e gestdo de residuos de construcao e demoligdo que acompanham o
projeto de execucio;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na
alinea h) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente:
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Trabalhos de montagem, constru¢do, manuten¢do, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢io
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de 4guas que 0os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. Apreparacdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

g)
h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4
do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do
CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizagdo dos trabalhos;

A elaboracgdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovagao pelo dono da obra do documento referido nas alineas f);

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas em fung¢do
do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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7.2 Plano de trabalhos ajustado

1.

5.

No prazo de 15 a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragio da proposta.

No prazo de 10 a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a
alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execugido da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realiza¢do da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8.2 Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2

do CCP.
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3. Em quaisquer situacées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessarias a recuperacio do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacio dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execugio

9.2 Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacgdo do plano de seguranca e sadde, caso esta ultima data
seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos
da sua rece¢do proviséria no prazo de até 30 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranca e satde, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de ac¢do e de reorganizacdo da

obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Morada: Avenida D. Manuel I n?46 9370-135 Calheta
Telefone: 291 820 200 Fax: 291 820 209 E-mail: concursos@cmcalheta.pt



4‘&1

CALHETAV|VA

MUNICIPIO MADEIRA

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucio de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacdo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execug¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucgio.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1.

0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual,

é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2
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11.2 Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2% (dois por mil) do precgo contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancio
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere
o0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do

contrato.

12.2 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbag¢des a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

SECCAO III

Condicdes de execucio da empreitada

13.2 Condig¢des gerais de execucgdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,

a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no
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presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

14.2 Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construciao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgio a empregar nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sio tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracio
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcio previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. 0O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure

«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».
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15.2 Materiais e elementos de construcio pertencentes ao dono da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no nimero anterior nido sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

16.2 Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacio do dono da
obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

17.2 Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1.

2.

Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢des contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da

respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacio, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

18.2 Efeitos da aprovacgao dos materiais e elementos de construcio

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

No acto de aprovacido dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

19.2 Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

1.

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

20.2 Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demoligcdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcio serdo
da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hip6teses previstas no n.2 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
13
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21.2 Depdsito de materiais e elementos de constru¢iao nao destinados a obra

1.

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

22.2 Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1.

0 empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucgdo dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando
o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

S6 pode ser ordenada a execugio de trabalhos de suprimento de erros e omissoes quando o
somatoério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do
preco contratual.

0 dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

0 empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos
previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que nido tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formac¢do dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a

sua detegao.

23.2 Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdalculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragio e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

24.2 Mengobes obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacées decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com men¢io do respetivo alvarad ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacio, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25.2 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com os mesmos ensaios e com a reparacio daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

26.2 Medic¢oes

1.

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da
obra com a colaborag¢ao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicoes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) Asnormas definidas no projeto de execucio;

c) Asnormas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

27.2 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execu¢do da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nio
indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como

deve proceder.
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28.2 Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
Os trabalhos referidos no ntimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou outros
prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacio no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do

contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

29.2 Obrigacdes gerais

1.

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execu¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no ntimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mio-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.2 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

31.2 Seguranca, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da
cldusula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO III

Obrigacdes do dono da obra

32.2 Preco e condi¢cdes de pagamento

1.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar da proposta, o
qual ndo pode exceder os 37.236,72 € (trinta e sete mil, duzentos e trinta e seis euros e
setenta e dois céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢do do contrato.

Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo
da obra condicionada a efetiva realizacao daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessdria a aquisicio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

19
Morada: Avenida D. Manuel I n?46 9370-135 Calheta

Telefone: 291 820 200 Fax: 291 820 209 E-mail: concursos@cmcalheta.pt



4‘&1

CALHETAV|VA

MUNICIPIO MADEIRA

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugio, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nido

tiver dado cumprimento a referida obrigac¢ao, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

34.2 Reembolso dos adiantamentos

1.

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

35.2 Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2 % desse
pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

36.2 Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirao sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

37.2 Revisao de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de Férmula.

2. E aplicavel a revisio de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei (despacho n.21592/2004, Publicado no n.219 de 23 de Janeiro de 2004 da

22 série do Diario da Republica).
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Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisido de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situac¢des de trabalhos.

SECCAO V

Seguros

38.2 Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibi¢ao destes documentos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo dnico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o

estar.

39.2 Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV

Representacgdo das partes e controlo da execuc¢iao do contrato

40.2 Representaciao do empreiteiro

1.

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagio minima exigivel definida pela Lei n.2
40/2015, de 1 de junho.

Apé6s a assinatura do contrato e antes da consigna¢do, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
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As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execu¢do da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

0 dono da obra podera impor a substitui¢cdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atua¢do
profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacio
do documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2

0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcio e demoli¢ao.

41.2 Representacao do dono da obra

1.

Durante a execu¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacgdo parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagdo, resolugdo ou revogacao do contrato.

42.2 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Interrupgdes de trabalhos;
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b) Prorrogagdes de prazos;
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

CAPITULOV

Rececdo e liquida¢ao da obra

43.2 Rececdo provisdria

1.

A recegdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execu¢do da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegio provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.
O procedimento de rece¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
CCP.

44.2 Prazo de garantia

1.

a)

b)

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagio que

derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagdo para os fins a que se destina.

45.2 Rececao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rece¢do definitiva.
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Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cbes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacio dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correc¢io
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisoria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

46.2 Restituicao dos depositos e quantias retidas e libera¢ao da caugao

1.

3.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberac¢do, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da
ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagio da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de corre¢do de defeitos, designadamente
as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporgio do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagio integral, também no prazo de 30 dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no

numero anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a recepg¢do parcial.
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Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagio
da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a
notificagdo, o dono da obra nio tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucido confere ao empreiteiro o direito de
indemnizag¢do, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutenc¢do da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugio tenha sido prestada por depoésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terd direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias

retidas.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

47.2 Deveres de colaboracgio reciproca e informagao

1.

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

48.2 Subcontratacgado e cessao da posicao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2
do CCP.

0O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisao de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

49.2 Resolucio do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem
ser consagradas outras situa¢des de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo
empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo
das prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manuteng¢io das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacgao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
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indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nio apresente
justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucio;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execuc¢ido dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que
da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

0) Senao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serda o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

50.2 Resoluc¢ao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,

excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se nao for feita consigna¢do da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupg¢io dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do prego
contratual;

i) Seasuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte
de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolu¢ido pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢cdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

51.2 Foro competente

1. Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.
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52.2 Comunicagdes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunica¢des entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

53.2 Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

54.2 Gestor do contrato

1. Para Gestor do Contrato, com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execu¢do do
contrato, de acordo com o estipulado no artigo 290.2A do CCP, fica designado o Sr. Luis

Nobrega.

55.2 Consulta preliminar ao mercado

1. O presente procedimento foi objeto de consulta preliminar ao mercado, nos termos do
artigo 35-A do CCP. A consulta preliminar efetuada teve por objetivo determinar o preco

base do concurso:
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SOMUROS

Obras Publicas e Particulares, Lda.
Caminho da Ribeira Funda, N.” 248
9370-249 Estreito da Calheta

Ex.mo Senhores
Municipio da Calheta
Ale Vereador Aleixo Abreu

Orcamento n.: OPO02/2021
Assunto.: Proposta de Pregos

Venho por este meio apresentar a V. Exas. uma proposta de pregos para a
execugio de trabalhos na reparaglio de rede de esgotos na freguesia do Paul do Mar
conforme lista de precos em anexo.

O Valor desta proposta € de prego global 37 236,72€ (irinta e sete mil duzentos e trinta e
seis euros e setenta e dois c@ntimos).

Ao prego apresentado acresce o IVA a Taxa Legal em Vigor,
Sem outro assunto de momento,

Estreito da Calheta, 08 de Margo de 2021
Com os melhores cumprimentos

Atentamente,

Assinado com Assinatura Digital
Qualificada por:

JOSE FILIPE MENDES PASCOA
SOMUROS-0BRAS PUBLICAS
E PARTICULARES LDA

Data: 08-03-2021 16:09:45
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