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Capitulo | - Disposicdes Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito da Ajuste Direto para a formacdo do contrato de empreitada que tem por objeto as

“Obras de reparacéo de danos causados por queda de grua na Rua da Corticeira, 14, 16”.

Clausula 2.2
(DisposicBes por que se rege a empreitada)
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gque dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Pablicos);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omiss@es do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do dispds-
to no artigo 61.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

c) Os esclarecimentos e as retificagc6es relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
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Clausula 3.2
(Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigfes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que
se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.° e 61.° do Cadigo dos Contratos Publicos;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo cadigo.

5 - Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cdes constantes da proposta nao
admitidas por este caderno de encargos e que possam nao ter sido detetadas em fase de
formacdo do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a
apresentacéo de propostas variantes.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de davidas)

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢éo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execucao.
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3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responséavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e
reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
(Projeto)
1 - O projeto de execugéo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.
2 - O projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 6.2
(Local de execucédo da obra)
Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na

cidade do Porto, mais concretamente na Rua da Corticeira, 14 a 16.

Capitulo Il - Obrigacdes do Empreiteiro

Seccéo | - Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 7.2
(Preparacao e planeamento da execuc¢do da obra)
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenacéo de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano
de prevencéao e gestdo de residuos de construcao e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na
alinea i) do n.° 6 da presente clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementacdo de
medidas e condi¢Bes de seguranca no estaleiro e em toda a zona de implantacéo
da obra, salvaguardando o publico em geral.

2 — No cumprimento do disposto nas alineas do niUmero anterior, mais concretamente, da

alinea a) e b), o empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestao diaria, devera ter
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em consideracdo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo
referido no n.° 2 da clausula anterior.

3 — De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, nos
termos da clausula 10.°, o empreiteiro, por prudéncia, na preparacdo e planeamento de todos os
trabalhos necesséarios para a execucdo da empreitada, deverda acautelar e antecipar a
possibilidade de os trabalhos poderem ser realizados em condi¢cdes atmosféricas desfavoraveis,
designadamente de pluviosidade.

4 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da
obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhnem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam
originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6 - A preparacéo e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgcdo a adoptar na
realizac&o dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no

caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
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g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular

as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 8.2
(Plano de trabalhos ajustado)

1 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebrac¢éo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag&o da proposta.

2 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacao, ou da notificagdo do plano
final de consignacgéo, se for esse o caso, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragBes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢ao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necesséria,
em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2
(Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.
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2 — No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacao da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

3 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

4 - Em quaisquer situacfes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o
dono da obra pronuncia-se sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitacédo do
novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.2
(Consignacdo da obra)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 360.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a
consignacao da obra, que podera ocorrer em qualquer altura do ano, serd concluida no prazo
méaximo de 30 dias apds a data da entrada em vigor do contrato, no caso de consignacao total ou
da primeira consignacao parcial, nos termos do disposto no artigo 359.° do mesmo cédigo.

2.- O dono da obra notificard o empreiteiro para a consignacdo da obra, nos termos do
disposto no artigo 359.° do Cédigo dos Contratos Publicos, com 5 (cinco) dias de antecedéncia do

ato agendado.

Seccéo Il - Prazos de Execucéo

Clausula 11.°

(Prazo de execucéo da empreitada)
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1 - O empreiteiro obriga-se a iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - O prazo global para a conclusédo integral dos trabalhos de empreitada é de 60
(sessenta) dias de calendario contados da data da consignacdo da obra, devendo os trabalhos
estar perfeita e integralmente concluidos, cumprido que esteja aquele prazo.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacéo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacado dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4 — A mora no cumprimento do prazo de execuc¢do da obra previsto no n.° 3, em medida
igual a trés meses, representa, para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do
Cédigo dos Contratos Puablicos, o incumprimento definitivo do contrato.

5 — Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.°
(Prorrogacéo do prazo de execucédo da empreitada)

1 — Para além dos casos expressamente previstos no Cédigo dos Contratos Puablicos ou
no presente de caderno de encargos, s6 ha lugar a prorrogacdo do prazo de execugdo da
empreitada, a requerimento escrito e fundamentado do empreiteiro, se o dono da obra tiver dado
causa a perturbacdo dos trabalhos ou ela decorra de facto, comprovadamente, ndo imputavel ao
empreiteiro, e se a mesma comprometer o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

2 — Se, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recec¢do do pedido de prorrogacdo de prazo
de execucdo da obra, o dono da obra ndo se pronunciar expressamente, por escrito, sobre o

mesmo, deve aquele considerar-se, para todos os efeitos, recusado.

Clausula 13.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscaliza¢cdo da obra dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor, sempre com referéncia aos meios humanos e materiais que, no
periodo em causa, estiveram efetivamente afetos aos trabalhos.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 9.2

Clausula 14.2
(Multas por violacdo dos prazos contratuais)

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucéo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancédo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do prego contratual.

2 — O dono da obra poderd aplicar as sanc¢des contratuais previstas nos termos dos

nameros anteriores até a notificacdo da conta final da empreitada.

Clausula 15.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

1 - Se o empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si préprio apresentado
ou que Ihe haja sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o dono da obra podera
requerer a posse administrativa das obras, bem como dos materiais, edificagbes, estaleiros,
ferramentas, maquinas e veiculos nela existentes, encarregando pessoa idénea da geréncia e
administragdo da empreitada por conta do empreiteiro e procedendo aos inventarios, medicdes e
avaliagBes necessarios.

2 — Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de
todo ou parte dos trabalhos de execugcdo da obra, o dono da obra podera requerer a posse
administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do n.° 1, a fim de promover a

execucao dos trabalhos em atraso, sem resolucdo do contrato de empreitada.

Clausula 16.2
(Atos e direitos de terceiros)

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2 — Excluem-se do disposto no nimero anterior as eventuais perturbacdes que resultem
da circunstancia referida no n.° 2 da clausula 6.°, por forgca do previsto no niumero 2 da clausula 7.2

3 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagfes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever

ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
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facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccéo Il - Condi¢cdes de Execucédo da Empreitada

Clausula 17.2
(Condicbes gerais de execucédo dos trabalhos)

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes
técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

Clausula 18.2
(Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos)

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como as ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigag&o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissbes (trabalhos complementares resultantes de circunstancias ndo previstas) que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessérios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a
obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 - O empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos de suprimento de erros e
omissdes sem receber, do dono da obra, ordem expressa para o efeito.

4 - SO sera ordenada a execucao de trabalhos complementares destinados ao suprimento
de erros e omissfGes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos da mesma natureza nao previsivel, ndo exceder 10% do prec¢o contratual, nos

termos definidos na alinea b), do n.° 2 do artigo 370.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 19.2

(Alteracbes ao projeto propostas pelo empreiteiro)
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1.- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacgao.

2.- Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacédo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3.— Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracfes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 20.2
(Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos)

1.- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2.- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes
que neles hajam sido introduzidas.

3.- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

4.- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 21.2
(Ensaios)

1.- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no caderno de encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.- Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3.- No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 22.2
(Medicdes)

1.- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2.- As medicdes séo efetuadas com a periodicidade prevista no caderno de encargos.

3.— Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Ges respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

0 dono da obra e o0 empreiteiro.

Clausula 23.2

(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo
ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2.- Do mesmo modo sdo da responsabilidade do empreiteiro a obtencdo de todas as
licencas indispensaveis a execuc¢do dos trabalhos, designadamente a licenga especial de ruido.

3 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados nos nimeros anteriores, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 24.2
(Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra)

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no namero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
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deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacéo da obra, e

b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do
contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 25.2
(Outros encargos do empreiteiro)

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagcéo e a indemnizacéo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execuc¢do destes Ultimos, da atuagédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e
equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebracéo do contrato.

Clausula 26.2
(Custos de fiscalizagéo)

1 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
caderno de encargos ou resulte de caso de for¢a maior, proceda a execucéo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o dono de obra exigir-lhe-4 o pagamento dos acréscimos de
custos de horas suplementares de servigco a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

2 - Verificando-se incumprimento, pelo empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados
para a execucao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir
o0 dono de obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscalizacédo até a concluséo da obra.

3 - A indemnizacdo a que se reporta 0 normativo anterior pré-liquida-se, desde ja, no
montante correspondente ao valor faturado pela fiscalizacdo por forca da execucdo dos

correlativos servicos complementares.
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4 - Para o efeito previsto nos normativos anteriores, o crédito do dono de obra sera
satisfeito pela retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao empreiteiro,
procedendo-se a deducédo da correspondente quantia dos pagamentos a efetuar, ou por recurso a
caucdo e sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacédo, nos termos do disposto
no artigo 848.° do Cédigo Civil.

5 - Caso pretenda ampliar os servicos de trabalho, o empreiteiro deve apresentar proposta
com novo horario de trabalho, para apreciagdo do dono de obra.

6 - Compete também ao empreiteiro suportar os custos de fiscalizacdo para
acompanhamento dos trabalhos de correcao de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria

para efeitos da rececédo proviséria e durante o periodo de garantia.

Seccéo IV - Pessoal

Clausula 27.2
(Obrigacbes gerais)

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.°
(Horéario de trabalho)

1.- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, 0 comunique ao dono da obra e obtenha deste autorizacdo e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra,
sendo aplicavel, com as devidas adaptacdes, o previsto na clausula 26.°.

2.- A execucao de trabalhos fora do horério de trabalho em incumprimento do estabelecido
no ndmero anterior, determina a possibilidade de o dono da obra aplicar ao empreiteiro uma
sangao contratual no valor de € 1.000,00 (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do dono da

obra determinar a destruicédo e repeticdo dos trabalhos executados caso ndo consiga aferir se o0s
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mesmos foram executados de acordo com o projeto de execucdo e em conformidade com as

regras da arte.

Clausula 29.2
(Seguranca, higiene e saude no trabalho)

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e sadude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢ca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas
nos nuameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Seccéo V — Seguros

Clausula 30.2
(Contratos de seguro)

1.- O empreiteiro devera, com a celebracdo do contrato de empreitada, contratar e manter
em vigor 0s seguros necessarios e adequados a garantir uma efetiva e compreensiva cobertura
dos riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato de
empreitada.

2.- Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebracdo do contrato de
empreitada, ou imposto por lei sucessiva, 0 empreiteiro contratara e mantera, a sua custa e sem

franquia, desde a data da consignacdo e até a rececdo provisoria total da obra, os seguros

seguintes:
a) Seguro de responsabilidade civil cruzada, com o capital seguro
correspondente a 100% do preco contratual, garantindo a indemnizacao de

todos e quaisquer danos, pessoais e patrimoniais sofridos por quaisquer
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pessoas, que venham a ocorrer no decurso da prestagéo contratual, por acéo
ou omissao do pessoal ou do equipamento do empreiteiro, dos subcontratados
ou de terceiros a quem recorra por subcontratacao, tarefa ou a quem autorize

ou tolere a execucao de trabalhos;

b) Seguro de acidentes de trabalho, abrangendo todos os trabalhadores, do
empreiteiro ou de qualquer subcontratado, considerando para aquele efeito
todas as pessoas vinculadas por contrato de trabalho ou equiparado,
praticantes, aprendizes, estagiarios e demais situacdes de formacao
profissional, bem como aqueles que, considerando-se na dependéncia
econdmica do empreiteiro ou subempreiteiros, prestem, isoladamente ou em

conjunto, servicos.

3.- O dono da obra e os seus representantes deverdo ser indicados como segurados nas
apolices de seguro identificadas no numero anterior, devendo o cancelamento, suspensao,
modifica¢do ou substituicdo de quaisquer apdlices ser previamente aprovados pelo dono da obra.

4.- O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, clpias das apdlices de seguro
identificadas no n.° 2 do presente artigo, bem como comprovativo da realizagdo do respetivo
pagamento.

5.- Os seguros previstos no presente caderno de encargos constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro ou dos seus eventuais subcontratados, em nada, porém, diminuindo ou
restringindo as obrigacfes e as responsabilidades, legais e contratuais, do empreiteiro perante o
dono obra e perante terceiros.

6.- Caso o empreiteiro, devidamente interpelado para cumprimento do disposto no n.° 4,
nao apresente elementos que comprovem o cumprimento integral das obrigacdes prescritas no n.°
2 do presente artigo, podera o dono da obra ordenar, com tal fundamento e nos termos do artigo
365.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a suspensdo da execugdo dos trabalhos ou,
alternativamente, aplicar uma sancao contratual pecunidria diaria, em valor correspondente a 0,5
(por mil) do preco contratual até efetivo cumprimento da obriga¢do imposta.

7.- O retardamento da consignacdo da obra, a sua suspensédo ou 0 atraso na execuc¢ao da
obra em virtude o incumprimento, pelo empreiteiro, da obrigacdo prevista nos nimeros anteriores
constitui facto imputével, a titulo exclusivo, ao empreiteiro, com as consequéncias previstas no

artigo 325.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 31.2
(Outros sinistros)
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria por si afetos
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a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacédo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulag@o (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo Il - Obrigacdes do Dono da Obra

Clausula 32.2
(Preco e condi¢cdes de pagamento)

1 - O precgo base do procedimento é o de € 19.988,18 (dezanove mil novecentos e
oitenta e oito euros e dezoito céntimos), significando este o preco maximo que o dono da obra
se dispBe a pagar pela execucdo de todas as prestacdes que constituem objeto do contrato a
celebrar.

2 - Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes
do contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3 - O IVA serd liguidado nos termos do disposto na alinea j) do n.° 1 do artigo 2.° do
Cédigo do IVA.

4- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigBes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
2222,

5 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
apresentacao da respetiva fatura.

6 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

7 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagédo pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a realizagéo completa daqueles.
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8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conte(ido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares (na modalidade de trabalhos a mais e de
trabalhos de suprimento de erros e omiss@es) é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

10 - O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do Cdodigo dos Contratos
Pablicos, sera remunerado pelas prestacdes contratuais que executar, ndo estando ali
compreendido o pagamento de quaisquer trabalhos que, apesar de previstos nas medi¢des, ndo
tenham sido efetivamente executados.

11.- No ambito da execucdo do presente contrato, o empreiteiro fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cédigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas

eletrénicas.

Clausula 33.2
(Adiantamentos ao empreiteiro)
O dono da obra nado efetuard adiantamentos de pre¢o por conta das prestagfes a realizar
ou de atos preparatérios ou acessorios das mesmas, salvo havendo fundamento de modificagédo
do contrato que justifique uma alteracdo de tal regime e no quadro dos limites previstos para essa

modifica¢éo no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
(Descontos nos pagamentos)

1 - Para refor¢o da caucéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagBes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéaria ou seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento

para a caucao referida no numero anterior.

Clausula 35.2
(Mora no pagamento)
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, pelo
periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juro fixada no n.° 2 do artigo 806.° do Cdadigo

Civil para o incumprimento das obrigacdes civis.
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Clausula 36.2
(Revisao de precos)

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracéo dos custos de méo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢cdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - Arevisao de precos obedece a seguinte férmula: FO5 — reabilitacdo ligeira em edificios.

3 - Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada séo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4 — Caso a revisdo de precos venha a ser de sinal negativo, o empreiteiro fica obrigado a
proceder ao pagamento do valor em divida ao dono da obra no prazo de oito dias a contar da
respetiva notificacdo, sob pena de execucdo da caucéo prestada com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais.

Capitulo IV - Representacdo das Partes e Controlo da Execucao do Contrato

Clausula 37.2
(Representacdo do empreiteiro)

1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacéo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: engenheiro técnico civil.

3 - ApOs a assinatura do contrato e antes da consignacédo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcéo
com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel

em matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho.

Clausula 38.2
(Representacédo do dono da obra)

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

2.- O dono da obra designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos termos e
para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cdadigo dos Contratos Publicos, na redagéo que Ihe
foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando reservado ao 6rgéo decisor do
contraente publico a competéncia para a emissdo de declaragbes negociais e de atos que
revistam a natureza de atos administrativos respeitantes a interpretacéo, a validade, a execucao,
modificacéo ou resolucéo do contrato.

3 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

4 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacéo, resolucéo ou revogacédo do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretensfes de modificacdo do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorrogacbes de prazos de execucao;

c) Deferimento de pretensdes de reposicao do equilibrio econémico-financeiro do
contrato;

d) Imposicdo de trabalhos a mais e aprovacao dos respetivos precos, bem a
supressao de trabalhos contratuais;

e) Aceitacdo ou rejeicdo de trabalhos de suprimento de erros ou omissées do
caderno de encargos;

f)  Qualquer decisdo que envolva a realizacéo de despesa adicional pelo dono da
obra;

5 - As comunicac8es do representante designado diretamente pelo dono da obra vinculam

este no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.

Clausula 39.2
(Livro de registo da obra)
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo
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sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucgao
dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do Codigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢éo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececdao e Liquidacdo da Obra

Clausula 40.2
(Recegao provisoria)

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja toda concluida, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execuc¢é&o da obra.

2 - Fica expressamente excluida a rececao proviséria de partes da obra, nos termos do
disposto no n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — O empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresenta¢do ao dono da
obra dos elementos seguintes:

a) Telas finais;
b) Manual de manutencéo;

4 — A falta na apresentacdo pelo empreiteiro dos elementos referenciados no namero
anterior habilita o dono da obra a considerar ndo estarem cumpridas todas as obrigacfes
contratuais, nos termos do disposto na alinea a), do n.° 2 do artigo 394.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

5 — Em caso de incumprimento pelo empreiteiro de apresentacdo dos documentos
mencionados no n.° 2 do presente artigo, depois de notificado expressamente para o efeito,
podera o dono da obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000;
b) Encomendar a terceiro a sua execucdo, para tanto retendo dos pagamentos o
montante necessario ao seu pagamento ou executando a caugédo prestada.

6 - Atenta a especificidade da obra, ficard contratualmente excluida a rececao provisoria
parcial da obra, nos termos do n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

7 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, no termo de cada um do(s) prazo (s)
parciais (vinculativos) previstos no presente caderno de encargos sera realizada uma vistoria,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, que tera somente por efeito

determinar se os respetivos trabalhos se encontram concluidos de forma perfeita e tempestiva.
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8 — O procedimento de recegédo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°

do Caodigo dos Contratos Publicos.

Clausula 41.2
(Prazo de garantia)
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacado que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizag&o para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
(Rececéo definitiva)

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recec¢éo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢Bes de funcionamento e conservacgdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao

de uma nova vistoria nos termos dos nlimeros anteriores.
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Clausula 43.2
(Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagéo da caugéo)

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucao, no prazo de 30 (trinta) dias apds o termo do segundo
ano do prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos,
designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 (trinta) dias apds o termo de cada ano
adicional do prazo a que estéo sujeitas as obrigacdes de correcédo de defeitos, na
propor¢cdo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no
prazo de 30 (trinta) dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido
novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucgédo prevista

no ndmero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a recep¢éo parcial.

Capitulo VI - Disposicdes Finais

Clausula 44.2
(Deveres de informacéo)

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucéo do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugédo do contrato.

Clausula 45.2
(Subcontratacéo)
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do

Cddigo dos Contratos Publicos.
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2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢ao quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do Cddigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados os
trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisédo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

Clausula 46.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1 - A cessdo da posicdo contratual por parte do empreiteiro, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizacdo prévia escrita por parte do dono da obra e, ainda, do cumprimento do disposto no n.° 2
do artigo 318.° do referido Caodigo.

2 - A apresentacao, por parte do empreiteiro, do pedido de autorizagdo do dono da obra
ndo suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o empreiteiro integralmente
obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obrigacfes contratuais.

3 - O dono da obra autorizara ou ndo a pretendida cessédo de posicao contratual por
consideracdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4 - Caso o dono da obra ndo emita autorizacdo prévia escrita para a pretendida cessédo de
posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacé@o do respetivo requerimento,
considera-se a pretenséo indeferida.

5 - A cessao de posicao contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagdo
dirigida ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Codigo dos Contratos

Publicos.
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Clausula 47.2
(Cesséo da posicéo contratual por incumprimento do empreiteiro)

1.- O contrato consagrard a prerrogativa de autoridade do dono da obra, nos termos
previstos no artigo 318.°-A, do Cédigo dos Contratos Publicos, de impor ao empreiteiro a cessao,
por este, da sua posi¢cdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas obrigacoes,
sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolugdo do contrato.

2.- A cesséo da posicéo contratual ocorrera por mero efeito de ato do dono da obra, sendo

eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 48.2
(Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais)

1.- O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap0s a sua cessagao,
a nédo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e
ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que tenha tido
conhecimento no Ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o0 empreiteiro tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo dono da obra, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras e
normas do contraente publico.

3.- O empreiteiro compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar
a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo dono da obra, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido,
por escrito, pelo dono da obra.

4.- No caso em que o0 empreiteiro seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizagdo da sua prestacdo contratual, 0 mesmo sera o Unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuagdo destas.

5.- O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP), e na demais legislacdo aplicavel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacdo constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, homeadamente
a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam

transmitidos pelo dono da obra Unica e exclusivamente para efeitos da

realizacéo das prestacdes compreendidas no objeto do presente contrato;
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b) Observar os termos e condigbes constantes dos instrumentos de
legalizagdo respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garan-
tindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos més-
mos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o dono da obra esteja vinculado, desde que tais regras Ihe
sejam previamente comunicadas;

e) POr em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessdrias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do dono da obra contra a
respetiva destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracéo, a
difusdo ou o0 acesso ndo autorizado, bem como contra qualquer outra
forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao dono da obra toda a colaboracdo de que esta careca para
esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados
pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente publico
informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento
dos dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao
incumprimento das disposicdes legais em matéria de protecdo de dados
pessoais;

g) Assegurar que 0s seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes
previstas no contrato.

7.- O empreiteiro sera responséavel por qualquer prejuizo em que o dono da obra venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de
dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador’ toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
empreiteiro e o referido colaborador.

9.- A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos a
cessacédo do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

Clausula 49.2
(Cessao de créditos)
O empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer

dos direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
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emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do dono de obra, nos termos do disposto no

artigo 577.° e seguintes do Cadigo Civil.

Clausula 50.2

(Resolucéao do contrato pelo dono da obra)

1 - Sem prejuizo das indemniza¢bes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

d)

e)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao
das prestacdes contratuais;

Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutenc¢éo das obriga¢cdes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagéo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignag¢do sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacéo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que n&o apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/10 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugcdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem

fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Cdodigo dos
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Contratos Publicos, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do Cédigo dos
Contratos Publicos;

2 - Nos casos previstos nas alineas b) a 0) do numero anterior, havendo lugar a
responsabilidade do empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - A resolucao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
mesmo pelo empreiteiro, constitui 0 dono da obra no direito a uma indemnizagdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagéo essa que, nos termos do disposto no
n. 1 do artigo 810.° do Cddigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do preco
contratual.

4 - O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono da obra exija indemnizagéo
pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

5 - O dono da obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do
Cddigo dos Contratos Publicos proceder a resolugdo do contrato por razes de interesse publico
de que dara conhecimento ao empreiteiro.

6 - Na hip6tese prevista no niumero anterior, 0 dono da obra, indemnizara o empreiteiro
pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das
prestagfes contratuais por executar.

7 - A falta de pagamento da indemnizac¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia,

calculados nos termos da clausula 35.°.

Clausula51.2
(Resolucdo do contrato pelo empreiteiro)
1 - Sem prejuizo das indemniza¢cbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

Mod 155/2 - Caderno de Encargos Empreitada de Obras de reparacdo de danos causados por queda de grua na Rua da Corticeira, 14, 16 28



d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢éo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, 0 retardamento da
consighacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20% do
preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢éo da obra,
guando resulte de caso de for¢ca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando
resulte de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, os danos do empreiteiro excederem 20% do pre¢o contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucao
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢&o do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presencga.

3 - O direito de resolucgéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececao dessa
declaracéo, salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renincia a qualquer outro.
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Clausula 53.2
(Comunicac@es e notificacdes)

1.- As comunicacdes feitas durante a execucdo do contrato, entre o dono da obra e o
empreiteiro devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao
escrita e eletrénica de dados.

2.- As comunicacdes referidas no niumero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicao.

3.- Tratando-se de comunicacdes efetuadas por telecopia a data da notificagcao
corresponde a data constante no relatério de transmissao bem sucedido.

4.- As notificacbes e comunicacdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham
como destinatario o dono de obra, efetuadas apds as 17 horas do local de rece¢do ou em dia ndo

Gtil nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Artigo 54.°
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente programa de concurso, observar-se-a o regime do Cddigo

dos Contratos Publicos e restante legislagcao aplicavel.

Clausula 55.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
Clausula 56.2

(Producéao de efeitos)
O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.
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Anexos

Anexo I - Modelo de caugao - garantia bancaria

O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatdria do Registo Comercial de..., com o capital
social de..., presta a favor de .........cccccceee. 1, garantia autdnoma, a primeira solicitagdo, no valor
de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinado a garantir o bom e integral
cumprimento das obrigacoes que... (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a
........................... 2 vai outorgar e que tem por objecto a@.............ccecsrinreennnnnns, regulado nos
termos da legislacdo aplicavel, designadamente o Cddigo dos Contratos Publicos.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da .............ccco....... 3, sem que esta
tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios
de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigacoes

gue... (empresa adjudicataria) assume com a celebracdo do respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratdrios a taxa mais elevada praticada pelo Banco

para as operagdes activas, sem prejuizo de execugdo imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancdria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislacdo aplicavel, mais

concretamente o Codigo dos Contratos Publicos.
Data.

Assinaturas.

! Identificagdo da entidade adjudicante
2 Identificagdo da entidade adjudicante

3 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo II - Modelo de caugcao — seguro caucao

A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatoria do Registo Comercial
de..., com o capital social de..., presta a favor de ...........cc.......... 4 e ao abrigo de contrato de
seguro-caugao celebrado com... (tomador do seguro), garantia a primeira solicitagdo, no valor
de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinada a garantir o bom e integral
cumprimento das obrigacbes que... (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a
........................ > vai outorgar e que tem por objecto a.........cccevveeernrnnnnnnnnnnnas, Fégulado nos termos

da legislacdo aplicavel (Codigo dos Contratos Publicos).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos dia Util seguinte a primeira
solicitacdo da .........c.cccueeenees 6sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa
invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado
ou com o cumprimento das obrigacdes que... (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do
respectivo contrato.

A companhia de seguros n3ao pode OpOr aS ........cceeeenen. * quaisquer excepgOes relativas ao

contrato de seguro-caucao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na

legislagao aplicavel (Codigo dos Contratos Publicos).
Data.

Assinaturas.

4 Identificacdo da entidade adjudicante
5 Identificagdo da entidade adjudicante

6 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo III - Modelo de caugao - guia deposito

Vai ..., residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacao) da ... (instituicdao) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada por) ..., como caucao exigida para ...........oe.... , para os efeitos do n.° 2 do artigo
90.° do Cdodigo dos Contratos Publicos. Este depdsito fica a ordem de .........cccocveannenee. 7, a quem

deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data.

7 Identificacdo da entidade adjudicante
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