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 NOTAS: 

As indicações constantes do Caderno de Encargos prevalecem sobre as indicações do Convite, em caso de 

divergência. 

As peças do procedimento prevalecem sobre as indicações constantes da plataforma eletrónica de contratação, 

em caso de divergência. 

  

 

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 49.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP): 

- As referências a normas/homologações técnicas e a especificações técnicas nas peças 

do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da 

menção «ou equivalente»; 

- As referências a determinado fabrico ou proveniência, a procedimento específico que 

caracterize produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas 

comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção nas peças do procedimento 

devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção «ou 

equivalente». 
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2CPR21_ES  

CAMPO DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO DO RIBEIRO REAL EM CÂMARA DE 

LOBOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO  

CADERNO DE ENCARGOS 

 

1. CLÁUSULAS GERAIS 
 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

1. Objeto  

1.1. O objeto do contrato é a elaboração do projeto de execução para a obra: “Campo de Futebol de 

Formação do Ribeiro Real em Câmara de Lobos”, de acordo com o Programa Preliminar (ANEXO III) e 

as cláusulas deste Caderno de Encargos. 

1.2. O projeto destina-se à obra de construção de um campo de futebol destinado à formação no 

Ribeiro Real, em Camara de Lobos. 

1.3. O projeto refere-se a uma obra de Categoria II, nos termos do disposto na Portaria n.º 701-H/2008, 

de 29 de julho. 

1.4. O projeto de execução a elaborar compreende: 

• Elaboração da Memória Descritiva e Justificativa (incluindo Cálculos), com a descrição da 

solução a executar, respetivos cálculos de dimensionamento (quando aplicável), bem como 

de outros tipos de trabalhos que possam vir a ser necessários; 

• Especificações Técnicas; 

• Descrição dos Trabalhos Preparatórios e/ou Acessórios; 

• Elaboração das Peças Desenhadas com definição das soluções a implementar, 

nomeadamente plantas, alçados, perfis e cortes transversais tipo à escala 1/200; 
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• Elaboração da Lista das Espécies de Trabalhos e respetivos Mapas de Quantidades, Medições 

e Orçamento; 

• Levantamentos e Análises de Campo 

1.5. O objeto do contrato compreende, ainda, a elaboração dos seguintes documentos:  

• Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

•   Elaboração do Plano de Segurança e Saúde; 

•   Elaboração da Compilação Técnica. 

1.6. O projeto e documentos identificados no n.º anterior, deverão ser elaborados e compostos, de 

acordo com o especificado neste caderno de encargos e na respetiva legislação aplicável 

 

2. Fases do projeto   

2.1. O projeto compreende a fase do projeto de execução e da assistência técnica.  

2.2. Os documentos solicitados no ponto 1.5 supra, são entregues com o projeto de execução.  

 

3. Contrato 

3.1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e eventuais anexos. 

3.2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

• Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 

competente para a decisão de contratar; 

• Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

• O presente Caderno de Encargos; 

• A proposta adjudicada; 

• Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3.3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência 

é determinada de acordo com o disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP). 

 

4. Preço base 

O parâmetro base do preço contratual é EUR 101.000,00 (S/IVA). 
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Capítulo II 

Obrigações do cocontratante 

 
5. Local da prestação do serviço 

5.1. O projeto e demais elementos são entregues na Secretaria Regional de Equipamentos e 

Infraestruturas – (SREI) – Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, sita à Rua Dr. Pestana 

Júnior, n.º 6, 4.º andar, no Funchal.  

5.2. A assistência técnica pode implicar a deslocação do cocontratante ao local de execução da obra. 

 
6. Prazo de prestação do serviço 

6.1. O projeto de execução será elaborado num prazo máximo de 60 dias, o qual não compreende as 

obrigações decorrentes da assistência técnica. 

6.2. A Assistência Técnica integra as obrigações decorrentes do contrato e será prestada nos moldes e 

termos previstos no artigo 9.º das Instruções para a elaboração de projetos de obras, aprovadas pela 

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

6.3. Se a obra não for iniciada no prazo de 2 anos contados da data de aceitação do projeto a obrigação 

de prestar assistência técnica caduca, não sendo devido qualquer pagamento relativamente àquela 

obrigação, e considera-se extinto o contrato. 

6.4. Se a obra for iniciada num prazo superior a 2 anos contados da data de aceitação dos projetos, 

compete ao prestador do serviço prestar assistência técnica à obra, sendo as respetivas condições 

objeto de novo contrato. 

 

7. Equipa do projeto 

7.1. Salvo autorização expressa em contrário do contraente público, a elaboração do projeto será 

efetuada pela equipa identificada pelo cocontratante quando apresentou a sua proposta.  

7.2. Os elementos da equipa que elaborar o projeto devem ser detentores das qualificações exigidas 

nos termos do disposto na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação atual.  

 

7.3. Para a elaboração do projeto de execução os Autores previstos no número anterior constituem 

uma equipa de projeto, a qual será coordenada por um Coordenador de Projeto que, quando 

qualificado para o efeito, poderá acumular com aquela função a elaboração total ou parcial de um ou  
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mais projetos. 

 

8. Organização e meios a disponibilizar 

Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtenção dos meios humanos e materiais que sejam 

necessários à execução das ações a desenvolver no âmbito da prestação do serviço, bem como o 

estabelecimento de todos os sistemas de organização necessários à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 

 
9. Obrigações principais do cocontratante 

9.1. O projeto a elaborar pelo cocontratante deve observar todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as relativas ao regime jurídico de elaboração de projetos, aos 

regulamentos gerais e normas técnicas de construção e à regulamentação em vigor por parte da 

Federação Portuguesa de Futebol, garantindo a conformidade com as exigências das Entidades 

Externas, o Licenciamento dos projetos junto das Entidades que o exijam, e designadamente:  

- O parecer/aprovação por parte da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas – S R E I 

9.2. Os encargos decorrentes de todas as eventuais aprovações/licenciamentos serão suportados pelo 

contraente público.  

9.3. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, neste caderno de encargos ou 

nas cláusulas contratuais, decorre para o cocontratante as seguintes obrigações principais:   

- Coordenar a integral compatibilidade técnica de todas as componentes do projeto.  

- Apresentar termos de responsabilidade subscritos pelo Coordenador e autor(es) do(s) projeto(s), nos 

termos da lei aplicável e conforme modelo em anexo (ANEXO I); 

- Apresentar memória descritiva e justificativa do projeto, com definição geral e o dimensionamento 

das soluções a implementar, bem como os critérios de dimensionamento adotados, incluindo cálculos 

justificativos, quando necessários; 

- Apresentar detalhadamente as medições do Projeto de Execução, em mapas de quantidades 1 de 

                                                   
1
 As unidades mais utilizadas para quantificar os trabalhos objeto dos contratos, devem ser apresentadas do seguinte 

modo:  

• Un (unidade) ex: 1 un (sem casas decimais); 

• m (metro linear) ex: 1,0 m (uma casa decimal); 
• m2 (metro quadrado) ex: 1,00 m2 (duas casas decimais); 

• m3 (metro cúbico) ex: 1,000 m3 (três casas decimais). ‐  
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trabalho, referidas aos desenhos e especificações técnicas, definindo claramente os critérios de 

medição adotados, de acordo com o modelo fornecido (ANEXO II); 

- Orçamentar todos os trabalhos previstos; 

- Elaborar as especificações técnicas, referentes a todos os materiais a empregar, trabalhos a realizar 

e equipamentos a fornecer no âmbito da empreitada, nos termos do disposto no artigo 49.º do Código 

dos Contrato Públicos; 

- Incluir o Processo de Expropriações, com áreas a expropriar e nomes de proprietários. 

- Prestar a Assistência Técnica durante o procedimento de formação do contrato da empreitada e 

durante a execução das obras, em conformidade com a legislação aplicável (incluindo a elaboração das 

Telas finais respeitantes à obra executada, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de 

execução e das eventuais alterações), nos termos do ponto 6.4 supra. 

9.4. O contrato apenas se considera totalmente executado e integralmente cumprido, após o pontual 

cumprimento de todas as obrigações previstas no número anterior. 

 

10. Modo de prestação de serviço 

10.1. O cocontratante fica obrigado a comparecer, sempre que seja convocado por escrito, em todas 

as reuniões com os representantes da SREI, das quais deve ser lavrada ata pelo mesmo (cocontratante), 

a assinar por todos os intervenientes na reunião.  

10.2. Com a entrega do projeto de execução, o cocontratante deve ainda elaborar um relatório final, 

discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos durante a elaboração do projeto.  

 

11. Conformidade do projeto e dos demais elementos 

11.1. O cocontratante está obrigado a proceder à entrega do projeto de execução e demais 

documentos em conformidade com os requisitos exigidos neste caderno de encargos e na legislação 

aplicável.  

11.2. Após a entrega do projeto, e demais documentos exigidos, o contraente público procede à análise 

e verificação da sua conformidade com as características, especificações e requisitos técnicos definidos 

neste caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.  

11.3. Na análise a que se refere o número anterior, o cocontratante deve prestar ao contraente público 

toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.  

11.4. No caso de a análise não comprovar a conformidade dos elementos entregues com as 
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características, especificações e requisitos técnicos definidos neste caderno de encargos e na proposta 

adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei, o contraente público informa, por escrito, o 

cocontratante. 

11.5. No caso previsto no número anterior, o cocontratante deve proceder, à sua custa e no prazo 

razoável que for determinado pelo contraente público, às alterações e complementos necessários para 

garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos 

exigidos. 

11.6. Só quando a análise revelar a conformidade dos elementos entregues com as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos neste caderno de encargos e na proposta adjudicada, 

bem como outros requisitos exigidos por lei, e após a aprovação/licenciamento por parte de todas as 

entidades referidas no ponto 9.1 supra é que o projeto de execução (e demais documentos exigidos), 

é considerado aceite/aprovado pelo contraente público, mediante comunicação escrita. 

11.7. Todas as referências a normas/homologações e a especificações técnicas nas peças que servirão 

para o procedimento da empreitada, bem como, todas as indicações a marcas comerciais ou industriais 

de patentes ou modelos presentes nas referidas peças do procedimento, assim como todas as 

eventuais referências, diretas ou indiretas, a um fabricante ou uma proveniência determinados, a um 

processo específico de fabrico, ou a uma dada origem ou produção devem respeitar o disposto no 

artigo 49.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).  

11.8. A aceitação dos projetos pelo contraente público não liberta o cocontratante das 

responsabilidades que possam decorrer de eventuais deficiências que os projetos possam conter, 

nomeadamente as resultantes de erros e omissões. 

 
12. Fornecimento de elementos 

12.1. O cocontratante entregará ao contraente público, três exemplares do projeto de execução, 

(incluindo todos os documentos que o compõem e demais elementos exigidos) em papel, um em 

formato digital editável (DWG, Word, Excel), um em formato PDF e um em DWF. 

 12.2. O contraente público poderá proceder à reprodução de todos os documentos referidos no 

número anterior. 

12.3. O projeto será constituído por um conjunto coordenado de informações escritas e desenhadas 

de fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na execução da obra, 

obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável.   



                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

CAMPO DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO DO RIBEIRO REAL EM CÂMARA DE LOBOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO 

12.4. O projeto é entregue com os termos de responsabilidade subscritos pelos respetivos autores, nos 

termos e tal como referido no ponto 9.3 supra. 

 
13. Responsabilidade pelos erros e omissões do projeto 

13.1. A responsabilidade do cocontratante por erros e omissões do projeto efetiva-se nos termos do 

disposto, designadamente, no artigo 378.º do CCP. 

13.2. A correção de erros e omissões do projeto constituem uma obrigação do cocontratante não lhe 

conferindo qualquer remuneração autónoma ou além do preço contratual.  

 

 

Capítulo III 

Obrigações do contraente público 

 
14. Preço Contratual 

 14.1. Pelos serviços objeto do contrato, o contraente público deve pagar ao cocontratante o preço 

contratual constante no contrato, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

14.2. O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente todos os custos com meios de 

transporte, deslocações e estadias dos técnicos mobilizados para a presente prestação de serviços. 

 
15. Condições de pagamento 

15.1. O preço contratual a que se refere o ponto anterior será pago, nos seguintes termos:  

a) 85% (oitenta e cinco por cento) do valor total dos honorários devidos, com a aceitação/aprovação 

do Projeto de Execução e todos demais elementos exigidos. 

b) 15% (quinze por cento) do valor total dos honorários devidos, com a assistência técnica, distribuído 

do seguinte modo: 3%, com a adjudicação da obra e os restantes 12% durante a execução da obra em 

parcelas trimestrais iguais entre si, a primeira das quais com a  apresentação pelo empreiteiro do 

terceiro auto de medição dos trabalhos e a última com a entrega e aprovação das Telas finais da obra.  

15.2. O pagamento das quantias devidas pelo contraente público, nos termos da cláusula anterior, são 

efetuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da respetiva fatura, que 

corresponderá à data do correspondente registo de entrada.  

15.3. As faturas só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação a que se referem.  
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15.4. A obrigação considera-se vencida nos termos da cláusula anterior. 

15.5. O pagamento será efetuado através da Vice-Presidência do Governo e Assuntos Parlamentares – 

Tesouraria do Governo Regional no prazo de 60 dias, após a data da receção da fatura, que 

corresponderá à data do correspondente registo de entrada.  

15.6. Nas faturas ou documentos equivalentes, não deverá ser feita qualquer menção à data de 

vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no número anterior. 

 
16. Adiantamentos 

Salvo o disposto na parte final do n.º 4 do artigo 292.º do CCP, não se prevê qualquer adiantamento 

de parte do preço a pagar pelo contraente público ao cocontratante. 

 

17. Mora no pagamento  

17.1. Em caso de atraso do contraente público no cumprimento das obrigações de pagamento do preço 

contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa 

legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora. 

 

 

Capítulo IV 

Condições de modificação ao contrato 

 

18. Disposições gerais  

Sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 311.º e seguintes do CCP, referentes à modificação 

objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequências, o contrato apenas pode ser 

modificado nos termos e de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes.  

 

19. Serviços complementares 

19.1. O cocontratante tem a obrigação de proceder à execução de serviços complementares que lhe 

sejam ordenados pelo contraente público, nos termos do disposto no artigo 454.º do CCP.  

19.2. Quando os serviços complementares resultem de circunstâncias não previstas, o contraente 

público pode ordenar a sua entrega, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.º 2 do 

artigo 454.º do CCP.  
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19.3. Quando os serviços complementares resultem de circunstâncias imprevisíveis ou que uma 

entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto, o contraente público pode ordenar a sua 

execução, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.º 3 do artigo 454.º do CCP. 

19.4. Aos serviços complementares aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 

371.º a 375.º e 379.º a 381.º, todos do CCP, por força do disposto no n.º6 do artigo 454.º do mesmo 

diploma. 

 

20. Revisão de preços 

Não há lugar a revisão de preços. 

 

21. Cessão da posição contratual 

21.1. É admitida a cessão da posição contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites 

previstos, designadamente nos artigos 317.º e 318.º do CCP.  

21.2. É admitida a cessão da posição contratual pelo contraente público nas condições previstas no 

artigo 324.º do CCP.  

21.3. O cocontratante poderá ainda ceder a sua posição contratual, nos termos previstos no artigo 

318.º-A do CCP, no caso de incumprimento das suas obrigações, que reúna os pressupostos para a 

resolução do contrato. 

 

 

Capítulo V 

Incumprimento do contrato 
 
 
22. Incumprimento do contrato 

22.1. Em caso de incumprimento por alguma das partes das obrigações contratuais, aplica-se o 

disposto nos artigos 325.º e ss. do CCP.  

22.2. Pelo incumprimento, por facto imputável ao cocontratante, do prazo referido no ponto 6 supra 

o contraente público pode aplicar-lhe uma sanção contratual, nos seguintes termos: 

• Em caso de mora, por cada dia de atraso na entrega do projeto ou demais documentos ou na 

regularização de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigações 

contratuais, a sanção será de até 2‰ do preço contratual;  
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• Em caso de incumprimento definitivo, a sanção aplicada será de até 5% do preço contratual. 

22.3. A aplicação das sanções contratuais será efetuada respeitando os limites e cumprindo as 

formalidades previstas na legislação aplicável, nomeadamente o disposto no artigo 329.º do CCP.  

22.4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do cocontratante e 

as consequências do incumprimento. 

22.5. O contraente público pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores das 

sanções contratuais aplicadas.  

22.6. A aplicação das sanções contratuais nos termos previstos nos números anteriores não obsta ao 

poder de resolução pelo contraente público, nem à aplicação das disposições relativas à indemnização 

por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito. 

 
23. Resolução do contrato 

À resolução do contrato aplica-se o disposto nos artigos 330.º e ss. do CCP.  

 

 

Capítulo VI 

Representação das partes e controlo da execução do contrato 

 
 
24. Representação do cocontratante  

A execução do contrato será acompanhada, por parte do cocontratante, por quem este identificar no 

contrato. 

 
25. Representação do contraente público 

A execução do contrato será acompanhada, por parte do contraente público pelo gestor do contrato 

designado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP. 

 

26. Execução do contrato 

26.1. Nos termos do disposto no artigo 7.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de 

agosto, na redação atual, durante o prazo de vigência do contrato (até ao termo da prestação do 

serviço), incluindo quaisquer prorrogações do prazo de execução, o cocontratante e, caso existam, os 
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subcontratados devem proceder à entrega dos documentos identificados na alínea a) do n.º 2 do artigo 

7.º do mencionado diploma, sem prejuízo do disposto no seu n.º 5. 

26.2. Nos termos do disposto no artigo 8.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de 

agosto, na redação atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuízo das funções que lhe são 

atribuídas no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, acompanhar o cumprimento das 

obrigações declarativas relativas a rendimentos gerados na Região Autónoma da Madeira, 

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.º-A do referido diploma. 

 

 

Capítulo VI 

Disposições finais 

 

27. Caução 

Não é exigida a prestação de caução, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do CCP.  

 

28. Utilização do projeto 

Com o pagamento, o contraente público adquire todos os direitos de utilização económica do projeto 

(direitos patrimoniais), nos termos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. 

 

29. Deveres de colaboração recíproca e informação 

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação 

recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de 

informação previstos no artigo 290.º do CCP. 

 

30. Sigilo 

 30.1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução 

do contrato. 

30.2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato.  
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30.3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que sejam 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo cocontratante ou que este 

seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades 

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 

31. Comunicações e notificações 

31.1. As notificações dos atos no âmbito da execução do contrato são efetuadas nos termos do 

disposto no artigo 467.º do CCP, preferencialmente, através de correio eletrónico, para o endereço 

que for indicado. 

31.2 As comunicações entre as partes no âmbito da execução do contrato são efetuadas nos  

termos do disposto no artigo 468.º do Código dos Contratos Públicos, preferencialmente, através de 

correio eletrónico, para os endereços que forem indicados. 

31.3. As notificações/comunicações que sejam realizadas por via postal, serão efetuadas para o 

endereço postal que for indicado. 

31.4. Qualquer alteração dos endereços eletrónicos constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

32. Contagem dos prazos 

Na fase de execução do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo 

471.º do CCP, sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.ª supra. 

 

33. Foro competente 

Para resolução de todos os eventuais litígios decorrentes da execução do contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

34. Legislação aplicável 

Ao presente contrato é aplicável o disposto no CCP, no Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 

14 de agosto, na redação atual, e demais legislação e regulamentação aplicável.  
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PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE POSSAM CONDICIONAR O 

PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

Anexos:  

Anexo I - Modelo do Termo de responsabilidade do autor do projeto   

Anexo II - Modelo para Mapas de Quantidades de Trabalho  

Anexo III - Programa Preliminar 

  

Em função do objeto do contrato não são necessários pareceres prévios, licenciamentos e/ou 

autorizações que possam condicionar o procedimento e/ou a execução do contrato.  
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ANEXO I 

 

(DESIGNAÇÃO DA OBRA PÚBLICA) 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR/AUTOR DO PROJETO 

 

(NOME), portador do B.I/C.C n.º xxxxx, e NIF n.º xxxxx, com residência profissional na xxxxx, (Concelho), 

(habilitação profissional e qualificação nos termos do Anexo I ou III da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, na 

redação atual), na qualidade de Autor/coordenador do Projeto da Obra supra identificada, localizada 

em xxxx, cujo dono de obra é a Região Autónoma da Madeira (Secretaria Regional de Equipamentos e 

Infraestruturas, através da Direção Regional de …..), declara para os efeitos do disposto no n.º 7 do 

artigo 21.º, da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, na redação atual, que assume a responsabilidade 

profissional pela correta elaboração do mencionado projeto e pela sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelo cumprimento das obrigações 

(aplicáveis) previstas no artigo 9.º ou 12.º da referida Lei. 

 

 

 

Funchal, ………. de ………… 

 

 

____________________________________________ 

 (Assinatura) 
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ANEXO II 

MODELO DE MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO 

(Fornecido em formato excel) 
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ANEXO III 

PROGRAMA PRELIMINAR 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
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1. PREÂMBULO  

Pretende a SREI/DRESC a realização de um projeto para a execução de um campo de 

futebol de formação, no concelho de Câmara de Lobos, designadamente no Ribeiro Real.  

 

2. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 

O objetivo da obra de construção do campo de futebol é reforçar as infraestruturas 

desportivas no concelho de Câmara de Lobos e proporcionar melhores condições na área 

formativa do futebol jovem. 

Na elaboração do projeto do campo de futebol devera ser definida a solução adequada, 

que dependerá das condições geológico-geotécnicas do terreno e da experiência adquirida no 

estudo e acompanhamento de execução de obras de índole semelhante. 

O projeto a ser desenvolvido deverá ter em consideração as seguintes necessidades: 

• Execução de campo de futebol incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, 

materiais e acessórios necessários. 

• Execução de instalações de apoio, armazém de material, balneários, instalações 

sanitárias, posto médico, bar de apoio, gabinete para comunicação social e bancadas, bem como 

garantir o acesso para pessoas com mobilidade reduzida, incluindo o fornecimento de todos os 

equipamentos, materiais e acessórios necessários. 

• Execução de um sistema de iluminação elétrica adequado à atividade desportiva e de 

um sistema de rega do campo e respetiva drenagem bem como uma zona de armazenamento 

de balizas, borracha e outros. 

• Execução de acessos rodoviários, estacionamentos e zonas de carga e descarga de 

passageiros. 

Assim o projeto de execução deverá conter os seguintes elementos:  

a) Elaboração da Memória Descritiva e Justificativa (incluindo Cálculos);  

b) Especificações Técnicas; 

c) Descrição dos Trabalhos Preparatórios e/ou Acessórios;  

d) Elaboração das Peças Desenhadas; 

e) Elaboração da Lista das Espécies de Trabalhos e respetivos Mapas de Quantidades, 

Medições e Orçamento; 

f) Levantamentos e Análises de Campo; 
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O objeto do contrato compreende, ainda, a elaboração dos seguintes documentos: 

a) Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição; 

b) Elaboração do Plano de Segurança e Saúde; 

c) Elaboração da Compilação Técnica. 

 

A zona onde será executado o campo de futebol é junto ao Ribeiro Real em Câmara de 

Lobos, nas seguintes coordenadas: Latitude: 32.661492° Longitude: -16.968087° 

Serão facultados pela DRESC elementos de geotecnia existentes da zona, 

nomeadamente sondagens de prospeção geotécnica realizadas para a obra da Via Rápida para 

o Estreito de Camara de Lobos. 

A infraestrutura será utilizada pelos clubes do concelho para a prática de futebol por 

parte dos escalões de formação, estimando-se que durante a semana essa utilização ocorra 

entre as 18h e as 22h e nos fins de semana das 9h as 22h. 

Todos os estudos deverão ser realizados segundo as normas portuguesas e/ou 

europeias, a regulamentação portuguesa em vigor e as especificações do LNEC que forem 

aplicáveis.  

Para além destes elementos deverão também ser seguidos todos os documentos de 

homologação de materiais.  

O projeto de execução da obra deverá ser elaborado num prazo máximo de 60 dias, com 

o objetivo de a obra estar concluída em 720 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 


