MUNICiPIO DE ALVITO
CAMARA MUNICIPAL

CADERNO DE ENCARGOS

EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DOS
ESPACOS DE RECREIO DO JARDIM DE
INFANCIA E ENSINO BASICO DA ESCOLA EBI+JI
DE ALVITO.
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Clausula 12

Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas juridicas e técnicas, gerais e
especiais, a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual, que tem
por objeto principal a realizacao da empreitada de requalificacédo dos espacos de recreio do jardim
de infancia e ensino basico da escola EB + Jl de Alvito.
2. O Dono da Obra pode introduzir alteragbes de pormenor ou solicitar a prestacdo de outros
servicos para os quais o Empreiteiro esteja apto, desde que relacionados com o objeto da

Empreitada definido no nimero anterior.

Clausula 22
Ambito da Empreitada
A Empreitada inclui os s trabalhos constantes no plano da Empreitada, nos termos das

clausulas técnicas.

Clausula 32
Contrato

O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.

Clausula 42
Prazo
1. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da empreitada em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacBes acessoérias que
devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.
2. O prazo de execucao da empreitada € de 120 dias contado desde o auto de consignacdo da

obra ou da apresentagéo do plano de seguranca aprovado pelo dono da obra.

Clausula 52
Preco Contratual
1. Pela execucdo de todas as presta¢cdes que constituem o objeto da Empreitada, 0 Municipio
de Alvito deve pagar o Preco Contratual acordado (correspondendo a um aspeto da execucdo
do contrato submetido & concorréncia cujo valor ndo pode ser superior ao preco base de
125.000,00€ (cento e vinte e cinco mil euros), de acordo com as condi¢des estabelecidas nos

nimeros seguintes.



MUNICiPIO DE ALVITO
CAMARA MUNICIPAL

2. Os trabalhos e as respetivas quantidades necessarios a concretizagdo de uma atividade séo
determinados no pressuposto de que a soma de todas as quantidades de um determinado
trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser igual a quantidade desse trabalho no Mapa
de quantidades.

3. Os precos unitarios dos trabalhos sédo os da Proposta.

Clausula 62

Forma de Pagamento
1. A quantia devida pela Municipio de Alvito, nos termos da clausula anterior, deve ser paga no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias ap0s a apresentacdo, pelo fornecedor, e a rececdo e
validacdo das respetivas faturas, sob pena das pertinentes san¢8es legais, homeadamente o
direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito,
pelo periodo correspondente a mora, sendo que aquelas s6 podem ser emitidas apds o
vencimento das obrigacdes respetivas.
2. A fatura deve ser acompanhada de um auto de medicdo dos trabalhos, ou documento
equivalente.
3. Para os efeitos do disposto no nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a
entrega dos respetivos bens objeto do contrato e a assinatura do respetivo auto de aceitacéo.
4. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alvito,, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova
fatura corrigida.
5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ndmero 1 anterior, as faturas
séo pagas através de emissdo de cheque ou transferéncia bancaria.
6. O fornecedor fica sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no que se refere

a todos os pagamentos efetuados.

Clausula 72
Medic&o dos trabalhos
1. As medicdes s@o efetuadas no local da obra pelos seus respetivos representantes
devidamente autorizados.
2. A medigdo dos trabalhos consiste na verificacdo da conclusdo das atividades do Plano de
Trabalhos e dos trabalhos associados, nas quantidades definidas para essas atividades nesse

mesmo plano.
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3. Néo sdo consideradas concluidas as atividades cujos trabalhos apresentem alteragfes ou
defeitos face ao definido no Mapa de Quantidades e restantes documentos da Empreitada.

4. As medicBes devem ser formalizadas em auto de medicdo que indique as atividades do
Plano de Trabalhos que foram concluidas durante o tempo a que se refere o auto.

5. Os autos de medi¢cdo devem conter pelo menos a seguinte informacao:

a) Designacao da Empreitada;

b) Designacéo do Dono da Obra;

¢) Designacdo do Empreiteiro;

d) Data do auto;

e) Designacdo e numero das atividades do Plano de Trabalhos concluidas e alvo de medigé&o.
6. No prazo méximo de 10 dias de calendario apds a elaboracdo dos autos de medicdo do
tempo decorrido, o representante do Dono da obra deve validar a conta corrente da Empreitada
elaborada nos termos do artigo 389.° do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.

7. Caso o Dono da Obra discorde de algum dos autos de medi¢cdo ou de alguma das contas
correntes elaborados segundo os numeros anteriores, este deve proceder em conformidade
com o artigo 345.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

8. Em tudo o demais respeitante & medicao dos trabalhos é aplicavel o estipulado nos artigos

387.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 82

Conta final da empreitada
1. A conta final da Empreitada é elaborada pelo Dono da Obra no prazo de dois meses ap6s a
recegdo provisoria, conforme previsto no n° 2 do artigo 399.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.
2. O prazo de elaboragdo da conta final, indicado no niUmero anterior, podera ser antecipado
por comum acordo entre as partes, devendo sempre ocorrer passados pelo menos 3 meses da
rececgao provisoria.
3. A conta final da Empreitada, contendo os elementos indicados no artigo 400.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, deve ser enviada ao Empreiteiro no prazo de 15 dias de calendario apos a
sua elaboracdo, devendo este proceder a sua assinatura ou discordando da mesma,
apresentar reclamacao fundamentada.
4. O Dono da Obra tem 30 dias de calendéario para se pronuncia sobre a reclamacéo referida

no niimero anterior.
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Clausula 92

Prazo de execucao da empreitada
1. O prazo maximo de execucado da obra é de 120 dias contado desde o auto de consignagao
da obra ou da apresentacédo do plano de seguranca aprovado pelo dono da obra.
2. O prazo referido no niimero anterior inclui, entre outros:
a) Os trabalhos preparatérios ou acessorios ou auxiliares;
b) O periodo de mobilizacdo dos meios para execucao da obra;
¢) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras causas que ndo tenham
origem em casos de forga maior.
3. Na contagem dos prazos de execucdo da Empreitada consideram-se incluidos todos os dias
de calendério, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos termos do artigo 471.° do

Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 10?2
Adiantamentos de prego

O Dono da Obra ndo concedera qualquer adiantamento de preco.

Clausula 112

Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro san¢Bes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢gfes estabelecidas nas alineas seguintes:
a) Se o Empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢édo da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 o/o do preco contratual, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado, até no dobro daquele valor, conforme previsto no n° 1 do
artigo 403° do Cadigo dos Contratos Publicos;
b) Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na clausula nona, acrescido de
prorrogagdes graciosas ou legais, o Dono da Obra reserva-se o direito de aplicar, até ao fim
dos trabalhos ou a resolugdo da Empreitada, a sancéo didria por cada dia de calendéario de
atraso em valor correspondente a 1 o/o do Preco Contratual;
¢) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a ordem do Dono da Obra prevista no n.° 2 do artigo 346.°
do Cddigo dos Contratos Publicos, este Ultimo pode aplicar uma sancdo de 1% do Preco

Contratual;
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d) Se o Empreiteiro proceder a publicidade no local dos trabalhos sem a prévia autorizagédo do
Dono da Obra prevista no artigo 347.° do Codigo dos Contratos Publicos, este Ultimo pode
aplicar uma sanc¢éo de 1% do Preco Contratual,

2. O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢éo contratual por
incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra quando recupere 0 atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢éao previsto na clausula nona.
3. A aplicacdo de sanc¢des contratuais sera precedida de auto lavrado pela fiscalizacéo, do qual
sera notificado o diretor de obra para, no prazo de uma semana, deduzir a sua defesa ou
impugnacao.

4. A aplicagdo das sangbes referidas nos numeros anteriores ndo prejudica o direito de
rescisdo do Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos na clausula seguinte e
no Cédigo dos Contratos Publicos.

5. Os montantes relativos as penas aplicadas sdo deduzidos, sem mais formalidades, no valor
das faturas referidas na clausula sétima, por indicagédo do Dono da Obra.

6. No caso de ndo existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, ou
revelando-se tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sancfes aplicadas,
pode o Dono da Obra recorrer, para esse efeito, & caucdo prevista no presente caderno de

encargos.

Clausula 122
Rescisdo do Contrato

1. O Dono da Obra tem o direito de rescisdo do Contrato, sem que o adjudicatario tenha direito
a qualquer indemnizacao, nos seguintes casos:
a) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢éo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da Obra, conforme prevista na alinea c) do n.° 1 do
artigo 405.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de dez dias de calendario seguidos ou
dias Uteis interpolados, sem autorizacéo escrita do Dono da Obra e fora dos casos previstos no
n.° 1 do artigo 366.° do Cddigo dos Contratos Publicos;
¢) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a legislacdo de seguranca, higiene e salde no trabalho;
d) Se o adjudicatério recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigacdes contratuais sem
comunicacao ao Dono da Obra;

e) Nas restantes condi¢des previstas no Codigo dos Contratos Publicos.
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2. O incumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, ao Dono da
Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes indemnizacdes
legais.

3. O direito de resolucédo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada
ao Empreiteiro e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Dono da Obra.

4. O Dono da Obra deve natificar o0 Empreiteiro da decisao de rescisao do Contrato por carta
registada, com aviso de recegéo.

5. Em caso de resolucdo do Contrato, por qualquer titulo, o Empreiteiro € obrigado a entregar
de imediato toda a documentacao e informacao, independentemente da forma que esta revista,
produzida no ambito do Contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos,
propriedade exclusiva do dono da Obra.

6. Sdo aplicaveis as restantes condicdes respeitantes a extincdo do contrato previsto no

Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 132

Subcontratacéo
1. Durante a execuc¢do do Contrato, o Empreiteiro pode recorrer a novos subempreiteiros sem
autorizacdo prévia do Dono da Obra, devendo contudo comunicar-lhe tal facto no prazo de
cinco dias de calendario ap6s a assinatura do contrato de subempreitada, juntando a
comunicacao esse contrato e documentos comprovativos do cumprimento dos limites a que se
referem os n.os 1 e 2 do artigo 383.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
2. O Dono da Obra reserva-se o direito de determinar o recurso a novos subempreiteiros ou
ainda a substituicdo dos indicados no Contrato quando entender que ndo existem garantias de
boa execucéo técnica dos trabalhos da subempreitada que lhe foi cometida.
3. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos de subempreitada nos termos do
artigo 384.° do Caédigo dos Contratos Publicos.
4. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no Contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessao parcial da posicao
contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o Dono da Obra, sendo para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por

conta ou em combinac¢do com o Empreiteiro.
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Clausula 142
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar quaisquer trabalhos nao incluidos na
Empreitada, diretamente ou através de terceiros, em conjunto e de forma simultdnea com os
trabalhos previstos no Contrato, ainda que tenham natureza idéntica a destes ultimos, devendo
0 Empreiteiro, para este efeito, coordenar os trabalhos da Empreitada, em termos de

planeamento e execucdo, com outros trabalhos no local da obra.

Clausula 152

Obrigagdes principais do Empreiteiro
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicdvel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o Empreiteiro
as seguintes obrigacdes principais:
a) Obrigacéo de executar a empreitada nos termos identificados na sua proposta;
b) Obrigagéo de garantia da mesma;
2. A titulo acessério, o empreiteiro fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais que sejam necessérios e adequados a execucdo da obra, bem
como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucao dos trabalhos a seu cargo.

Clausula 162
Sigilo
1. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, as Partes comprometem-se a nao divulgar,
durante e ap6s a execucdo do Contrato, quaisquer informag8es que obtenham no seu ambito,

designadamente as relativas a outra parte ou aos seus interesses e negocios.

Clausula 172

Forca maior
1. Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacgdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Empreiteiro, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacdes do Empreiteiro cuja causa,
propagacdo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Clausula 182
Responsabilidade extracontratual

1. O empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
ambito do Contrato, pela culpa ou pelo risco.

2. O empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do
comissério, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no &mbito do Contrato.

3. Pelas multas e indemnizacdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro
lugar, as importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar, as caucdes e,

finalmente, os restantes bens do empreiteiro.
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4. O empreiteiro € o Unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatorios para cobertura de riscos de atividades que exerca no ambito do Contrato.

Clausula 192
Situacdo contributiva
O Empreiteiro devera garantir a inexisténcia de dividas perante a Seguranca Social e as

Financas e comprova-lo perante a entidade adjudicante apos a adjudicacao.

Clausula 212

Arbitragem
1. Antes de recorrer as Instancias Judiciais, quaisquer litigios relativos, designadamente, a
interpretacdo, execuc¢do, incumprimento, invalidade ou resolucdo do contrato devem ser
dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem far-se-a de acordo com as regras
processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Aveiro e é composto por trés arbitros;
¢) O contraente publico designa um arbitro, o Empreiteiros designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, € cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve este ser designado pelo
Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe recurso.

Clausula 222
Contagem dos Prazos
1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
2. A contagem dos prazos na fase de execucéo dos contratos obedece ao disposto no artigo
471.° do CCP.

Clausula 232
Comunicac6es e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para

o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato.
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2. Qualquer alteragéo das informagdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.
3. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, a matéria relativa as notificacdes e

comunicacdes é regulada nos termos do disposto nos artigos 467.° a 469.° do CCP.

Clausula 242
Caucéao

1. Salvo o disposto no n° 2 do artigo 89° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na atual
redacgédo, o valor da caucéo é de 5% do preco total do contrato e sera prestado por depdsito em
dinheiro, em titulos emitidos, garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancéria, ou por
seguro-caucdo, ou ainda através de retencdo de 10% do valor de cada auto de medigéo,
conforme escolha do Empreiteiro.

2. Nos termos do n.° 1 do art.° 353.°, para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento. Assim, 0 desconto para garantia pode, a todo o
tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria ou seguro -cauc¢do, nos
mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucao referida no nimero

3. O adjudicatéario deve prestar a caucao no prazo de 10 dias a contar da notificacdo previsto

no n° 2 do artigo n°® 77 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na atual redagéo.

Clausula 252
Legislacédo aplicavel
1. O contrato tem natureza administrativa e é regulado pela lei portuguesa.
2. Ao presente procedimento e em tudo o omisso e ou que ndo esteja especialmente previsto
neste caderno de encargos, incluindo os seus anexos, aplicar-se-4 o disposto no CCP,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na atual redacéo e demais
legislacédo e regulamentagéo aplicaveis, e, se for o caso, o estatuido no caderno de encargos

do presente procedimento.

Clausula 262

Elementos Técnicos

1. DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ [art.° 81° do CCP]

1.1. O Adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitacao:

a) Declaracdo do Anexo Il do Cddigo dos Contratos Puablicos, conforme o modelo
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constante ao presente Programa do Concurso;
b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situacdes previstas nas
alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Cadigo dos Contratos Publicos;

1.2. Serve como prova bastante de que o adjudicatario ndo se encontra abrangido por
nenhum dos casos referidos nas alineas a), b) e i) do artigo 55.° a apresentacéo de um
certificado de registo criminal ou, na sua falta, de documento equivalente emitido pela
autoridade judicial ou administrativa competente, do qual resulte que aqueles
requisitos se encontram satisfeitos, nos casos referidos nas alineas d) e e) do artigo
55.°2 um certificado emitido pela entidade competente e no caso de ndo emissédo dos
documentos ou certificados referidos nos numeros anteriores ou se estes ndo se
referirem a todos casos referidos nas alineas a), b) e i) do artigo 55.°, podem o0s
mesmos ser substituidos por uma declaragdo solene, sob compromisso de honra, feita
pelo interessado perante a autoridade judicial ou administrativa competente, um
notario ou um organismo profissional qualificado.

1.3. De acordo com o preceituado no artigo 8° da Lei n°® 41/2015, de 3 de junho, sem
prejuizo do disposto nos artigos 19.° e 20.°, nos procedimentos de formag&o de
contratos de empreitadas de obras publicas, a empresa de construgdo responsavel
pela obra deve ser detentora de habilitacdo contendo subcategoria em classe que
cubra o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma,
sem prejuizo da exigéncia de habilitagcdo noutras classes e subcategorias relativas as
restantes obras e trabalhos a executar.

a) Alvard de empreiteiro de obras puablicas emitido pelo IMPIC I.P.,

contendo as seguintes habilitactes:

i) A 92 subcategoria da 22 categoria, em classe que cubra o

valor global da proposta;
ii) A 82 subcategoria da 22 categoria - classe 1

b) Declaracdo, assinada pelo representante legal da empresa
adjudicataria, ou de cada uma das empresas constituintes do
Agrupamento Adjudicatario, mencionando os nomes e qualificacbes de
todos os técnicos a afetar a empreitada, com indicagdo do seu vinculo ao

Concorrente;

1.4. Caso o Adjudicatario ndo disponha de alguma das habilitacdes exigidas em 19.1c),

juntard aos documentos de habilitacdo os alvaras ou certificados de empreiteiros de
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obras publicas emitidos pelo IMPIC I.P., contendo as habilitagdes acima referidas dos
Subempreiteiros, desde que acompanhados de declaracdo através da qual estes se
comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes as

habilitacdes deles constantes.

DOCUMENTOS DA PROPOSTA [art.° 57° do CCP]

Cada proposta devera ser instruida com os seguintes documentos:

Declaragdo do anexo | do Coddigo dos Contratos Publicos, conforme o modelo
constante ao presente Programa de Concurso;

Documentos que, em funcdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua
execucdo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os
atributos da proposta, de acordo com 0s quais o0 concorrente se dispde a contratar;
Lista de Precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucao;

Plano de Trabalhos complementado com um plano de maéao-de-obra, plano de
equipamento e plano de pagamentos, tal como definido no artigo 361.°;

Memoria descritiva e justificativa do modo de execucdo da obra, indicando também
a organizacdo prevista para a execucdo dos trabalhos, bem como a descricdo dos
métodos construtivos a aplicar e o0s aspetos técnicos ou outros que sejam
considerados essenciais a execuc¢do da empreitada;

Quaisquer outros documentos que 0 concorrente apresente por 0s considerar
indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° 1.

Os documentos referidos no ponto anterior devem ser assinados pelo concorrente ou
por representante que tenha poderes para o obrigar.

Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, 0sS
documentos referidos no n.° 1 devem ser assinados pelo representante comum dos
membros que o integram, caso em que devem ser juntos a proposta os instrumentos
de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante
comum, devem ser assinados por todos 0s seus membros ou respetivos

representantes.

CRITERIO DE ADJUDICACAOQ [art.° 74.° do CCP]

A adjudicacdo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais

vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela seguinte modalidade:

Melhor relacdo qualidade-prego, na qual o critério de adjudicagdo é composto por um
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conjunto de fatores, e eventuais subfactores, relacionados com diversos aspetos da
execucdo do contrato a celebrar;

Como critério de desempate na avaliacdo das propostas, incidird designadamente, nos
fatores estabelecidos nos termos do artigo seguinte, por ordem decrescente de
ponderacéo relativa, caso se mantenha o empate o critério sera a proposta que tiver
sido apresentada por pequenas e médias empresas, por ordem crescente da categoria

das empresas.

MODELO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS [art.° 75.° ¢ 139.° do CCP]

O modelo de avaliagdo das propostas € determinando pela apreciacdo dos fatores

submetidos a concorréncia e que a seguir sdo indicados, devidamente hierarquizados

segundo a sua incidéncia na ponderacao:

K1 - Preco

K2 — Valor técnico
A proposta economicamente mais vantajosa (melhor relacdo qualidade-preco) resultara
da aplicacdo da ponderacdo dos fatores conforme expressdo matematica, com uma

aproximagdo de trés casas decimais que a seguir se explicita:

K =0,70xK1+0,30xK2

Resulta desta expressdo matematica um valor entre 0 e 10, sendo considerada a
proposta economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuagdo se encontrar mais

perto do valor maximo (10).

K1 - Densificac&o do fator Preco

O fator preco sera o resultado do fator Preco da Proposta, com a ponderagdo a seguir

indicada:

K1 — Prego (70%)
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Preco da Proposta
A pontuacédo deste fator resulta da aplicacdo da seguinte expressdo matematica, com

uma aproximacao de trés casas decimais:
K1=1+((1- (Pp/Pb))”S) X9

Em que:

Resulta da expressdo matematica um valor entre 0 e 10.

K2 — Densificacdo do fator Valor Técnico e respetivas pontuac@es Parciais
A valia técnica da proposta sera o resultado de 2 fatores:
K2.1 — Programa de Trabalhos; e

K2.2 — Plano de Pagamentos.

O fator Programa de Trabalhos divide-se em 3 subfactores:
K2.1.1 — Plano de Trabalhos, K2.1.2 — Plano de mé&o-de-obra e K2.1.3 — Plano de

Equipamento com a ponderacgéo a seguir indicada:

K2 — Valor Técnico (30%)

K2.1 — Programa de Trabalhos (75%)

K2.1.1 — Plano de Trabalhos (50%)

K2.1.2 — Plano de mé&o-de-obra (25%)

K2.1.3 — Plano de Equipamento (25%)
K2.2 — Plano de Pagamentos (25%)
Os fatores e subfactores aqui referidos serdo ponderados tendo em conta a
decomposicéo nos descritos abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma
pontuacdo em funcdo da apreciagdo dos aspetos integrantes de cada um deles e
conforme expressao matematica, com uma aproximacédo de trés casas decimais que a

seguir se indica:

K2=0,75xK2.1+ 0,25 x K2.2

Resultando um valor entre 0 e 10.
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K2.1 — Programa de trabalhos

Para a avaliacdo do subfactor “Programa de trabalhos”, serdo analisadas as
metodologias propostas para a execugdo da obra, quer na sua vertente de Plano de
Trabalhos, onde se tera em conta 0s aspetos relevantes para o correto planeamento
da empreitada, quer na sua vertente de Plano de mao-de-obra e de Plano de

equipamentos.

A pontuacdo variara entre um valor minimo 0 e um maximo de 10 com uma
aproximacgdo de trés casas decimais e com uma ponderacdo de 75% na avaliacdo da
valia técnica distribuidos em fun¢é@o da apreciacéo das metodologias propostas para a
execucdo da obra explicitas nos subfactores K2.1.1 — Plano de trabalhos (50%);
K2.1.2 — Plano de mao-de-obra (25%) e K2.1.3 — Plano de equipamento (25%) cuja

avaliagcdo assenta na ponderacédo dos fatores abaixo designados (1, 2, 3 ou 4).

K2.1.1 Plano de trabalhos

Considera a maioria das atividades, indicando a duracdo das mesmas.

Considera a maioria das atividades, indica a duracdo das mesmas, as respetivas

quantidades e as relacdes de precedéncia.

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duracdo das
mesmas, as respetivas quantidades e as relacdes de precedéncia, identificando
claramente o caminho critico, tendo em atencéo as diferentes frentes e simultaneidade

dos equipamentos e méo-de-obra.

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duracdo das
mesmas, as respetivas quantidades e as relacbes de precedéncia, identificando
claramente o caminho critico, tendo em atencao as diferentes frentes e simultaneidade
dos equipamentos e mao-de-obra. Considera ainda um escalonamento de atividades

que minimiza de forma evidente o condicionamento da obra.
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Identifica a carga mensal de homens.

8
lé Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissao.
3 Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. Identifica ainda as equipas
e afetas a cada atividade da empreitada.
g Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. Identifica ainda as equipas
2 < | afetas a cada atividade da empreitada, o seu rendimento, evidenciando preocupacao de
§ % nivelamento de equipas.
Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento.
Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda o
equipamento afeto a cada atividade do plano de trabalhos.
Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda o
% equipamento afeto a cada atividade, considerando as diferentes frentes de trabalho e
% explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de conservagdo do
% equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade.
3 Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. ldentifica ainda o
; equipamento afeto a cada atividade da empreitada, considerando as diferentes frentes
g de trabalho explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de conservagéo do
2 equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade. Evidencia preocupacdo de
§ nivelamento de equipamento tipo.

K2.1.3

4' )+0.25><(

K211 K2.1.2
K21 = [0,50 x ( . ) +0,25 X (

)| x 10

K2.2 — Plano de Pagamentos

Procura-se avaliar-se neste parametro o detalhne com que o plano foi desenvolvido
através da verificacdo da correspondéncia efetiva entre o Plano de Pagamentos e o
esclarecimento das atividades no programa de trabalhos.

Para a pontuacdo deste Subfactor, serd atribuido um valor minimo de 0 € um maximo
de 10 com uma aproximacao de trés casas decimais e com uma ponderacdo de 25%
na avaliacdo da valia técnica da proposta. A pontuacdo do subfactor sera feita com

base nos descritores abaixo designados (1, 2, 3 ou 4).
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K2.2 — Plano de Pagamentos

(al)

Apresenta faturacdo mensal e acumulada. Tem fraca correspondéncia com o

desenvolvimento das atividades expressas no plano de trabalhos.

Apresenta faturacdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de

trabalhos embora com muitos desajustamentos.

Apresenta faturacdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de

trabalhos, embora com pequenos desajustamentos.

Apresenta faturacdo mensal e acumulada, acompanhada do escalonamento da faturagéo
por atividade considerada no plano de trabalhos. Tem correspondéncia efetiva com o

plano de trabalhos.

al
K22 = (T) x 10

RESUMO DOS CALCULOS
Para a avaliacdo global das propostas e tendo em consideracdo os critérios acima
referidos, com uma aproximacdo de trés casas decimais seguir-se-4 0 seguinte

algoritmo de calculo:

K =0,70xK1+0,30xK2
Em que:

K1 - Preco (70%)

Se Valor da Proposta:

K1=1+((1-(Pp/Pb))"") x9

K2 — Valor Técnico (30%)
K2=0,75xK2.1+ 0,25 x K2.2

K K K2.1.3
K21 = [0,50 X ( ) + 0,25 X ( ) + 0.25 X (T) x 10
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al
K2.2 = (T) X 10
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