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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
1. Objeto
1.1. O presente caderno de encargos tem por objeto a regulamentagdo que integrara o contrafo a celebrar entre o Municipio de
Vila Verde e o adjudicatario, para a elaboragio do Estudo da Soluggo de Tragado tendo em vista a censirugdo de uma variante
municipal 4 EN 101 (entre a zona do Instituto Empresariai do Minho e Geme) denominado Eixo Periférico Rodoviario Norte -
Sul, adiante referlde como Estudo.
1.2, O Estudo referido no ndmero anterior devera ser efaborado de acordo com as Clausulas Técnicas e Clausulas Técnicas
Especlais descritas respetivamente na Parte Il e Parte Il deste Caderno de Encargos.
2. Local de Entrega
O Estudo objeto do contralo sera entregue, pelo adjudicatério, no Municipio de Vila Verde.
3. Prazo de Execugdo
3.1. O prazo para a elaborag8o do Estudo é o referido na Parte Ill - Cléusulas Técnicas Especiais deste Caderno de Encargoes.
3.2, A entrega das componentes do Estudo sera feita de acordo com ¢ programa de trabalhos apresentado pefo adiudicatério.
3.3. Qualquer componente do Estudo serd considerada entregue se, no prazo de 30 dias, ¢ Municlpio de Vila Verde ndo se
pronunciar sobre a sua ndo-aceitagdo,
4, Prego Base
O prego base é de € 72 500,00 (sefenta dois mil quinhentos euros).
5.Condigdes de Pagamento
5.1. Os pagamentos serdo efetuados a 30 dias, apos a recegfo das faluras, nos lermos e condigdes previstas neste Caderno de
Encargos.
5.2. O prazo referido fica sem efeito caso a fatura seja devolvida no prazo de 15 dias contades a parfiy da data da sua recegéio,
case em que se considera que esta néo foi aceite.
5.3, Para efeitos de pagamento, os precos apreseniados para cada um dos frabalhos relalivos ao presente contrato, serdo
decompostos de acordo com o Anexe |, nas seguintes tarefas parcelares:

E1 - Topografia (levantamento topogréfico da zona a intervencionar) & Geotecnia (estudo geotécnico)

E2 - Definig&o do tragade (planta, perfi longitudinal, perfis iransversais tipo e perfis transversais)

E3 - Caraclerizag8o geotécnica da zona a intervencionar

E4 — Planta do conjunto e de ocupago de terrenos/planta parcefar

ES5 - Plano de seguranga e satde (PSS} e campllagio técnica (CT)

E6 - Plano de prevengio e gestdo de residuos de construgio e demolicdo
6. Sigilo
6.1. As partes ficam adstritas ao dever de sigiie nos termos do disposto no n° 3 do arfigo 290° do no Decreto-Lei n® 18/2008, de 29
de janeiro,
6.2. Constituem obrigagbes do adjudicatario, no ambito do dever de sigilo, designadamente as seguintes: toda informag&o fornecida
a0 adjudicatério, cu de gue este lenha conhecimento, no 2mbito da execugio do contrato reveste-se de confidencialidade, ficando
aquele impedido de a divulgar, por qualguer forma, a terceiros.
O adjudicatésio garantira o sigilo quanto a informagbes que os seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a
atividade do Municipio de Vila Verde,
A divulgagio de qualquer aspelo relacionado com o presente coniralo, designadamende para efeitos académicos, fica dependente
de prévia autorizagéo do Municipio de Vila Verde.
7. Documentagéo a fornecer pelo Municipio de Vila Verde
Para efeitos da execug8o do contrato, o Municlpio de Vila Verde fornecera ao adjudicatario os elementos referldos na Parte lil -
Clausulas Técnicas Especiais deste Cademo de Encargos.
8. Documentagao a apresentar pelo adjudicatario
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O adjudicatério fica obrigado a apresentar os elementos referidas no pento 5.3, entregando dofs conjuntos completos, em papel,
bam como uma versae completa de cada uma das fases atrés referida, em ficheiros pdf seguindo a mesma organizagdo do suporte
papel. A juntar a esta entrega, o adjudicatério entregara em suporte informético, toda a documentagéo em suporte aberto (Word,
Excel, autocad extensdo dwg) de forma a poder ser faciimente maniputado nas diferentes aplicag@es informaticas existentes no
Municipio.

9. Propriedade do Estudo

8.1. Todas as pegas que constilirem o Estudo, a elaborar pelo adjudicatério, serdo propriedade do Municipio de Vila Verde,

9.2, O Municipio de Vila Yerde ficara autorizado a alterar qualquer dos elementos do Estudo que entender conveniente, com vista
a uma methor adequagéo do mesmo aos seus Interesses, sem que o adjudicatario se possa opor s referidas alleragiies,

10. Penalidades

10.1 Quande o adjudicatario ndo cumpra os prazos parcelares ou finais fixados no contrato, por causa gue lhe seja imputavel, o
Municipia de Vila Verde podera aplicar-lne uma muita contratual, com o valor diérlo de 2%o (dois por mit) do prego contratual, nde
podendo exceder o valor acumulado correspendente a 20% do prego contrafual, sem prejuizo do poder de resolugéo do contrato
previsto no n® 2 do artige 329° e no artigo 330° do Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de Janeiro.

10.2. No caso de resolugéo do contrato pelo Municipio de Vila Verde, nos termos do niimero anterior, o adjudicatario perderd o
direito aos honcrérios vincendos, a partir da data da resoluggo, podendo o Municipio de Vila Verde executar as caugdes prestadas
para ressarcimento dos prejulzos decorrentes do incumprimento contratual, nos termos do arfigo 296° do Decreto-fei n®18/2008,
de 29 de Janeiro,

10.3. No ¢aso de ser atingido o limite previsto em 10.1 e o Municipio de Vila Verde decida ndo proceder & resolugdo do contrato
por motivos de inferesse publico, aquele limite & elevado para 30%.

11. Prazo de garantia

#1.1. O prazo de garantia do conlralo & de 3 anos confados da data da aprovagao final do Estudo

11.2. No caso de a execugée ocorrer anles do termo do prazo de garantia referido no nimero anterior, 0 mesmo considerar-se-a
prorrogado por mais um ano.

11.3. Durante o prazo de garantia, o adjudicatério tem a chrigagao de corrgir, @ expensas suas, fodas as deficiénclas que se
venham a deletar no Estudo.

12. Caugéo para garantia do cumprimento de obrigagdes contratuais

12.1. Para garanfir o exalo e pontual cumprimento das obrigagtes assumidas com a celebragéo do contralo, ndo & exigida ao
adjudicatéario a prestago de caugdo.

13. Outras Obrigagdes do Adjudicatario

13.1 O adjudicatario & o tinico responsével perante o Municipic de Vila Verde, pela boa execugio do contralo, nos termos descritos
neste Caderno de Encargos, no que se refere a realizagio do Estudo.

13.2. Durante o desenvolvimento das tarefas, devera o adjudicatério promover as diligéncias necessarias por forma a garantir o
envolvimento das entidades exiemas interessadas, com conhecimento prévio e colaboragéo da fiscalizag#o do Municipio de Vila
Verda.

13.3. O adjudicalério devera disponibilizar toda a informagéo solicitada pelo Municiplo de Vila Verds relativamente ao envolvimento
das entidades externas referido no niimero anterior, e formalizar os respetivos pareceres alravés de atas de reunido ou de
documentos solicitados por escrito dentro de prazos adequados.

13.4. O adjudicatario devera comunicar previamente ao Municipio de Vila Verde a realizagao de qualquer reunifio com entidades
externas retacionadas com o objeto do contrato, podendo esta fazer-se representar sempre que entender necessério,

13.5. O adjudicatério, através do Coordenador do Estudo, e do(s) especialistals) responséveis pelas diferentes areas do mesma
fica obrigado a parlicipar nas reunites, bem como a prestar todos os esclarecimentos, que o Municlpio de Vila Verds considere
necessarios, incluindo os que digam respeito em matéria de coordenagio de seguranga e salde {nomeadamente a avaliagso de

risco e eveniuais medidas prevenfivas).
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13.6. O adjudicatéario, através do Coordenador do Estudo e do(s) especialista(s) responsaveis pelas diferentes areas do mesmo
fica obrigado a proceder as visitas de reconhecimento, bem como a fodas as deslocagdes necessérias, tendo como objefive a
andlise integrada, em tempo (i, das questdes emergentes, sendo tedos os encargas decorrentes destas deslocagdes suportados
pelo adjudicatario.

13.7. O adjudicatério deverd prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Municipio de Vila Verde, no ambite do Estudo
elaborado, desde que este perfodo néo ultrapasse 3 ancs.

13.8. Os esclarecimentos mencicnados no ponto anterior ndo se consideram inclufdos no dmbito da assisténcia técnica.

13.8. O adjudicatario obriga-se a apresentar pegas do Estudo devidamente retificadas, com a diligéncia exiglvel em face das
circunstancias concretas, quando se verifiquem situagfes de suprimento de erros ou omissdes de acordo com o estiputado na
cliusula 13.1. do presente caderno de encargos

14 - Seguranga, Higiene e Sadde no Trabalho

14.1. Competira ao Municlpio de Vila Verde assegurar que sdo aplicados os principlos gerais de prevengao de riscos profissicnais
em Projeto e elaborados o Plano de Seguranga e Salide {PSS) e a CompillagBo Técnica (CT), se aplicavels.

14.2. Para o desenvolvimento e concretizag8o dos principios gerais de prevengao de riscos profissionais em Projeto, estabelecidos
no artigo 4° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 da oulubro, a coordenacio de seguranga na fase de Projeto segue diferentes
metodologias, nos termos dos nimeros seguintes.

14.3, Compelira ao adjudicalario, para além de fazer cumprir ao Aulor do Estudo os principios gerais de prevengo, assumir a
Coordenagio de Seguranga e Salde na fase de trabathos, designando uma pessoa para acompanhar a elaboragfo do Estudo e
elaboraro PSS e a CT.

14.4. Com a entrega do Estudo, deverd o Coordenador do Estudo na qualidade de Autor do mesmo, entregar declaragio sob
compromisso de honra, devidamenle datada e assinada, de ter sido observado o previsto no artigo 4° do Decreto-Let n°273/2003
de 29 de outubro, tanto pela sua parte, como por parte da Equipa de Projeto e por todos os intervenientes na elaboraggo do Estude.
14.5. O técnico indicado na proposta que assegurara o exercicio da Coordenagéio em Matéria de Seguranga e Salde duranie a
elabaragfo do Estudo, devera assegurar o cumprimento do referido na alinea a) don® 1 do artigo 19° do Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de Qutubro, e elaborar ou validar, 0 PSS e a CT em conformidade com o estabelecido no arligo 6° e no artigo 16° do mesmo
Decreto-Lel, respefivamente.

14,6, Com a enfrega do Estudo, devera o adjudicatério entregar declaragio devidamente datada, assinada e identificando a
prestagio de servigos, de ter sido coordenador de Seguranga e Satide durante a elaboragao dos frabalhos (caso seja Uma pessoa
coletiva identificar lambém o lécnico que assegurou o exercicio dessa Coordenagdo), indicando o objetivo da coordenagao, as
fungbes do coordenador e os recursos afetados ao exercicio da coordenagao.

14.7. Com a entrega do Projeto, devera o adjudicatério enlregar declaragso do Técnico que assegurou a Coordenagio em matéria
de Seguranca e Salde, devidamente datada, assinada e idenfificando a prestagio de servigos, referindo ter sido o técnico
rasponsavel pela Coordenagio de Seguranca e Satide durante a elaboragfo do Estudo.

14.8. Nas situagdes em que nao se verifique a necessidade de nomear o Coordenador de Seguranga e Salide em Obra, deve o
adjudicatario recolher, junte da Entidade Executante, os elementos necessarios para completar a Compilagéo Técnica,

15. Cessdo da posigao contratual e Subcontratagio

15,1 Sem prejuizo do disposto no contrato, a cessfo da posigao contralual e a subcontratagao no decurso da execugdo do contrato
carecem de autorizagie do Municipio de Vila Verde.

15.2, Para efelios da obtengdo da autorizag&o pelo Municipio de Vila Verde, nos termos do nlimero anterior, o adjudicatério deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificagfo dos requisitos que
seriam exiglveis para a aulorizagio da cessio e da subconiratago no proprio contrato de acordo com o disposto no n® 2 do artige
319° do Decreto-ei n®18/2008, de 29 de Janeiro, bem como a enunciagéo, de fora clara, das razdes que motivaram a cesséo ou
recurso a subcontratagéo.

15.3, O Municipio de Vila Verde deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatério, no prazo de 30 dias a contar da respetiva

apresentagdo, desde que regufarmente instruida.
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15.4, A recusa de autorizagBo & subconiratagéo apenas é admissivel nos termos e com os fundamentos constanles do artige 320°
do Decreto-lei n®18/2008, de 29 de janeiro.

16.5. Nos casos de subcontratago, o adjudicatario permanece Integralmente responséave! perante o Municipio de Vila Verde pelo
exalo e ponlual cumprimento de lodas as obrigagBes confratuais.

16. Resolugio do Contrato

16.1 O Municiplo de Vila Verde pode resclver o centrato nos termos & com os fundamentos constantes dos artigos 333°, 334° e
335* do Becrelo-lei n°18/2008, de 29 de janeiro.

16,2, O adjudicatério fem o diraito de resclver o confralo quando se verifique grave violagao das obrigagies assumidas no contrato
pelo Municipio de Vila Verde, bem como nas situagdes previstas nas alineas a) a e} do n®t do artigo 332° do Dacreto-lei n®18/2008,
de 29 de janeiro

17. Foro Competente

Para a resolugdo de todas as questdes emergentes da interpretagsio e execugao do contrato, fica estabelecido o foro do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa rentincfa a qualquer outro,

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS {Estudo da Solugéo de Tragado)

1. Ambite do Caderno de Encargos

Este Caderno de Encargos tem por finalidade descrever as tarefas, procedimentos, responsabilidades e ainda as condigoes
técnicas, a que o adjudicatario se obriga perante o Municipio de Vila Verde, durante a vigéncia do conirato, nos termos que a segulr
se indicam:

1. O objeto deste contrate & a realizago dos trabathos e estudos constantes do ponto 1.1 das Clausulas Juridicas do
presente Caderno de Encarges e da Proposta apresentada pelo concorrente devendo a sua execugio e apresentagio
respeltar o estabelecido neste documento e sempre que possivel nos demais regulamentares emilidos pela ex - Junta
Autonoma de Eslradas (ex-JAE), pelo |EP, ou pela EP-Estradas de Portugal, SA, nomeadamente, Normas de Projelo &
Manuais de Concegao e Dimensionamento, elc;

2. Qs frabathos a desenvoiver deverfio atentar no facto da via corresponder a um tragado integrado em ambiente urbano,
adotando caracteristicas em censonancia;

3. E obrigagéo do Projetista informar o Municiplo de Vila Verde, sobre qualquer impedimento 4 prossecugao dos estudos
sem o gue néo seréo atendidos quaisquer pedidos de prorrogag2o de prazo global a que eveniualmente possa ter direito;

4. Os alrasos refativamente aos prazos parcelares previstos no cronograma de trabalhos apresentade na Proposta deverdo
ser objeto de justificagio, sendo esta aceite desde que tal nao impligue a alteragéo do prazo do estudo;

5. O adjudicatério néo podera substituir ¢ Coordenador do estude nem a Equipa apresentada sem a aprovagéo do Municiplo
de Vila Verde;

8. Haver4, por parte do Municipio de Vila Verde o acompanhamento dos trabalhos, por forma a que, aquando da sua
apresentagao do Estudo, correspondam em todas os aspetos ao pretendido e estejam em condigBes de facil apreciagio
& aprovagéo.

2. Metodologla de Elaboragéo e Apresentagao dos Estudos

2.1. Consideragdes Gerais

O Estudo a apresentar sera organizado de acordo com o estabelecido neste Caderno de Encargos e constituido por pecas escritas e
desenhadas de facil e insquivoca interpretagéo.

2.2, Estudo da Solugo de Tragado

2.2.1, Consideragfes Gerais

O tragado a desenvolver serd apresentade & escala 1:1000 e devera ocupar, sempre que possivel, vias & existentes, minimizando a
necessidade de expropriagdes a efetuar. Sempre que iaf ndo seja possivel, devera ser apresentada justificagdo.
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O Esludo da Solugde de Tragado deve ser feilo em plania e perfil longitudinal, a escalas que permitam uma leifura adequada e em
articutagdo com a rede viaria existente,
C Estudo de Viabilidade da Solugéo tem de ser formalmente aprovado.

2.2.2. Apresentagio do Estudo
Sem prejuizo do disposto anteriormente, ¢ Estudo a realizar sera constituido por um conjunte de pegas escritas e desenhadas que, de
forma clara e sucinta, possibilitem a apresns&o global das solugbes propostas e permitam a sua aprovag&o.
a) Pegas escrifas
A1 Memoria Descritiva e Justificativa, a qual deverd integrar a sequinte informagac:
= Consideragbes gerais / objetivo do estudo;
= Caraclerizagho do tragado proposto (planta, perfil longitudinal e perfil fransversal tipo);
= Teraplenagens (incluindo caracterizago geotécnica dos solos);
= Drenagem {com caracterizagdo das linkas de gua interseladas e justificagio de solugbes propostas);
= Pavimentagéo (incluindo justificagfio da estrutura adotada};
s Sinalizag8o e seguranga;
w  Trabalhos diversos.
A2 Caracterizagfo geotécnica da zona a intervencionar
A caracterizacfo geotécnica devera permilir os seguintes objetivos:
v Definir evenluais necessidades de trabathos especiais, como por exemplo, saneamento de solos e eveniual
escavagao em rocha, enfe outros;
»  Caracterizar os materiais a utilizar em {rabalhos de aterro e as respetivas condiges de execlggo;
= Fixar eventuais necessidades de drenagem subterranea {definindo o posicicnamento dos niveis freaticos);
*  Permilir as condigbes de pavimentag&o a observar.
A3 Plano de seguranga e salde (PSS) e compilagie técnica (GT)
A4 Plano de prevengdo e gestéio de residues de construgéo e demoligho

b) Peg¢as desenhadas
»  Esbogo corogréfico;
= Planta topogréafica;
= Planta do tragado;
®  Planta do conjunto;
»  Planta parcelar (com definigBo das areas a expropriar);
= Planta de intersegbes;
= Planla de sinalizagac;
v Planla do caraterizagdo geotéenica (com referéneia e localizagéo dos lrabalhos efeluados)
= Peril(s} transversal{is) tipo;
s Perfis transversals,

= Desenhos tipo,
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PARTE lll - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

1 - Objeto

1.1- O objeto do contrato consiste na elaborag#o, pelo adjudicalério, da elaboragio do Estudo da Solugéo de Tragado tendo em vista
a construgéo de uma variante municipal 4 EN 101 (entre a zona do Instituto Empresarial do Minho e Geme), nos termos definidos
no presente Caderno de Encargos.

1.2 - Na realiza¢éo dos trabathos que constituem o objeto do presente contrate, o Adjudicatério devera respeitar as disposices previstas
neste Caderno de Encargos.

1.3 — Descrigdo do Esfudo:

1.3.1 - Introdugao

1.3.1.1 - Esle estudo faz parte da proposta de definigio de um comedor estabelecida no PDM de Vila Verde, que funcionard, uma vez
executado, como variante & EN 101 no trogo enlre a Soutelo e Geme,

1.3.1.2 - O desenvolvimento deste estudo, inicia-se com a definigae da ligag&o & EN 104, em Soutelo e termina com a ligagéo & EN 101,
em Geme;

1.3.1.3 - Todas as inlersegdes previstas serio de nivel, devendo avaliar-se a eventual necessidade de reformulacdo de rotundas
existentes.

1.3.1.4 - O adjudicatario devera assegurar a presenga e parlicipagio em todas as reunides que houver necessidade de efetvar com as
diversas enlidades e para as quais seja convocado.

1.3.2 - PERFIL TIPO A ADOPTAR

Sem prejuizo de methor definigdo resultante do estudo a efaborar, prevé-se, em plena via, a adogée dos seguintes perfis transversals tipo;
faixa de rodagem com 2 x 3,50 m, cicfovia com 2,00 m e passeio com +,80 m, Deveréo ser previstos muros de vedagio, de ambos ¢s
lados da via.

Nas zonas onde seja vantajoso prever estacionamento, deverd ser criada faixa para o efeifo, & qual devera ser projetada com 5,00 m de
largura,

1.3.3 - ESTUDOS E TRABALHOS A REALIZAR

Os Estudos a realizar devem ser execidados de acordo com o previsto nas Cléusulas Técnicas descritas na parte It do Cademno de
Encargos.

1.4 - A Coordenagao de Seguranca e Saiide & da responsabilidade da Adjudicatario/Autor do Projato

Pretende-se a elaboragéo de Plano de Seguranca e Salide e Compilagao Técnica, nas condigBes indicadas nas Clausulas Técnicas do
Caderno de Encargos.

Compelirs ao Adjudicatario, para além de fazer cumptr, ao Autor do Projeto, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n® 273/2003, de
29 de Outubro, com os principios gerais de preveng#o, assumir a Coordenagéio de Seguranga e Saiide na fase de projeto, devendo para
tal designar uma pessoa para acompanhar a elaboragfo do projeto verificando a aplicagdo dos principios gerals de prevengo, & também
para efaborar o Plano de Seguranga e Salde (PSS) e a Compilagao Técnica (CT).

2 ~ Prazo de Execugdo
O prazo global para entrega de lodos os elementos referidos no ponto 8 das Clausufas Juridicas & de 100 dias, incluindo sabados,
domingos e feriados, a contar da data de assinatura do contrato

3- Requisitos minimos da equipa técnica
A equipa técnica proposta deve apresentar o seguinte perfil;
®  Para Responséve! pela Coordenagéic Geral do Esfudo Engenheiro Civil ou Engenhsiro Técnico Civil com experigncia em
Esludos/Projetos cengéneres com, pelo menos, 5 anos de ficenciaturafbacharelato e de experiéncla profissional na
especialidade. Para os devidos efeitos definidos no Decreto-Lef n°273/2003 de 29 de oulubro, o responséavel pela Coordenago
do Estudo serd considerado o Autor do Projeto Rodovidrio.
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Para Responsével pelo Tragado Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil, com, pelo menos, 5 anos de
licenciaturafbacharelato e de experiéncia profissional na especiafidade.

Para Responsével pelo Estudo Geotécnico Licenciado especialista na drea com, pelo menos, 5 anos de licenciatura e de
experiéncia profissional na especialidade,

Para Responsével pala Sinalizagio e Seguranga Rodovigria Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil, com pele menos, 5
anos de licenciatura / bacharelato e de experiéncia profissional na especialidade.

Para Responsave! pela Seguranga, Higiene e Salide no Trabalho O Técaico responsével pela Coordanagio em Matéria de
Seguranga e Sadde dusante a elaboragdo do projeto devera ser Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Givil @ possuir
formag&o complementar na 4rea da Coordenagéo de Seguranca e salide no Trabatho da Construgdio, obtida hé pelo menos 3
anos, em curso desta especialidade com duragfo minima de 200 horas (120 horas de aulas tedricas e 80 horas
correspondentss a0 desenvolvimento de um projeto individual), e ter experiéncia comprovada na fungéo de 3 anos. E
obrigatdrio que o técnico lenha elaborado pelo menos 2 Planos de Seguranga e Salide nos {ltimos 2 anos, devendo apresentar
as respetivas declaragles passadas pelos) dono(s) de obra, alestando a realizag&o dos mesmos.
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Wunicipio de Vila Verde

ANEXO | CONDIGOES DE PAGAMENTO

Elaboragio do Estudo da Solugéo de Tracado tendo em vista a construgiio de uma variante municipal & EN 101 {entre a

zona do Instituto Empresarial do Minho e Geme)
1® Com a assinalura do conirato
2" Com a aprovagdo da Solugdo de Tragado
3" Com a entrega dos elementos relativos s exprapsagies
4* Com a entrega do Estudo global

5 Com 2 enlrega de {odos os elemenlos referidos no Caderno de Encargos

10%
30%
20%
30%
10%
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Municipio de Vila Verde

ANEXO Il - Planta com indicagao do corredor viario objeto de desenvolvimento

do Estudo da Solugao de Tragado

EIXO PERIFERICO NORTE-SUL

Géme - Sabariz - Vila Verde - Lotirelra - Soutelo

Vila\/erde

Municipio

wme Vias Rodovidrias

sk Cofredor Verde |
I..._.... 2,2 Km -—-———-——l— 1,2 Km L7 Km
s Rlo Homem I !

1,9 Km
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