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NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS (CCP):

= TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGACOES E A ESPECIFICACOES TECNICAS NAS PECAS
DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS

DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»;

* AS REFERENCIA A DETERMINADO FABRICO OU PROVENIENCIA, A PROCEDIMENTO ESPECIFICO
QUE CARACTERIZE PRODUTOS OU SERVICOS PRESTADOS POR DETERMINADO FORNECEDOR, OU
MARCAS COMERCIAIS, PATENTES, TIPOS, ORIGENS OU MODOS DE PRODUGAO NAS PECAS DO
PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA

MENCAO “OU EQUIVALENTE”.
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OBJETO DO CONTRATO

O objeto do contrato, a celebrar entre a Regido Autéonoma da Madeira, Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcdo Regional de Estradas, e o
Adjudicatario consistira na elaboracao dos projetos de execugao do grupo 1 para a reposicao
das condigdes minimas de seguranca e operacionalidade na ER211 na sequéncia do
temporal de 25 de dezembro de 2020, em concordancia com as cldusulas descritas no

presente documento.

Integra ainda o objeto do contrato os servigos de assisténcia técnica, nos termos da

legislacdo em vigor, na fase de execugao dos trabalhos, conforme definido em 5.5.

As cldusulas previstas no presente documento tém por objetivo definir as condigdes e as

obrigacdes que o projetista deverd respeitar, na concegao e realizagao deste estudo.

LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS

Os servigos objeto do contrato serdo prestados no Concelho de Sao Vicente — Regido

Autonoma da Madeira — Portugal.

Sem prejuizo do referido no ponto anterior, os projetos de execucdo podem ser elaborados

na sede do adjudicatario.

IDENTIFICACAO DAS INTERVENCOES

As intervengdes objeto da presente prestagao de servicos sao as seguintes:
e Intervencao 2: Sitio das Quebradas 1
e Intervencao 3: Sitio das Quebradas 2

e Intervencao 5: Sitio dos Lagares

E estdo identificadas no Anexo I e Anexo II do presente documento.
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4. CLASSIFICACAO DAS INTERVENCOES

No ambito da Portaria n.® 701-H/2008, de 29 de julho, as intervengdes sao classificadas na

Categoria III — “Estradas nacionais e municipais com faixa de rodagem simples ou dupla”.

5. TRABALHOS A EXECUTAR PELO ADJUDICATARIO

Sera responsabilidade do adjudicatario o desenvolvimento de todos os trabalhos, tendo em
vista a concecdo das solu¢des que reponham as condi¢gdes minimas de seguranca e
operacionalidade aos trocos da ER211 identificados no ponto 3. Para o efeito, devera o

adjudicatario desenvolver as seguintes atividades:

5.1 AVALIACAO DAS CONDICOES EXISTENTES

O adjudicatario devera efetuar uma visita ao local para caraterizacdo da infraestrutura

rodoviaria existente, com vista a defini¢ao concreta dos trabalhos a desenvolver.

5.2  LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

5.2.1. No ambito do estudo em curso competira ao Adjudicatario promover a elaboragao de

todos os trabalhos de topografia necessarios a correta elaboracao do estudo.

5.2.2. O levantamento topografico serd elaborado pelo Adjudicatério a escala 1/200, através de
referéncias materializadas e coordenadas a partir da Rede Geodésica da Ilha (Sistema de
Coordenadas UTM; Fuso 28 datum; Base SE — Porto Santo, com indicacao do servidor de

origem), em planimetria.

5.2.3. A materializagdilo no campo da poligonal de implantacdo serd efetuada pelo
Adjudicatério abrangendo a segao corrente do tro¢o de estrada em estudo, incluindo os

taludes confinantes a mesma.

5.3 TRABALHOS DE PROSPECAO GEOTECNICA

53.1 E previsto a realizagao de trabalhos de prospecao geotécnica nos seguintes locais:
e Intervencao 2: Sitio das Quebradas 1;
e Intervencao 3: Sitio das Quebradas 2 e

e Intervengao 5: Sitio dos Lagares;
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O projetista estabelecerd o plano de prospecao necessario em funcdo da intervengao
em causa, com base na geometria do tracado, no reconhecimento geologico de

superficie e na informagao existente.

Esse plano devera permitir a caracterizagao suficiente dos materiais ocorrentes, com
vista a informacdo do estudo das terraplenagens e pavimento e, ainda, ter em conta o

estudo a executar relativamente as fundacdes das obras de arte correntes e especiais.

Esse plano deverd, também, considerar as sondagens, a colheita de amostras, os
ensaios e outros meios de reconhecimento previstos e ser submetido a aprovacao da
Direcao Regional de Estradas, sem prejuizo de eventuais altera¢des posteriores que se

reconhe¢am convenientes.

O plano de prospecao apresentard uma memoria descritiva e justificativa sucinta dos
trabalhos propostos, além das necessarias pecas desenhadas, com a representacdo

esquematica da informacao existente e da prospegao proposta para o estudo em causa.

A realizacdo dos trabalhos de campo da prospecao geoldgica/geotécnica ficarao a

cargo do Adjudicatario.

O pagamento destes trabalhos sera efetuado pelo valor dos trabalhos, efetivamente,

realizados, devidamente documentados e aceites pela Direcao Regional de Estradas.

ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUCAO

No ambito do Projeto de Execugao devera o adjudicatdrio submeter a apreciacdo da
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Diregao Regional de
Estradas, todas as solucdes que considere validas tendo em vista o cumprimento dos

objetivos estabelecidos neste documento.

No Projeto de Execucao serao desenvolvidas as solugoes eleitas pela Entidade Adjudicante,

de entre todas as apresentadas pelo adjudicatario.

Na elaboragao do Projeto de Execugao o adjudicatario devera ter em conta o referido no

artigo 87.%, da Seccdo IV - Estradas, da Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho.

O adjudicatario devera ainda considerar o seguinte, em sede dos projetos de especialidade a

desenvolver no ambito do Projeto de Execucao:
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Terraplenagem/Depdsito de materiais sobrantes

Devera ser efetuado um estudo terraplenagem/movimento de terras com vista a
analisar os volumes de materiais sobrantes gerados pela futura empreitada de modo
a poderem ser encontradas solu¢des com vista ao seu aproveitamento ou integracao
na propria obra. Concluindo-se pela impossibilidade da sua reutilizagdo na obra,
devera a equipa projetista apresentar solugdes com vista sua colocacdo em depdsito
definitivo, nomeadamente locais considerados viaveis a sua rececao bem como uma

analise dos trabalhos preparatorios com vista a sua viabilizacao.

Esta proposta de gestao dos materiais resultantes das escava¢des, com o objetivo de
racionalizar os trabalhos e a utilizacdo dos materiais disponiveis, tendo em conta a
sua natureza e condi¢des de estado, as condigdes orograficas do terreno e os pontos

de dificil transposi¢ao ou acesso. Deve incluir, nomeadamente, o seguinte:

a) Referéncia individualizada aos pontos "singulares" do tragado, do ponto de vista
da execucao das terraplenagens, que exijam andlise especifica com referéncia aos

processos construtivos ou aos meios a utilizar, incluindo a traficabilidade;

b) Estudo das escavag¢des, designadamente quanto a técnicas de desmonte, na
perspetiva da reutilizagdo dos materiais extraidos, e possiveis implicagdes nas

zonas circundantes;

¢) Quantificacio e andlise dos volumes dos diferentes tipos de materiais
resultantes das escavagOes, face as condicoes de desmonte, localizacao de

ocorréncia e de aplicagdo, incluindo os eventuais volumes a levar a depdsito.

Para efeitos deste estudo, consideram-se materiais do mesmo tipo aqueles que

podem ser trabalhados da mesma maneira e utilizados com as mesmas funcoes;

d) Estudo dos aterros no sentido de serem conseguidas as melhores condigdes de
comportamento em servico, designadamente no que se refere a sua concecao, a
reutilizacdo dos materiais provenientes das escavagdes ou disponiveis e as
condicoes de execugao, consoante as diferentes épocas do ano. Devem ser tidos
em conta os tipos de problemas que os aterros podem apresentar mais

frequentemente:
— rotura da fundacdo;

— rotura do contacto aterro/fundacao;

4
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— rotura do corpo do aterro;

— deslizamentos superficiais;

— deformagdes do aterro por assentamentos da fundacao;

— expansividades e retragdes em aterros sensiveis a agua;

— colapso;

— deformagdes por fluéncia;

—  erosao;

— assentamentos locais junto a estruturas.
Deve ser feita uma estimativa, devidamente justificada, do wvalor dos
assentamentos esperados a longo prazo e propostas solugdes que garantam as
condi¢des de funcionalidade do pavimento nos aterros com alturas da ordem
dos 10 m ou superiores, constituidos por materiais coesivos e/ou evolutivos e

com alturas da ordem dos 20 m ou superiores nos aterros de enrocamento e

solo-enrocamento.

Nestes casos, devem ser apresentadas recomendac¢des no que se refere a
instrumentagdo daqueles aterros, no sentido de permitir, através da observacao

do seu comportamento a longo prazo, a aferi¢ao dos pressupostos de projeto.

Estudo da reutilizacdo dos materiais a obter em escavagdes, face as suas
previsiveis caracteristicas incluindo as granulométricas, com referéncia aos

materiais a aplicar na base e no coroamento dos aterros.

Drenagem

O objetivo do estudo é o de permitir o restabelecimento da drenagem natural nas
situagOes em presenca, determinando os caudais de cheia a considerar e, dimensionando
e localizando as obras que proporcionardo a travessia a esses caudais (drenagem

transversal).

Efetuar-se-4 o estudo hidrolégico de toda a zona interessada pelo tragado,

individualizando-se as bacias hidrograficas interferidas.

Os elementos necessarios para este estudo, bem como as quantidades de

precipitacdo, deverao ser solicitados aos organismos oficiais, INAG, Instituto da

5

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt

Caderno de Encargos




54.24.

5.4.25.

5.4.2.6.

54.2.7.

5.4.2.8.

5.4.29.

5.4.3.

5.4.3.1.

5.4.3.2.

5.4.3.3.

.
S.I ad R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSICAO DAS CONDICOES MINIMAS DE SEGURANCA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUENCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 1. PROJETO DE EXECUCAO

Agua, ILP. e IPMA (Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera), e serdo

responsabilidade do projetista.

Deverao ser devidamente calculados os caudais e as velocidades de escoamento
associados as passagens hidraulicas, considerando um periodo de retorno de 100
anos, bem como todos os elementos que ajudem a uma definigdo real do seu futuro
funcionamento, considerando quaisquer condicionamentos pertinentes a montante e
a jusante da mesma (caminhos, estradas, pontdes, entre outros). Devera também ser
analisado o modo de protecao da plataforma, relativamente as aguas escorridas de
bacias adjacentes, da zona pavimentada ou de ressurgéncias. Consequentemente, serao
localizados e implantados os oOrgaos que constituirdo a drenagem da plataforma

(longitudinal), e sera feita a verificagao da suficiéncia do seu funcionamento hidraulico.

Devera ser dada particular atencdo a eventuais desvios de levadas que se tornem

necessarios.

Sera feito o levantamento das condi¢oes de funcionamento do sistema atual, procurando

detetar eventuais deficiéncias e definir as reconstrucdes obrigatdrias.

Sera verificada a capacidade de vazao de todos os 6rgaos projetados, nomeadamente

drenos, valetas, valas, passagens hidraulicas, descarregadores, entre outros.

Serao adotados os critérios que figuram na legislacdo nacional em vigor, desde que
aplicaveis, nomeadamente os referidos nas Normas de Projeto da ex-JAE e em

especifica¢des nacionais e internacionais.

O projeto de drenagem devera ser apresentado em planta e perfil longitudinal.

Obra de Arte Acessorias

Estudo das estruturas de contencdo necessarias a estabilizacdo das intervengdes

mencionadas em 3.

Todos os estudos necessarios para regularizacao de tragado de leitos de linhas de

agua, incluindo eventuais muros de suporte e passagens hidraulicas.

Deverdao ser adotados modelos de calculo adequados, que simulem o mais

corretamente possivel a estrutura real.
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As armaduras deverdao ser pormenorizadas de uma forma cuidada no sentido de

permitir uma simples execugdo em obra, e precaver a fendilhacao da(s) estrutura(s).

Deverao ser utilizados materiais e recobrimentos minimos de armaduras em fung¢ao das
condi¢cbes ambientais existentes, em conformidade com as classes de exposigao

existentes na regulamentacao nacional em vigor.

Em relacdo as fundagdes, devera ser feita uma analise critica do relatério geotécnico e
dos resultados da prospecao efetuada, de forma a adequar as solicita¢gdes da estrutura as
caracteristicas de suporte dos terrenos quer em termos de resisténcia, quer em termos de

estabilidade.

As medigdes e 0 mapa de quantidades de trabalho deverao ser elaborados com o maior
detalhe possivel, de forma a acautelar trabalhos a mais e reclamagdes em obra durante a

fase construtiva.

Estudo das Obras de Arte Integradas

Estes estudos deverao incluir a pormenoriza¢ao das condi¢des geoldgicas e hidroldgicas
para o caso em concreto de cada viaduto, definicdo de métodos construtivos,
dimensionamento de encontros, fundagdes, pilares, aparelhos de apoio e tabuleiros, e a
elaboracao das condicdes técnicas especiais de execu¢ao bem como planos de

observacgao.

Deverdao ser adotados modelos de calculo adequados, que simulem o mais

corretamente possivel a estrutura real.

As armaduras deverao ser pormenorizadas de uma forma cuidada no sentido de

permitir uma simples execugdo em obra, e precaver a fendilhacao da(s) estrutura(s).

Deverao ser utilizados materiais e recobrimentos minimos de armaduras em fung¢ao das
condi¢cbes ambientais existentes, em conformidade com as classes de exposigao

existentes na regulamentacao nacional em vigor.

As medig¢bes e 0 mapa de quantidades de trabalho deverao ser elaborados com o maior
detalhe possivel, de forma a acautelar trabalhos a mais e reclamag¢des em obra durante a

fase construtiva.
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Pavimentacao

O estudo do pavimento serd realizado tendo em conta as caracteristicas da estrada, dos
solos de fundacao e do trafego previsivel para o ano horizonte, os materiais disponiveis

na regiao e ainda as condig¢Oes climatéricas e ambientais.

O estudo do pavimento contemplara as estruturas, o dimensionamento e o célculo dos

diversos pavimentos, em fungao do trafego previsto e do estudo geotécnico.

Deverao ser dimensionadas estruturas de pavimento para os tipos flexivel, que serao

analisadas com base em critérios de comportamento e econémicos.

A constituicdlo da berma e os pormenores construtivos serdo apresentados e

devidamente justificados de acordo com os critérios atras referidos.

Fazem parte deste estudo as especificagdes sobre os materiais a utilizar na construgao
dos pavimentos, particularmente os materiais para sub-bases e bases, devendo as suas

caracteristicas ser devidamente caracterizadas com ensaios adequados e representativos.

Iluminacio Publica

Devera ser previsto a reposi¢ao da iluminagao publica afetada.
No desenvolvimento destes estudos, deverdao obrigatoriamente ser atendidos os
condicionamentos das entidades responsaveis pela distribuicdo de energia bem como

eventuais exigéncias relativamente ao modo de execugao dos trabalhos e qualidade dos

materiais a empregar.

Equipamento de Sinalizacdo e Seguranca

O estudo da sinalizagdo e seguranca incluird o estudo da sinalizacdo vertical e

horizontal, os equipamentos de seguranca a instalar ao longo do tragado.

A sinalizagao, horizontal e vertical, devera respeitar as Normas e a legislagao em vigor,
nomeadamente o disposto no Decreto Regulamentar n.® 22-A/98, de 1 de outubro

(Regulamento de Sinaliza¢ao do Transito).

A sinalizacdo vertical serd constituida, nomeadamente, pela sinalizacdo de codigo e de
informacao, devendo ser dimensionada de acordo com a categoria da estrada e tendo em

conta a velocidade de projeto.
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Apresentar-se-ao ainda os cdlculos e desenhos de dimensionamento das estruturas dos

painéis, porticos e macicos de suporte de toda a sinalizagao vertical.

Quanto a outros equipamentos de seguranga, onde se incluem as guardas metalicas ou
rigidas, os dispositivos de protecao aos motociclistas, os marcadores, a demarcagao e o

balizamento lateral, deverao as op¢des a apresentar ser devidamente justificadas.

Os dispositivos de protecao aos motociclistas deverao ser implantados em conjunto com
a colocagao de guardas de seguranga, em toda a sua extensao, conforme a legislacao
vigente (Lei n.? 33/2004, de 28 de julho, e consequente Decreto Regulamentar n.® 3/2005,
de 10 de maio).

Deverao ser tidos em conta aspetos especiais do tracado, tais como traineis extensos ou
de consideravel inclina¢do, e serem previstos os equipamentos necessarios que atenuem

riscos potenciais de acidente elevados.

Deverao ainda ser estudadas as fases de obra que o projeto vier a estabelecer, de modo a
serem contemplados os equipamentos indispensaveis e os esquemas de sinalizagao

temporaria a impor.

Integracio Paisagistica

Sempre que haja lugar a trabalhos de integracdo paisagistica, nomeadamente no
revestimento de taludes em terra vegetal, serdo preferencialmente colocadas espécies
indigenas nas areas de intervencdo, devendo para o efeito, o adjudicatério obter a
informacao necessaria das espécies a aplicar, através de consulta a efetuar a Secretaria

Regional que tutele a area do ambiente.

Servicos Afetados

A Direcao Regional de Estradas responsabiliza-se por contactar todas as entidades
que eventualmente disponham de servigos e infraestruturas no local e que possam
ser afetados pela intervencao. Esta informacdo sera disponibilizada ao adjudicatario

para a elaboracdo do processo correspondente aos servicos afetados.
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Estudo de rentabilidade econémica

Caso a estimativa orcamental da empreitada de cada uma das intervengdes seja
superior ao limite estabelecido no n.? 3 do artigo 36.2 do CCP, conjugado com o n.? 1
do artigo 4.2 do Decreto Legislativo Regional n.? 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual
redacdo, competird ao Adjudicatdrio elaborar um estudo de rentabilidade econdmica,

contendo os elementos definidos nas alineas a) a g) don.? 3 do artigo 36.2 do CCP.

Cadastro e Expropriacoes

O ambito dos trabalhos de cadastro, a desenvolver pelo adjudicatario, compreenderd a
elaboracao das plantas cadastrais, relativas as areas afetadas pela intervencao, incluindo

a listagem de todos os proprietarios envolvidos.

De forma a delimitar a area de intervencao, o adjudicatdrio procederd a implantagao da
poligonal de expropriagdes, que servira de base a defini¢io das respetivas areas a
expropriar. Os limites de expropriagao serao definidos por vértices coordenados cuja
listagem, com referéncia a rede de coordenadas estabelecida no levantamento

topografico, devera ser apresentada pelo adjudicatario.

Serdo elaboradas as plantas de expropriagao, sobre a base topografica a escala 1/500,
contemplando apenas os limites de expropriagao e respetivos vértices, a que se refere a

alinea anterior.

Deverao ser elaboradas as Fichas de Identificacdo Parcelar, individuais, contendo a
identificacdo da parcela a expropriar e do seu proprietario, devendo também indicar a

area total do prédio e da respetiva area de expropriacao.

O Cadastro a fornecer pelo adjudicatario devera estar de acordo com o estipulado no
Regulamento do Cadastro Predial (aprovado pelo Decreto-Lei n.® 172/95, de 18 de julho)
e Codigo do Registo Predial.

Todos os elementos a produzir pelo adjudicatdrio, deverao ser autonomizados em
suporte informatico a fornecer a Direcdo Regional de Estradas, através de referéncias
materializadas e coordenadas a partir da Rede Geodésica da Ilha (Sistema de
Coordenadas UTM; Fuso 28 datum; Base SE — Porto Santo, com indicacao do servidor de

origem), em planimetria.
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ASSISTENCIA TECNICA

Durante a execucao da obra, o adjudicatario devera efetuar, pelo menos, 1 (uma) visita
mensal a obra.

Apos a conclusao da obra, o adjudicatario devera elaborar um Relatério Final, referindo-
se a comprovacao do funcionamento da obra, em face das premissas de projeto.

Sera ainda da responsabilidade do cocontratante a elaboracdo das Telas Finais da
empreitada, sendo que a ultima prestacao da assisténcia técnica coincide com a
aprovacao das telas finais ou do relatério final.

Se por qualquer razdo houver lugar a interrupgdo dos trabalhos de empreitada, a
prestacao de servicos de assisténcia técnica é também interrompida. A prestacao podera
ser recomecada, desde que, seja comunicada com 5 (cinco) dias tteis de antecedéncia.

O valor global dos servicos de Assisténcia Técnica devera incluir todos os encargos
inerentes a essa prestacao tais como transportes, deslocacdes, estadias, telecomunicagdes,
seguros, equipamentos de prote¢ao individual dos técnicos mobilizados, relatério e telas
finais.

O valor da prestagdo mensal da Assisténcia Técnica serd calculado de acordo com a
seguinte equacado, sendo que a ultima prestacao corresponde a aprovacao telas finais ou

do relatorio final (consoante o que ocorrer mais tarde), ou seja:

Valor de Assisténcia Técnica (15% projeto de execugdo)

N.2de meses da empreitada + 1 (aprovacdo das telas finais ou do relatério final)

QUALIFICACOES DOS INTERVENIENTES NA ELABORACAO DO PROJETO

O projeto de execugao sera elaborado e subscrito, nos termos da Lei n.? 31/2009, de 3 de
julho, na sua redagdo atual, e na area das suas qualificagdes e especializacdes, por

engenheiros e/ou engenheiros técnicos com inscrig¢ao valida em associagao profissional.

Para a elaboracdao dos projetos de execugao os Autores previstos no nimero anterior
constituem uma equipa de projeto, a qual sera coordenada por um Coordenador de Projeto
que, quando qualificado para o efeito, podera acumular com aquela funcdo a elaboragao

total ou parcial de um ou mais projetos.

11
Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt

Caderno de Encargos




.
S.I ad R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSICAO DAS CONDICOES MINIMAS DE SEGURANCA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUENCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 1. PROJETO DE EXECUCAO

6.3  De acordo com o Anexo I e Anexo III (Quadro n.® 2) da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua

redagdo atual, a equipa de projeto deverd ser composta pelos seguintes elementos:

6.3.1.  Coordenador do Projeto

- Formacao superior em uma das areas de especialidade previstas para a elaboragao dos
projetos;

- Qualificagdo profissional minima:

Engenheiro, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez)

anos de experiéncia.
ou

Engenheiro Técnico, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros
Técnicos, detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13

(treze) anos de experiéncia.

6.3.2.  Projeto de Tracado e Pavimentos

- Formacao superior em Engenharia Civil;

- Qualificagdo profissional minima:

Engenheiro, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez)

anos de experiéncia.
ou

Engenheiro Técnico, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros
Técnicos, detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13

(treze) anos de experiéncia.

6.3.3.  Projeto de Sinalizacao e Equipamentos de Seguranca

- Formacao superior em Engenharia Civil;

- Qualificagdo profissional minima:

Engenheiro, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
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titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez)

anos de experiéncia.

Engenheiro Técnico, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros
Técnicos, detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13

(treze) anos de experiéncia.

6.3.4. Projeto de Obras de arte correntes e especiais

- Formacao superior em Engenharia Civil;

- Qualificagdo profissional minima:

ou

Engenheiro, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez)

anos de experiéncia.

Engenheiro Técnico, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros
Técnicos, detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13

(treze) anos de experiéncia.

6.3.5.  Projeto de Drenagem

- Formacao superior em Engenharia Civil;

- Qualificagdo profissional minima:

ou

Engenheiro, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros, detentor do
titulo de especialista, sénior ou conselheiro, ou ter, pelo menos, 10 (dez)

anos de experiéncia.
Engenheiro Técnico, com inscri¢ao valida na Ordem dos Engenheiros

Técnicos, detentor do titulo de especialista, sénior, ou ter, pelo menos, 13

(treze) anos de experiéncia.
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Coordenacao de Seguranca e Saude em Projeto

- Formagao superior;
- Detentor do titulo profissional valido, emitido pela entidade certificadora, de

acordo com a Lei n.?42/2012, de 28 de agosto.

O Coordenador do Projeto devera subscrever o termo de responsabilidade a que se refere o
n.? 2 do artigo 21.% da Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua redacado atual, respeitante a correta

elaboracao e compatibilizagao das pegas do projeto que coordena.

Os Autores de Projeto deverao subscrever o termo de responsabilidade a que se refere o n.°

3 do artigo 21.° da Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua redagao atual, respeitante a correta

elaboragao do respetivo projeto.

Quando existam varios autores de um projeto, ou ainda, mais do que um projeto de
especialidade, todos os autores de projeto devem subscrever o termo de responsabilidade

referido em 6.5, relativamente aos projetos que elaboram.

Os técnicos que no exercicio das suas fungdes, sejam obrigados a subscrever termo de
responsabilidade devem proceder ao seu depdsito junto da Diregao Regional de Estradas,
conforme definido no n.? 1 do artigo 23.2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redagao

atual.

Os Autores de Projeto deverao ratificar, nos termos da Resolugao n.? 14/2011 do Tribunal de
Contas, que os projetos de que sdo autores cumprem com todas as disposi¢des legais e
técnicas sobre a construgao anti-sismica, mediante a entrega da declaracao especifica junto

ao respetivo projeto de execugao.

REQUISITOS DE SEGURANCA NO TRABALHO

A Coordenagao de Seguranca na fase de projeto sera assegurada por um técnico

qualificado da empresa de projeto.

A Empresa de Projeto serd responsavel por cumprir, verificar e fazer cumprir por todos os
Autores de Projeto, as responsabilidades que lhes estdo cometidas pelo Decreto-Lei n.®
273/2003, de 29 de outubro, e as diretivas em matéria de seguranca no Trabalho,

emanadas pelo Coordenador de Seguranca em Projeto. Estas diretivas nao poderdo ser
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objeto de contestacdo, nem poderdo servir de base a reclamacado de custos adicionais do

projeto.

Conforme artigo 4.2 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro ao(s) Autor(es) do
Projeto, competira ter em conta os principios gerais de prevencao de riscos profissionais
que estdo referidos no artigo 5.° e no artigo 15.° da Lei n.® 102/2009, de 10 de setembro,

na sua atual redagéao.

O(s) Autor(es) do Projeto sera(ao) responsavel(eis) pelo cumprimento das obrigacdes

contidas no artigo 18.° do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro.

O nao cumprimento por parte do(s) Autor(es) do Projeto do estabelecido nos pontos
anteriores, poderd determinar a comunicacdo dessa situagao a Inspegdo-Geral do
Trabalho para efeitos de Contra Ordenagdo muito grave, por incumprimento da alinea
a) do n.®1 e do n.? 2 do artigo 18.% do citado Decreto-Lei n.? 273/2003, nos termos da

alinea b) do n.? 3 do artigo 25.2 do mesmo diploma.

ELEMENTOS A FORNECER AO ADJUDICATARIO

A Direcdo Regional de Estradas fornecera ao projetista o levantamento dos servigos

afetados.

ELEMENTOS A FORNECER PELO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo do especificado na Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho, o adjudicatario
fornecera a Regido Auténoma da Madeira, Secretaria Regional dos Equipamentos e
Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas os seguintes elementos, em

papel e em suporte digital, para cada uma das intervencoes:

9.1 Levantamento topografico;

» Levantamento topografico do local a intervencionar a escala 1/200, através de
referéncias materializadas e coordenadas a partir da Rede Geodésica da Ilha
(Sistema de Coordenadas UTM; Fuso 28 datum: Base SE — Porto Santo, com a

indicacdo do servidor de origem), em planimetria.
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Poligonal de apoio e implantacao.

9.2 Plano de Prospecao Geotécnica — Para as intervengdes referidas no ponto 5.3.1.

9.3  Projeto de Execugao (por intervencgao):

>

Memdria Descritiva e Justificativa, com a defini¢do geral e o dimensionamento das

solugdes a implementar, bem como os critérios de dimensionamento adotados;
Calculos justificativos, quando necessarios;

Pecas desenhadas (plantas, algados, cortes longitudinais e transversais e

pormenores, em escala apropriada);
Lista de medicoes detalhada;
Lista de quantidades de trabalho;

Estimativa orcamental da empreitada com a justificagao dos precos propostos. Os
precos unitarios a considerar deverao de ser resultantes dos custos médios em
anteriores procedimentos, para prestagoes de idéntico objeto contratual, conforme
preceitua o n.? 3 do art.® 47.° do CCP. Para tal, tera de ser elaborada uma tabela
com os precos unitarios de, pelo menos, 3 obras executadas na RAM, que devera

constar como anexo a estimativa or¢camental;
Estimativa do prazo de execugao da empreitada;

Lista que defina os periodos de garantia associados a cada natureza de trabalhos

da empreitada;
Vida 1til da obra;

Clausulas Técnicas para o Caderno de Encargos (caracteristicas dos materiais,

modo de execucao dos trabalhos e critérios de medigao);

Correlagao, em forma de tabela, entre os artigos do M.Q.T e os critérios de

medicao indicados nas Clausulas Técnicas Especiais do Caderno de Encargos.
Plano de Seguranca e Satde;
Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demolic¢ao;

Compilagao Técnica;
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Fundamentacdo a indicar a percentagem de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-
primas usadas em obra que se prevé utilizar; ou apresentar a justificacdo para a
ndo utilizagdo de 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais

reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra;

Declaragao de cumprimento de todas as disposi¢Oes legais e técnicas sobre a
construgao anti-sismica, nos termos da Resolucao n.? 14/2011, de 16 de agosto, do

Tribunal de Contas.
Férmula de revisao de precos para a empreitada;
Estudo de rentabilidade econdmica (caso aplicavel, ver ponto 5.4.10);
Cadastro:
- Planta cadastral;
- Poligonal de expropriagdes;
- Plantas de expropriacao;

- Fichas de identificagao parcelar.

Assisténcia Técnica e Técnica Especial (por intervencao)
» Relatério Final;

» Telas Finais.

NUMERO DE EXEMPLARES A FORNECER PELO ADJUDICATARIO E RESPETIVOS FORMATOS

O adjudicatario devera entregar, por intervengao, os seguintes exemplares:

> 3 (trés) exemplares em papel do Projeto de Execugao;

> 2 (dois) exemplares em papel do Relatdrio Final da empreitada;

» 2 (dois) exemplares em papel das Telas Finais da obra.
Para o projeto de execugao, as pecgas escritas serao em formato A4 e as pecas desenhadas
serdo 2 (dois) exemplares em formato Al e 1 (um) exemplar em formato A3; Para as telas

finais, sera 1 (um) exemplar em formato Al e 1 (um) exemplar em formato A3. O relatdrio

final serd em formato A4.

17

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt

Caderno de Encargos




.
S.I ad R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

REPOSICAO DAS CONDICOES MINIMAS DE SEGURANCA E OPERACIONALIDADE NA ER211
NA SEQUENCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 1. PROJETO DE EXECUCAO

10.3 Complementarmente ao exigido na clausula anterior, o adjudicatario deverd entregar uma

11.

11.1

11.2

12.

copia do projeto em formato digital “DOC” e “PDF” para as pegas escritas e “DWG” e
“PDF” para as pecas desenhadas. O estudo ndo sera aceite se ndo possuir a respetiva base

digital, no formato referenciado.

PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS

O prazo para a presente prestacao de servigos (incluindo assisténcia técnica) ¢ de 585

(quinhentos e oitenta e cinco) dias, destacando-se os seguintes prazos intermédios:

a) Apresentacao do plano de prospecao geotécnica: até 20 (vinte) dias, a contar da data da
notificacdo da decisao de adjudicagdo segundo disposto no n.® 3 do artigo 95.° do
Codigo dos Contratos Publicos.

b) O prazo fica suspenso entre a entrega e aprovacao do plano de prospegao geotécnica.

c) Entrega dos projetos de execugao: até 130 (cento e trinta) dias, a contar da notificagdo
da decisdo de adjudicagdo segundo disposto no n.? 3 do artigo 95.° do Codigo dos
Contratos Publicos.

d) Assisténcia técnica: 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, sendo que 365

(trezentos e sessenta e cinco) dias sao os estimados para a obra e 90 (noventa) dias para

a elaboracao do relatério final e das telas finais.

Apbs a celebragao do contrato, o cocontratante devera apresentar o planeamento de entrega
faseada dos projetos, tendo em conta que o prazo maximo é o referido na alinea c) do n.°

11.1.

PROPRIEDADES DO ESTUDO

Apds o pagamento do Estudo, este considera-se, em todas as suas partes, como pertencente
a Regiao Auténoma da Madeira, Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
através da Direcao Regional de Estradas, que se reserva o direito de o utilizar como

entender, inclusive em outras interveng¢des além daquela para que foi elaborado.
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DISPENSA DAS FASES ANTERIORES AO PROJETO DE EXECUCAO

Atendendo a natureza dos trabalhos objeto dos estudos, esta dispensada a apresentagao das
fases anteriores ao Projeto de Execugao, de acordo com o disposto no n.? 1 do Artigo 3.° do

Anexo I da Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho.

SIGILO

O Cocontratante garantira o sigilo quanto a informacdes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento relacionadas com a atividade da Regiao Auténoma da Madeira, Secretaria

Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, através da Dire¢ao Regional de Estradas.

PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

Sao da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagao, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengcas.

Caso a Regido Auténoma da Madeira, Secretaria Regional dos Equipamentos e
Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, venha a ser demandada por ter
infringido, na execu¢ao do contrato, qualquer dos direitos mencionados na clausula
anterior, o cocontratante indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de

fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

HONORARIOS E CONDICOES DE PAGAMENTOS

Os honorarios a propor pelo concorrente para a presente prestacao de servigos, nao deverao
incluir o IVA;
A proposta a apresentar pelo concorrente deve obrigatoriamente discriminar, por

intervencao, as verbas correspondentes aos seguintes componentes do estudo:
» Levantamento Topografico (quando aplicavel a intervencao);
» Prospecgao Geotécnica (quando aplicavel a intervengao);

» Projeto de Execugao;
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Os honorarios serao pagos nas seguintes prestagoes:
> 1.2 Prestacdo — Contra a entrega do levantamento topografico: 100% do valor
apresentado na proposta correspondente a esses trabalhos.
» 2.2 Prestagcao — Apds a aprovacao do plano de prospegao geotécnica: 5% do valor
do projeto de execugao.
> 3.2 Prestagdo — Apos a realizagdo dos trabalhos de prospecao: 100% do valor dos

trabalhos de prospecao geotécnica efetivamente realizados (ver 5.3.6).

> 4.2 Prestagdo — Apos a aprovacdo das solugdes: 10% do valor do projeto de
execucgao.

» 5.2 Prestagao — Contra a entrega do projeto de execugao: 45% do valor do projeto
de execucao.

> 6.2 Prestacdao — Com a aprovacao do projeto de execucdo: 25% do valor do projeto
de execucao.

» Restantes — Presta¢des mensais durante a assisténcia técnica a obra: 15% do

valor do projeto de execugao.

PRECO BASE

O prego base é o montante maximo que a Regido Auténoma da Madeira, através da
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Dire¢do Regional de Estradas se
dispde a pagar pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato a
celebrar, e que no presente procedimento € de € 233.000,00 (duzentos e trinta e trés mil

euros), ndo incluindo IVA.

O preco constante da proposta sera indicado em algarismos e nao devera incluir o IVA, nos

termos do artigo 60.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

O preco contatual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,

através da Diregdo Regional de Estradas.

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da fatura
respetiva, que devera ser emitida em momento posterior a execugao do servigo, tendo em

conta o disposto no ponto 16.
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REVISAO DE PRECOS

O valor a liquidar é o estabelecido no contrato, correspondente a todos os trabalhos

necessarios, nao havendo lugar a revisao de precos.

PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES NECESSARIAS QUE POSSAM

CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO CONTRATO

A data da elaboracdo do presente documento, ndo temos conhecimento da existéncia de

eventuais pareceres que possam condicionar o procedimento e a execucao do contrato.

CAs0s FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir

as obrigag¢des assumidas no contrato.

A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior deverd comunicar e justificar tais

situagdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.

PENALIDADES

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel ao
Adjudicatario, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte

férmula:

=V X—
P 500

em que:
P — Montante da penalidade;
V — Valor do contrato de fornecimento dos servigos por prestar;

A — Numero de dias em atraso.
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RESOLUGCAO DO CONTRATO

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, a Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, pode resolver o
contrato a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar, de forma grave ou
reiterada, qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente pelo atraso na
conclusdao dos servigos ou entrega dos elementos referentes ao contrato, superior a trés
meses ou declaracao escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse

prazo.

O direito de resolugao referido no numero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada
ao prestador de servicos e nao determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos

que tal seja determinado pelo contraente publico.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o prestador de servigos

podera resolver o contrato nos termos do artigo 332.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

PREVALENCIA

Fazem parte integrante do contrato os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de
Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo Orgao competente para a decisao de contratar; os
esclarecimentos e as retificagoes relativas ao Caderno de Encargos, o Caderno de Encargos,
a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo

adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a respetiva
prevaléncia € determinada de acordo com o disposto nos ntimeros 2 e 5 do artigo 96.% do

Codigo dos Contratos Publicos (abreviadamente CCP).

FORO COMPETENTE

Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e

Fiscal do Funchal.
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