S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÕES E PROJETOS

ADCM/3/2021-DRE

AJUSTE DIRETO

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 3. PROJETO DE EXECUÇÃO"

ANEXOS DO CONVITE

ANEXO 1 – MODELO DE DECLARAÇÃO (ANEXO I-M)

ANEXO 1

(ANEXO I-M)

MODELO DE DECLARAÇÃO

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável do Código dos Contratos Públicos e o artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na redação atual]

1 – ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de … (designação ou referência ao procedimento em causa), e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3):

a) ...

b) ...

3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação.

5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o Anexo II-M do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação, bem como os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código e artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação.

7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura [4]].

[1] Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

[2] No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».

[3] Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º.

[4] Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º.

ANEXO 2 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL

ANEXO 2

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL

... (indicar nome, estado, profissão e morada, ou firma e sede), com sede em …….., pessoa coletiva nº ……., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de …….. sob o nº ……., com o capital social de …….., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a prestação de serviços de… (designação ou referência ao procedimento em causa), no prazo de execução de …, em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo preço contratual de ……. € (……. euros), nos termos do disposto nos artigos 60.º e 97.º do Código dos Contratos Públicos, o qual não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que no preço contratual acima indicado estão incluídos todos os suprimentos de erros e omissões que tenham sido identificados e depois aceites pelo Órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto nos números 6 e 8 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos.

À quantia supramencionada incidirá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor na Região Autónoma da Madeira.

Data...

Assinatura...[1]

[1] Assinatura do Concorrente ou seu representante.

ANEXO 3 – MODELO DE DECLARAÇÃO (ANEXO II-M)

ANEXO 3

(ANEXO II-M)

MODELO DE DECLARAÇÃO

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e o n.º 1 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na redação atual]

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de … (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.

2 - O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço dos Sítios da Internet onde podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos e (quando aplicável) os documentos comprovativos de que cumpriu as obrigações fiscais declarativas cujo conteúdo assume interesse específico para a Região Autónoma da Madeira referidos no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (5)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressa «a sua representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º do CCP.

ANEXO 4 – TERMOS DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO

ANEXO 4

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO DE EXECUÇÃO

… (a), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (b) sob o n.º… (c), declara, para efeitos do disposto nos n.os 2, 6 e 7 do artigo 21.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação, assumir a responsabilidade pela correta elaboração e compatibilização das peças do projeto que coordena e pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 9.º da referida Lei, relativo ao projeto denominado… (d), localizado no(s) concelho(s) de… (e), cujo procedimento contratual público foi requerido pela Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direção Regional de Estradas.

… (*Local*), … (*Data*),

O Coordenador do Projeto,

…
(*Assinatura*)

Instruções de Preenchimento:

(a) Nome e habilitação do autor do projeto.
(b) Indicar organismo ou associação pública de natureza profissional.
(c) N.º de inscrição na associação profissional.
(d) Designação ou referência ao procedimento em causa.
(e) Nome do(s) concelho(s) onde se localiza(m) a(s) obra(s).

ANEXO 5 – TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS AUTORES DO PROJETO

ANEXO 5

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO DE… (a)

… (b), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (c) sob o n.º… (d), declara, para efeitos do disposto nos n.os 3, 6 e 7 do artigo 21.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação, assumir a responsabilidade pela correta elaboração do projeto de… (a) e pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 12.º da referida Lei, relativo ao projeto denominado… (e), localizada no(s) concelho(s) de… (f), cujo procedimento contratual público foi requerido pela Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direção Regional de Estradas.

… (*Local*), … (*Data*),

O Autor do Projeto,

…
(*Assinatura*)

Instruções de Preenchimento:

(a) Identificação do projeto de especialidade em questão.
(b) Nome e habilitação do autor do projeto.
(c) Indicar organismo ou associação pública de natureza profissional.
(d) N.º de inscrição na associação profissional.
(e) Designação ou referência ao procedimento em causa.
(f) Nome do(s) concelho(s) onde se localiza(m) a(s) obra(s).

ANEXO 6 – CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Direcao Regional de Estradas
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU.xlsx

2 03.4767

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas

Saida

S 334 2021/02/01 2.03.4767

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1		- €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2		
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares		
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1		- €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2		
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas		
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia		- €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho		
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1		
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2		
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha		
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1		
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2		
	TOTAL		- €	- €

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Microsoft Outlook
Para: geral@consulgal.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A entrega a estes destinatários ou grupos está concluída, mas não foi enviada nenhuma notificação de entrega pelo servidor de destino:

geral@consulgal.pt (geral@consulgal.pt)

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ...

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Microsoft Outlook
Para: geral@diaclase.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A entrega a estes destinatários ou grupos está concluída, mas não foi enviada nenhuma notificação de entrega pelo servidor de destino:

geral@diaclase.pt (geral@diaclase.pt)

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ...

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: postmaster@engigeo.pt
Para: geral@engigeo.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

geral@engigeo.pt

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE...

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@srv2.spambusters.email>
Para: geral@elsamex.pt
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

This message was created automatically by mail delivery software.
----- The following addresses had successful delivery notifications -----

<geral@elsamex.pt> (relayed to non-DSN-aware mailer) "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ...

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Mail Delivery Subsystem <postmaster@mail.lcwconsult.com>
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: Mensagem entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: ATT00001; "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Esta é uma mensagem informativa enviada por mail.lcwconsult.com

O servidor entregou com sucesso sua mensagem de email

Subject: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ...
Date: Fri, 29 Jan 2021 15:09:30 +0000

para os endereços a seguir:

<info@lcwconsult.com> (delivered)

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@nrv-norvia.com>
Para: madeira@nrv-norvia.com
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

This is the mail system at host srv-webmail.nrv-norvia.com.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<madeira@nrv-norvia.com>: delivery via dovecot: delivered via dovecot service [redacted]

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: postmaster@jetsj.com
Para: info@jetsj.com
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Entregue: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

info@jetsj.com

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ...

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Microsoft Outlook
Para: geral@plengil.com
Enviado: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: Reencaminhado: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

A entrega a estes destinatários ou grupos está concluída, mas não foi enviada nenhuma notificação de entrega pelo servidor de destino:

geral@plengil.com (geral@plengil.com)

Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ...

DC/DSCP
02/02/21

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

DRE
1/2/21

De: Julieta Palma <julieta.palma@lcwconsult.com>
Enviado: 1 de fevereiro de 2021 12:15
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: josep.cruz@lcwconsult.com; 'Jorge Sousa Cruz'; 'Carlos Vieira'
Assunto: RE: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU_preenchida.xlsx

ENG.ª NÉLIA VERA CRUZ
2021/02/08

7.00.2146

Exmos. Senhores,

Em resposta à vossa solicitação, abaixo indicamos a valorização da LCW Consult, S.A., para a prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução":

- Lote 1 – 283.500,00€;
- Lote 2 – 185.500,00€;
- Lote 3 – 184.500,00€

Total – 653.500,00€

Às quantias acima indicadas acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.

Esta informação é complementada no ficheiro "*excel*" em anexo.

Ao dispor para qualquer esclarecimento ou elemento adicional.

Com os melhores cumprimentos
Julieta Palma

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2342 2021/02/01 7.00.2146

LCW 25 YEARS ANOS
LCW Consult S.A.
Praça de Alvalade, nº 7, 8º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
T: +351 210 106 350
W: www.lcwconsult.com

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e84042021012912482 4/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	100 000,00 €	283 500,00 €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	100 000,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	83 500,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	60 000,00 €	185 500,00 €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	60 000,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	65 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	57 000,00 €	184 500,00 €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	17 500,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	17 500,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	17 500,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	17 500,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	40 000,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	17 500,00 €	
	TOTAL		**653 500,00 €**	653 500,00 €

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

DZ/DSCG 02/02/21 DRE 2.2.21

-AS-S.C.P.
- Julgo tratar-se de resposta a uma boa consulta.

De: Patrícia Biscaia <producao@elsamex.pt>
Enviado: 1 de fevereiro de 2021 17:58
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: RE: PROP031_21 | Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução" | 2021-02-01_DRE-SREI_Envio da proposta PROP031_21
Anexos: PROP031_21_LPU_Proposta.pdf

ENG.ª NÉLIA VERA CRUZ 2021/02/09

21/02/08

700.2146

Boa tarde Exmo. Senhor Diretor Regional de Estradas, Eng.º António Ferreira,

Vimos, por este meio, antes de mais, agradecer a Consulta Preliminar abaixo e enviar, em anexo, a N/ Proposta de preços, com a Ref.ª PROP031_21 inerente aos trabalhos âmbito da referida Consulta e de acordo com o estipulado no "Documento Técnico" veiculado.

Sem outro assunto de momento, mantemo-nos ao dispor e subscrevemo-nos
Com os melhores cumprimentos
Patrícia Biscaia

ELSAMEX PORTUGAL

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2366 2021/02/02 7.00.2146

ELSAMEX PORTUGAL - Engenharia e Sistemas de Gestão, S.A.
Área de Produção
Praça de Alvalade, n.º 7, 8.º Dto. | 1700-036 LISBOA | PORTUGAL
Tel. Dir. +351 219 108 882 | Telem. +351 939 993 140 | Skype: producaoelsamex
Tel. +351 219 108 880 | Fax +351 219 108 888 | NIPC: 503 970 450

De: Geral Elsamex [mailto:geral@elsamex.pt]
Enviada: 29 de janeiro de 2021 16:12
Para: 'Eduardo Mira Fernandes'; p.nascimento@elsamex.pt
Cc: 'Patrícia Biscaia'
Assunto: FW: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Importância: Alta

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

ELSAMEX PORTUGAL

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	85 000,00 €	**272 000,00 €**
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	85 000,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	102 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	55 000,00 €	**189 500,00 €**
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	55 000,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	79 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	50 000,00 €	**179 500,00 €**
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	20 000,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	15 000,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	15 000,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	15 000,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	50 000,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	14 500,00 €	
	TOTAL		**641 000,00 €**	**641 000,00 €**

EDUARDO MANUEL DE MIRA FERNANDES

Assinado de forma digital por EDUARDO MANUEL DE MIRA FERNANDES
DN: c=PT, o=ELSAMEX PORTUGAL - ENGENHARIA E SISTEMAS DE GESTAO S.A., 2.5.4.97=VATPT-503970450, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative, ou=Terms of use at https://www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/rpa, ou=Entitlement - ASSINAR EM PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE CONTRATACAO, email=producao@elsamex.pt, serialNumber=PNOPT-08140014, sn=DE MIRA FERNANDES, givenName=EDUARDO MANUEL, cn=EDUARDO MANUEL DE MIRA FERNANDES
Dados: 2021.02.01 13:14:35 Z

ELSAMEX PORTUGAL – Engenharia e Sistemas de Gestão, S.A.
Praça de Alvalade, n.º 7, 8.º Dto. – 1700-036 LISBOA - PORTUGAL
Tel. 219 108 880 – Fax. 219 108 888
E-mail: geral@elsamex.pt / producao@elsamex.pt
Capital Social: 350 000 € _ Matriculada na C.R.C. de Cascais sob o n.º 503970450 _ NIPC: 503 970 450

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

DE/DSCP 02/02/21

DRE 2/2/21

De: Sónia Santana <ssantana@jetsj.com>
Enviado: 1 de fevereiro de 2021 16:20
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: Rui Tomásio; Alexandre Pinto
Assunto: RE: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU_JETsj.pdf

ENG.ª NÉLIA VERA CRUZ 2021/02/08

7.00.2146

Boa tarde,

Em resposta ao vosso email o qual desde já muito agradecemos, junto se envia proposta à prestação de serviços intitulada "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução".

Cumprimentos,
Sónia Santana

JETsj

Skype: jetsj_ssantana
Telm: (+351) 917 095 797
Telf: (+351) 210 505 150 / 51
Fax: (+351) 21 896 20 91

Rua Julieta Ferrão, 12
Escritório 15.01 – Portugal
1600-131 Lisboa
www.jetsj.com

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2373 2021/02/02 7.00.2146

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	88 000,00 €	260 500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	87 000,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	85 500,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	72 000,00 €	214 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	72 000,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	70 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	32 000,00 €	197 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	30 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	30 000,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	30 000,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	23 500,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	26 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	26 000,00 €	
	TOTAL	**672 500,00 €**	672 500,00 €

Lisboa, 01 de Fevereiro de 2021

Alexandre da Luz Pinto, Engº Civil, sócio-gerente

Rui Tomásio, Engº Civil, sócio-gerente

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

2021.02.03
DR/DSCP

DRE
3/2/21

De: Antonio Ambrosio <antonio.ambrosio@diaclase.pt>
Enviado: 2 de fevereiro de 2021 12:40
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: Intervenções na ER211 - Consulta Preliminar ao Mercado
Anexos: LPU_DIACLASE.pdf; LPU_DIACLASE.xlsx

ENG.ª NÉLIA VERA CRUZ
2021/02/09

7.00.2146

Exmos. Senhores,

Na sequência da Consulta Preliminar ao Mercado recebida relativamente à "Reposição das Condições de Segurança e Operacionalidade na ER211 na Sequência do Temporal de 25 de Dezembro de 2020. Projeto de Execução", que muito agradecemos, vimos por este meio enviar os preços associados a cada uma das intervenções definidas, para cada um dos lotes.

Ficamos ao dispor de V.Exas. para qualquer questão sobre esta matéria.

Com os melhores cumprimentos,
António Ambrósio

DIACLASE
Consultores de Engenharia, Geologia e Ambiente, Lda.
Rua Shegundo Galarza, n.º 1, 4.º B, 1750-437 Lisboa, Portugal
Tel./Fax: +351 217572217
Email: antonio.ambrosio@diaclase.pt
Site: www.diaclase.pt

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2403 2021/02/03 7.00.2146

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	65 000,00 €	234 500,00 €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	73 500,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	96 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	55 000,00 €	172 500,00 €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	56 500,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	61 000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	30 000,00 €	164 500,00 €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	25 500,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	25 500,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	25 500,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	15 000,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	18 000,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	25 000,00 €	
	TOTAL		**571 500,00 €**	571 500,00 €

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	65 000,00 €	234 500,00 €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	73 500,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	96 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	55 000,00 €	172 500,00 €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	56 500,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	61 000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	30 000,00 €	164 500,00 €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	25 500,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	25 500,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	25 500,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	15 000,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	18 000,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	25 000,00 €	
	TOTAL		**571 500,00 €**	571 500,00 €

2021.02.03 DRE 3/2/21

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Engigeo <geral@engigeo.pt>
Enviado: 2 de fevereiro de 2021 14:47
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU.pdf

ENG.ª NÉLIA VIEIRA CRUZ 2021/02/09

7.00.2146

Exmo. Sr. Eng.º António Ferreira,

No seguimento da vossa solicitação, que muito agradecemos, junto enviamos a nossa estimativa para a prestação de serviços em epígrafe, nos termos que constam das condições por Vós definidas.

A Engigeo – Engenharia Geotécnica, Lda. estimou o valor da prestação de serviços "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO" em 575.000,00 €, repartido pelos lotes por vós definidos do seguinte modo:

- Lote 1: 233.000,00 €;
- Lote 2: 176.000,00 €;
- Lote 3: 166.000,00 €.

Em anexo apresentamos a Lista de Preços Unitários por vós definida devidamente preenchida.

Ao valor apresentado deverá acrescer IVA à taxa legal em vigor.

Com os melhores cumprimentos,

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2425 2021/02/03 7.00.2146

engigeo ENGENHARIA GEOTÉCNICA

PEDRO CHITAS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL / CIVIL ENGINEER
MSc. GEOTECNIA PARA ENG.ª CIVIL / MSc. GEOTECHNICS FOR CIVIL ENGINEERING
ESPECIALISTA O.E. GEOTECNIA / SPECIALIST IN GEOTECHNICS
E-MAIL / SKYPE: pedro.chitas@engigeo.pt / p.chitas
TELEMÓVEL / MOBILE PHONE: +351 913 360 918
TELEFONE / PHONE: +351 210 948 823
MORADA ESCRITÓRIO / OFFICE ADDRESS: PRACETA SÃO TOMÉ, 11, 1º ESQ. 2685-370 PRIOR VELHO
MORADA SEDE / HEAD ADDRESS: RUA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, 16, 5º DTO. 1500-380 LISBOA

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e84042021012912482 4/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021

Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	46 700,00 €	233 000,00 €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	77 400,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	108 900,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	77 070,00 €	176 000,00 €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	59 570,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	39 360,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	46 500,00 €	166 000,00 €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	12 000,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	15 000,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	18 000,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	20 450,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	33 300,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	20 750,00 €	
	TOTAL		**575 000,00 €**	575 000,00 €

2021.02.03 DRE
3/2/21

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: ENG.ª NÉLIA VERA CRUZ Nuno Oliveira <nuno.oliveira@consulgal.pt>
Enviado: 2021/02/09 2 de fevereiro de 2021 15:06
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: 'Cristina Rocha'; 'Manuel Cordeiro'; ana.madeira@consulgal.pt
Assunto: (DEP-E-120_21) P21008 - DRE - ER211- Consulta Preliminar ao Mercado - Proposta
Anexos: LPU.xlsx; LPU.pdf

7.00.2146

Exmos. Senhores

Na sequência do vosso amável convite que muito agradecemos, no âmbito da Consulta Preliminar ao Mercado relativa à Prestação de Serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução" e de acordo com as condições referidas no documento técnico disponibilizado, enviamos em anexo a correspondente LPU devidamente preenchida, em formato editável e não editável.

Encontramo-nos disponíveis para os esclarecimentos que considerem necessários no âmbito do presente assunto.

Cumprimentos

Nuno Oliveira
Coordenador de Projetos – Direção de Estudos e Projetos

CONSULGAL
CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.

Av. Salvador Allende, 25
2780-163 Oeiras — PORTUGAL
Tel: +351 214 588 615 | Tlm: +351 966 826 311
nuno.oliveira@consulgal.pt | www.consulgal.pt

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2426 2021/02/03 7.00.2146

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e84042021012912482 4/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção	TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2: Sítio das Quebradas 1	99 750,00 €	294 500,00 €
	Intervenção 3: Sítio das Quebradas 2	99 750,00 €	
	Intervenção 5: Sítio dos Lagares	95 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6: Sítio dos Lameiros 1	67 250,00 €	201 500,00 €
	Intervenção 7: Sítio dos Lameiros 2	67 250,00 €	
	Intervenção 8: Entroncamento das Lombadas	67 000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1: Sítio do Passo da Areia	30 000,00 €	179 500,00 €
	Intervenção 4: Sítio do Lombinho	25 000,00 €	
	Intervenção 9: Sítio dos Enxurros 1	27 250,00 €	
	Intervenção 10: Sítio dos Enxurros 2	27 250,00 €	
	Intervenção 11: Sítio da Lombadinha	20 000,00 €	
	Intervenção 12: Sítio das Laranjeiras 1	25 000,00 €	
	Intervenção 13: Sítio das Laranjeiras 2	25 000,00 €	
	TOTAL	**675 500,00 €**	675 500,00 €

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021

Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	99.750,00 €	294.500,00 €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	99.750,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	95.000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	67.250,00 €	201.500,00 €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	67.250,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	67.000,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	30.000,00 €	179.500,00 €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	25.000,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	27.250,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	27.250,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	20.000,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	25.000,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	25.000,00 €	
	TOTAL		**675.500,00 €**	675.500,00 €

2021.02.03 DRE

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond 3/2/21

De: Madeira NRV <madeira@nrv-norvia.com>
Enviado: 2 de fevereiro de 2021 15:15
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: João Espirito Santo; João Fernandes; Luís António
Assunto: PRNP004_21| "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU_NRVMadeira.pdf
Importância: Alta

NÉLIA VERA CRUZ 2021/02/09

7.00.2146

Ex.mos Senhores,

Em resposta à vossa consulta preliminar, relativa à "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", vimos enviar em anexo o nosso orçamento, o qual é acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Com os melhores cumprimentos.

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2428 2021/02/03 7.00.2146

Atentamente,
A **Administração NRV Madeira**

NRV CONSULTORES DE ENGENHARIA

NRV Madeira
R. Dr. Pita, Ed. Stadium, Bloco 1 A1 R/C
9000-160 Funchal | **Portugal**
(+351) 291 700 160
madeira@nrv-norvia.com

NRV
Praça de Alvalade, nº 7, 9º andar
1700-036 Lisboa | **Portugal**
(+351) 219 108 930
lisboa@nrv-norvia.com

grupo norvia
A PROJETAR O FUTURO DESDE 1987
nrv-norvia.com

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]
Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e840420210129124824/501eba2415468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	75 000,00 €	235 000,00 €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	65 000,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	95 000,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	50 000,00 €	174 500,00 €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	49 000,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	75 500,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	85 000,00 €	162 000,00 €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	7 000,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	10 000,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	10 000,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	12 000,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	28 000,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	10 000,00 €	
	TOTAL		**571 500,00 €**	**571 500,00 €**

DRE
10 / 2 2021

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Elsa Paixão I Plengil <geral@plengil.com>
Enviado: 2 de fevereiro de 2021 10:16
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: Sousa Matos | Plengil; Serras Pires | Plengil; Vaz Tomé | Plengil; Paulo Freixo | Plengil
Assunto: P-009/2021-"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"
Anexos: LPU.xlsx

ENG.ª NÉLIA VERA CRUZ
2021 / 02 / 11

Importância: Alta

Exmo. Senhor Diretor Regional de Estradas

7.19.2734

Em reposta à consulta preliminar enviada a coberto do e-mail de 29 de Janeiro de 2021, somos a enviar em anexo a valorização da prestação de serviços "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO".

Esperando que, a consulta preliminar agora apresentada, vá ao encontro das expectativas de V. Exas. manifestamos a nossa total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos.

Com os melhores cumprimentos,

Elsa Paixão
Técnica Administrativa

PLENGIL
SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E GESTÃO, LDA

Rua dos Aranhas, N.º 53, 2º Andar – Sala E
9000 - 044 Funchal
Tel: 291 220 166
E-mail: geral@plengil.com
NIF: 514 119 276

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 2624 2021/02/10 7.12.2734

Antes de imprimir este email pense se necessita mesmo de o fazer. Há cada vez menos árvores no nosso Planeta. Utilize o arquivo informático.
Before printing this email, consider whether you really need to do this. There are fewer and fewer trees on our planet. Use the computer archive.

Esta mensagem é confidencial e destina-se apenas ao destinatário indicado e pode conter informações de natureza confidencial ou privilegiada. Se, por ventura a receber e, não sendo o seu destinatário, fica desde já proibido de retransmitir, reproduzir, utilizar ,copiar a presente mensagem e seu conteúdo, devendo, de imediato comunicar, para o telefone do remetente supra indicado, e consequentemente proceder ao reenvio da mensagem e documentos anexos".

"This electronic message transmission contains information from the Company that may be proprietary, confidential and/or privileged. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying or distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, please notify the sender immediately by replying to the address listed in the "From:" field.

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 29 de janeiro de 2021 15:10
Assunto: "REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. PROJETO DE EXECUÇÃO. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO"

Exmos. Senhores,

A Direção Regional de Estradas prevê efetuar a contratação da prestação de serviços "Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Execução", de acordo com as condições referidas no documento técnico, que poderá ser descarregado no seguinte link:

https://wetransfer.com/downloads/b81781a0b339559507e8e625809e84042021012912482 4/501eba2413468ba3fc5adf6d995d8aaa20210129124842/a7bc14

Ao abrigo do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar a colaboração de Vossa Ex.ª no sentido de ser valorizada a prestação de serviços.

Aguardamos uma resposta até ao dia 02/02/2021.

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS

Reposição das condições de segurança e operacionalidade na ER211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2021
Projeto de Execução

Lotes	Intervenção		TOTAL	TOTAL/Lote
Lote 1	Intervenção 2:	Sítio das Quebradas 1	109 100,00 €	298 450,00 €
	Intervenção 3:	Sítio das Quebradas 2	106 150,00 €	
	Intervenção 5:	Sítio dos Lagares	83 200,00 €	
Lote 2	Intervenção 6:	Sítio dos Lameiros 1	91 150,00 €	204 500,00 €
	Intervenção 7:	Sítio dos Lameiros 2	62 250,00 €	
	Intervenção 8:	Entroncamento das Lombadas	51 100,00 €	
Lote 3	Intervenção 1:	Sítio do Passo da Areia	28 700,00 €	191 500,00 €
	Intervenção 4:	Sítio do Lombinho	28 000,00 €	
	Intervenção 9:	Sítio dos Enxurros 1	25 500,00 €	
	Intervenção 10:	Sítio dos Enxurros 2	26 600,00 €	
	Intervenção 11:	Sítio da Lombadinha	28 700,00 €	
	Intervenção 12:	Sítio das Laranjeiras 1	26 500,00 €	
	Intervenção 13:	Sítio das Laranjeiras 2	27 500,00 €	
	TOTAL		**694 450,00 €**	694 450,00 €