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CADERNO DE ENCARGOS
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PUBLICA
Capitulo |
Disposicdes Iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da EMPREITADA [07 | 2021] — EXECUGCAO DE
TRABALHOS DE APOIO A INSTALACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL - NO
AMBITO DAS CANDIDATURAS AOS APOIOS HABITACIONAIS MUNICIPAISY'.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1- A execucédo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Cédigo dos Contratos
Publicos, na redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos
termos das Declaragfes de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30
de novembro e doravante apenas desighado pela sigla CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,

seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2- Para efeitos do disposto na alinea a. do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos, quando existirem;
d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro, se for o caso;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicao da prdpria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

N

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza

e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecgas do

projeto de execucéo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.
Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucao

dos trabalhos a que respeitam.
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2- No caso de as davidas ocorrerem somente apdés o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem

respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execucao.

3- O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2
Projeto

1- As especificacdes técnicas a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
ANEXO ao presente Caderno de Encargos.

2- A elaboracgdo das especificacdes técnicas obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

Capitulo Il
Obrigagdes do empreiteiro
Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra
1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e gestéo de residuos de construcdo
e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente

clausula.

2- A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessOrios a execugdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgé@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4- A preparacéo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono de obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
caderno de encargos que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) Aapreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcéo a adotar na realizacdo

dos trabalhos;

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos

1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucao da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucgdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas
e a especificacdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo
do correspondente plano de pagamentos.
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2 - Os ajustamentos do plano de trabalhos deverdo ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.°

do CCP.
Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées

de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro
do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que

deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagBes em que se verifique a hecessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que

sejam necessarias a recuperacédo do atraso verificado.

Em quaisquer situagBes em que se verifique a hecessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de

dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
Seccéo I
Prazos de execucao
Clausula 9.°

Prazo de execucdo da empreitada
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O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consighacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéao previstos no plano de trabalhos

em vigor;

c) Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignagao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de ag¢édo e de reorganizacdo da obra necessérios a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso seré&o atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucgao da obra

antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsbes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pbr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1%o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o0 montante da sancao contratual ai prevista

reduzido a metade.
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O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual por

incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do Contrato.

A entidade publica contratante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecuniarias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de encargos.

As penas pecunidrias previstas no contrato e neste caderno de encargos nédo obstam a que a

entidade publica contratante exija uma indemnizacao pelo dano excedente.
Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢éo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade puablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
Seccdo Il
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 13.2
Condic¢des gerais de execuc¢ao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrices técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

Clausula 14.2
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Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos e trabalhos complementares

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes
dos elementos da solucéo da obra por que se rege a execucéo dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificagBes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares,
designadamente para suprimento de erros e omissées, que lhe sejam ordenados pelo dono
da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados no artigo 370° do

Cédigo dos Contratos Publicos.

A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é aferida

nos termos previstos no artigo 378° do CCP.
Clausula 15.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢éo seguida, com indicag&o das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de

qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cfes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Clausula 16.2
Menc8es obrigatérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
formavisivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo
namero de alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos
previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n° 372/2017, de 14 de

dezembro).

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo

da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
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demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
Clausula 17.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sédo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 18.2
Medicdes

As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sé&o feitos no local da obra com a

colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se néao tiver sido definida outra periodicidade

no contrato.

A realizacao das medic8es obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.
Clausula 19.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
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1- Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, se estiver previsto a disponibilizagcdo pelo dono da obra de meios necessérios a realizagéo
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucéo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.
Clausula 20.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2- Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢éao do Contrato ou outros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da

realizag@o daqueles trabalhos.

4- No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizac@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;

b) Indemnizacgé&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.
Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos

trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
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empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da

falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicAo das caucdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracédo do Contrato.
Seccéao IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigac6es gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado

na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificacao profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 23.2
Horério de trabalho

empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacédo

aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra. Na presente empreitada esta interdita a realizacdo de trabalhos das 20

horas as 8 horas.

1-

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
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O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
Capitulo Il
Obrigac6es do dono da obra
Clausula 25.2
Preco, preco base, condi¢cdes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor de adjudicacéo, a
qual, sem prejuizo da legislacdo especialmente aplicavel na fase de execucdo da obra em
matéria de trabalhos complementares, ndo pode exceder o preco base de 9.900,00€ (nove mil e
novecentos euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito

passivo desse imposto pela execucédo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
182

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apés a apresentacdo da respetiva

fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instruces fornecidas pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da

obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
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fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizag&do da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, e sempre nos termos e condicdes do estabelecido nos artigos 370.° a 373.° e
376.°e 377.° do CCP.

Clausula 26.2
Caucéo
De acordo com o disposto no n.° 2, do artigo 88.° do CCP, néo é exigida a prestacéo de caucao.

Todavia, conforme previsto no n.° 3 do citado artigo 88.° do CCP, proceder-se-a a retengéo de

5% do valor dos pagamentos a efetuar.

1

Clausula 27.2
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao

haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao
do valor do adiantamento, através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos da caucdo inicialmente

prestada.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugdo prevista no numero anterior correm por

conta do empreiteiro.

A caucédo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
Clausula 28.2

Descontos nos pagamentos

Nao aplicavel

Clausula 29.2

Mora no pagamento
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

1-

Clausula 30.2
Revisdo de precos

A revisdo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula FO1 —
Edificio de habitacéo

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza

constante na lei.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢os da

empreitada sdo incluidos nas situa¢cdes de trabalhos.
Secgéo V
Seguros
Clausula 31.2
Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucgdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data de consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigac8es previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececao provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,

até a desmontagem integral do estaleiro.
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O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccao ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro

de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas coépias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacg6es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 32.2
Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os

riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos

de circulagdo (ramo automaével).

No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execucéo do contrato
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Clausula 33.2
Representacdo do empreiteiro

Durante a execucéo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagédo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em engenharia
civil.

Apés a assinatura do Contrato, e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaracdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungédo com proficiéncia

e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sédo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2,
Clausula 34.2
Representacdo do dono da obra

Durante a execucgéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagédo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que se

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.
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O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacédo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucéo ou revogacdo do Contrato.
Clausula 35.2
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos

trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicéo sobre os trabalhos.
Capitulo V
Rececédo e liquidacéo da obra
Clausula 36.2
Rececéo provisoria

A rececéo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢éo

da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
O procedimento de rececdo provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 37.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas;
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c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagédo

para os fins a que se destina.
Clausula 38.2
Rececéo definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de recec¢éo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracao,
operacgdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢éo por parte
do empreiteiro dos problemas detetados, findo o qual ser& fixado o prazo para a realizacdo de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.
Clausula 39.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados

e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacéo, o
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dono da obra promove a liberacéo da caucéo destinada a garantir 0 exato e pontual cumprimento
das obrigac¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucgédo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo
maximo a que estéo, em geral, sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, nos termos
da clausula 36%

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do mesmo
prazo a que estdo sujeitas as obrigacfes de correcéo de defeitos, na propor¢éo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o

prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucao prevista no nimero

anterior € promovida na proporgéo do valor respeitante a rececdo parcial.
Capitulo VI
Disposigdes finais
Clausula 40.2
Deveres de informacéo

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execug¢édo do Contrato.
Clausula 41.2
Subcontratacéo e cesséo da posi¢cdo contratual

O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

A subcontratacao na fase de execugéo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente
da verificagcao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias

adaptacdes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a reviséo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizag&o da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das prestacdes

contratuais;

¢) Oposigédo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;

d) Cesséo da posicéo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutenc¢do das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caugcédo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i)

k)

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacédo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apés segunda notificagcdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢éo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio & execuc¢do dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensédo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével

ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo

404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo

for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera

0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o

beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4- Afalta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
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1 - Sem prejuizo de outras situacdes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo contraente

publico especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnizacéo, o

cocontratante tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situagoes:
a) Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo

juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformagédo da relacdo
contratual pelo contraente publico, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte

publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolucao quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagédo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencgdo do contrato ponha manifestamente em causa
a viabilidade econdémico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante
declaragdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apos a rececao dessa declaragéo,
salvo se o contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.
Clausula 44 .2
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Circulo da area de circunscri¢cdo geografica da entidade

adjudicante, com expressa renuncia a qualquer outro.
Clausula 45.2
Comunicac®es e notificacdes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicactes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
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2- Qualquer alteracédo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.
Clausula 46.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) N&o se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo

comeca a cofrrer;
b) Os prazos sao continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas
do dia que corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no

Ultimo més ndo existir dia correspondente o prazo finda no dltimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sdbado, domingo, feriado ou em dia em que o servi¢o perante o
gual deva ser praticado o ato que nao esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o

periodo normal, transfere-se para o 1.° dia Gtil seguinte.
Normas aplicaveis

Em todo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-a o disposto no CCP, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto, e pelas Declaracfes de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, e n°

42/2017, de 30 de novembro, e na restante legislagdo especialmente aplicavel.

Pacos do Municipio de Oliveira do Bairro, 26 de Janeiro de 2021

O Presidente da Camara
DUARTE DOS Assinado de forma digital por
SANTOS  Qieee
ALMEIDA NOVO Dados: 2021.01.26 17:33:58 Z

(Duarte dos Santos Almeida Novo)
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ANEXO
Especificacbes Técnicas —

Mapa de Medicbes
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