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SECGAO |

PARTE |

DISPOSICOES GERAIS

1. OBIJETO DO CONTRATO

1. O contrato a celebrar entre a Universidade do Porto, adiante designada U.Porto, representada

pelo Reitor e o adjudicatario tem por objeto a Prestagdo de servigos de elaboragdo do projeto

de execucdo de Reabilitagdo do Edificio FC6 da Faculdade de Ciéncias da U.P. “no valor da

proposta” (nota: valor maximo previsto em concurso ascende a 73.600,00 € (setenta e trés mil

e seiscentos euros)), acrescido de IVA a taxa legalmente em vigor.

2. A Prestacdo de Servicos engloba:

Projeto base/Projeto de Licenciamento — Fase 1 (art.2 62 da portaria 701H/2008).

Projeto de execucdo — Fase 2 (art.2 72 da portaria 701H/2008).

Assisténcia Técnica/Especial — Fase 3 (art.2 92 e 102 da portaria 701H/2008).

No anexo “Especificacdes Técnicas” estd descrito detalhadamente cada um dos pontos

mencionados.

2. CONTRATO

1. Faz parte integrante do contrato, um clausulado que deve conter, sob pena de nulidade

daquele, os seguintes elementos:

a.

Identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito.
A indicacdo do ato de adjudica¢do e do ato de aprovacdo da minuta do contrato;

A descricdo do objeto do contrato;

. O preco contratual ou o preco a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade

do seu célculo, os elementos necessarios a sua determinagao;

. O prazo de execucao das principais prestacdes objeto do contrato;
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f. Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

g. Areferéncia a caucdo prestada pelo adjudicatario;

h. Se for o caso, a classificagdo orcamental da dotacdo por onde serd satisfeita a despesa
inerente ao contrato, a realizar no ano econdmico da celebragdo do mesmo ou, no caso de
tal despesa se realizar em mais de um ano econdémico da celebracdo do mesmo ou, no caso
de tal despesa se realizar em mais de um ano econdémico, a indicacdo da disposicdo legal
habilitante ou do plano plurianual legalmente aprovado de que o contrato em causa
constitui execucdo ou ainda do instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela
reparticao de despesa.

Fazem sempre parte integrante do contrato independentemente da sua reducao a escrito:

a. Os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdadigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
drgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do
CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos;

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

f. A proposta adjudicada.

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Sempre que a entidade adjudicante considere conveniente, o clausulado do contrato pode

também incluir uma reproducdo do caderno de encargos completada por todos os elementos

resultantes dos documentos referidos nas alineas a), b), d) e e) do nimero anterior.

A entidade adjudicante pode excluir expressamente do contrato os termos ou condicdes

constantes da proposta adjudicada que se reportem a aspetos da execucao do contrato nao

regulados pelo caderno de encargos e que ndo sejam considerados estritamente necessarios

a essa execuc¢ao ou sejam considerados desproporcionados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n22, a prevaléncia é determinada

pela ordem pela qual sdo indicados nesse numero.
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6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n2 2 e o clausulado do contrato,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no art.2 992 e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 1012 do CCP.

3. PRAZO DE REALIZAGCAO

1. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos a prestar pelo Prestador de

Servicos em conformidade com os respetivos termos e condi¢cdes e o disposto na lei, que

deverdo ser concluidos num prazo estimado de 210 dias (ver abaixo), contados a partir da

data de celebracdo do contrato, sem prejuizo das obriga¢cGes acessérias que devam perdurar

para além da cessag¢do do contrato.

O prestador de servigos obriga-se a concluir a prestacao do servico, com a entrega de todos os

elementos, de acordo com o seguinte faseamento:

Projeto Base/Projeto de Licenciamento — Até 90 dias apds assinatura do contrato. Caso
ndo seja necessario licenciamento devera ser entregue uma declara¢do da entidade
licenciadora a atestar a dispensa.

No caso de ser necessario licenciamento, o prestador de servicos devera entregar a
UP cépias de todos os elementos entregues na entidade licenciadora bem como os
comprovativos dos requerimentos de entrega. O prestador de servicos compromete-
se a evidenciar, periodicamente, ao dono de obra a sua interagdo junto das entidades
competentes. Caso necessario, devera solicitar prorrogacées do prazo de entrega do
projeto de licenciamento justificando o motivo de tal pedido e anexando as evidéncias
das interacdes com a entidade licenciadora.

Ainda que possa estar dispensado o licenciamento pela CMP, caso alguma das
especialidades careca de aprovacdo de entidade especifica, o prestador de servigos
ficara responsavel por obter essa aprovacdo. Da mesma forma devera entregar a UP
copias de todos os elementos entregues na respetiva entidade bem como os
comprovativos dos requerimentos de entrega.

Projeto de execucdo — Até 120 dias apds aprovacdo do projeto base/projeto de
licenciamento pelo D.O. (caso ndo seja necessario licenciamento) ou entidade

licenciadora (quando necessario o licenciamento).
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e Assisténcia Técnica/Especial — Prevista para toda a duracdo da empreitada.

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da entidade

adjudicante ou a requerimento do prestador de servigos devidamente fundamentado.

SECCAOII

EXECUGAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

4. EXECUGAO DA PRESTACAO DE SERVICOS

A prestacdo de servicos objeto do contrato compreende todas as acdes a desenvolver pelo
Adjudicatario, necessérias a Concretizacdo da estratégia de intervencdo e elaboracdo do projeto de

execucdo de Reabilitacdo do Edificio FC6 da Faculdade de Ciéncias da U.P.

5. OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o adjudicatario a obrigacdo de
realizar a prestacdo de servicos objeto do presente concurso de acordo com o descrito nas

especificagdes técnicas do caderno de encargos e na proposta adjudicada.

SECCAOIII
PAGAMENTO
6. PRECO CONTRATUAL
1. Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes no Caderno de Encargos e da proposta adjudicada, a Universidade do
Porto deve pagar ao fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. 0 preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.
3. O valor dos honorarios é fixo e ndo sera passivel de revisdo de precos ou de qualquer outro

reajustamento.
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7. CONDICOES DE PAGAMENTO

1.

A forma e o processo de pagamento serdo aqueles que resultam da aplicacdo das disposicoes
legais que regulamentam a realizacdo e o processamento de despesas na Universidade do

Porto.

O pagamento da prestacdo de servico a realizar pelo adjudicatario sera feito no prazo de 60
dias apds a data de emissdo da fatura, desde que os servigos prestados tenham sido validados
pelo Servico de Instalagdes e Infraestruturas.
Conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, serdo retidos 10% do valor dos pagamentos
a efetuar para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais
contratuais.
O adjudicatario ficard sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no que se refere
a todos os pagamentos efetuados.
Pelos servigos objeto do contrato, a Entidade Adjudicante pagard ao Adjudicatério o preco
contratual tendo presente o faseamento do processo (sujeito a aprovacdo da proposta):

e Projeto Base /projeto de licenciamento — 30 % com a sua entrega e aprovagao.

e Projeto de execugdao — 50 % com a sua entrega e aprovagao.

e Assisténcia Técnica/Especial — 20% faseada mensalmente de acordo com o prazo da

empreitada (prevista em 6 meses).

SECCAO IV

RESCISAO DO CONTRATO

8. RESCISAO

A Universidade do Porto poderd decidir a rescisdo do contrato nos casos a seguir indicados:

a.

N3do cumprimento do contrato por parte do adjudicatario;

b. Quando se verificar que a prestacao de servicos ndao corresponde ao previsto no presente

caderno de encargos e na proposta do adjudicatario;
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SECCAOV

PENALIDADES

9. PENALIDADES

1.

2.

Pelos erros e omissdes de projeto, invocados pelo empreiteiro dentro dos prazos legais e
reconhecidos e aceites pela Entidade Adjudicante, apds a audicdo do Adjudicatario, serdo
aplicadas as seguintes penalidades:

Para uma percentagem superior a 5% (cinco por cento), o Adjudicatario repora os honorarios,
nos termos indicados na tabela:

A — corresponde a percentagem, do valor dos erros e omissdes, relativamente ao orcamento
do projeto aprovado e B — corresponde a percentagem da reposi¢do, relativamente ao valor

total dos honordrios fixados no presente contrato:

A B
>5% a 8% 5%
>8% a 12% 10%
>12% a 16% 25%
>16% a 20% 50%
>20% 100%

No caso de atrasos no cumprimento das tarefas por razées imputaveis ao adjudicatario, que
nao resultem de motivos devidamente fundamentados e sujeitos a relevagao pela entidade

adjudicante, podera ser aplicada uma penalidade calculada de acordo com a seguinte férmula:

P (penalidade) = V (valor do contrato) x A (dias em atraso, incluindo sabados, domingos e

feriados) / 200

Havendo lugar a penalidades o correspondente valor sera deduzido na importancia a pagar ao
adjudicatario.
Se qualquer penalidade ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) do

valor do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se ao direito de optar pela resolucdo do
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mesmo.
5. As penalidades poderdo ser aplicadas até ao fecho do presente contrato, ou seja até a

liberagdo da caucao.

SECCAO VI
CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR
10. CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢ca maior,
designadamente, greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigacdes assumidas no contrato.

2. A parte que invocar caso fortuito ou de forca maior devera comunicar por escrito e justificar
tais situacdes a outra parte, bem como informar quanto ao prazo previsivel para

restabelecimento da situacao.

SECCAO VI
DISPOSICOES FINAIS
11. SIGILO
1. O adjudicatério garantira sigilo quanto as informagdes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento, relacionadas com a atividade da Universidade do Porto mesmo apds a
conclusado dos trabalhos.
2. O dever de sigilo previsto no niumero anterior impd&e-se, de igual modo, as entidades que

assegurem a realizacao dos trabalhos objeto de subcontratacao parcial.

12. ENCARGOS

Serdo da conta do adjudicatario as despesas relativas aos encargos inerentes a celebracédo do contrato.
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13. SEGUROS
Para garantir eventuais situa¢des de responsabilidade civil profissional do Adjudicatario, e porque a
portaria que ird permitir o cumprimento do art.2 24.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, ainda ndo
entrou em vigor, devera ser apresentado o comprovativo do seguro de responsabilidade civil e
profissional da Ordem que cubra o periodo de elaboracdo do Projeto e os dois primeiros anos de
garantia a contar da assinatura do auto de recec¢do provisoria, seguro esse de que sera beneficiario a
Entidade Adjudicante.
14. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Sem prejuizo do respeito pelo disposto no Cédigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos,
apods o pagamento dos estudos e projetos, estes considerar-se-do como propriedade material
da Entidade Adjudicante, em todas as suas partes, tendo esta o direito de os mandar executar,
ou nao.
2. A Entidade Adjudicante pode sujeitar os estudos e projetos a revisdao prévia por terceira
entidade, se tal vier a ser considerado necessério, em func¢do do disposto no n.2 2 do artigo

43.2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

15. PARTES INTEGRANTES
Fazem parte integrante do contrato o caderno de encargos, o convite, a proposta do adjudicatario e a

correspondéncia trocada entre as partes.

16. ALTERAGCAO AO CONTRATO
Qualquer alteracao a introduzir no contrato no decurso da sua execug¢do ou prorrogacao do mesmo
serd objeto de acordo prévio e so terd validade apds a aprovacdo da entidade competente para

autorizar a despesa.

17. SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL (NO APLICAVEL)

1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente

executor, serd sempre do prestador de servicos e sé dele, salvo no caso de trespasse parcial
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devidamente autorizado, ndo reconhecendo o Dono da Obra, sendo para os efeitos indicados
na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer subcontratados ou tarefeiros

qgue trabalhem por conta ou em combina¢dao com o prestador de servigos.

2. Caso o prestador de servicos, por razoes de natureza excecional, necessite de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subcontratacdo ou por tarefa, requerera previamente a competente
autorizacdo ao Dono da Obra, indicando o subcontratado ou tarefeiro a quem pretende
recorrer, fazendo acompanhar tal solicitacdo dos elementos comprovativos e esclarecedores

da necessidade invocada e de competéncia do subcontratado ou tarefeiro que propde.

3. O Dono da Obra, reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo de subcontratados ou
tarefeiros propostos segundo o estipulado no ponto anterior, sem ter de justificar tal
resolucdao, nao acarretando a aceitacdo do Dono da Obra, a diminuicao da responsabilidade
do prestador de servicos, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos e

designadamente no ponto 1 da presente clausula.

4. O requerimento a que se refere o ponto 2 da presente cldusula, devera ser acompanhado,
além dos elementos ai mencionados, por uma declaracdo, do subcontratado ou tarefeiro, em
gue este refere que esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e de todo o

estipulado neste Caderno de Encargos.

5. Assubadjudicacdes e tarefas que figurem no contrato, por condi¢des da proposta apresentada
no ato do concurso, serdo realizadas nas condicdes nela prevista, ndo podendo o prestador de
servigos proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados ou tarefeiros sem aprovacdo
prévia do Dono da Obra, sendo nesta substituicdo aplicavel o disposto nos pontos 2 e 4 da

presente clausula.

6. O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar a substituicao de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, ainda que se trate dos presentes na proposta do concurso e do contrato,
designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa execug¢do técnica dos
trabalhos que |he foram cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus agentes, ter
comportamento que comprometa o andamento ou a boa execucdo dos trabalhos, no ambito

da fiscalizacdo ou da obra.
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18. COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagGes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

19. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

20. LEGISLACAO APLICAVEL

Tudo o que ndo for disciplinado pelo presente caderno de encargos e seus anexos, reger-se-a pela

legislacdo e regulamentacdo em vigor, nomeadamente pelo Cédigo dos Contratos Publicos.

21. FORO COMPETENTE

Todas as restantes questdes emergentes designadamente, relativas a interpretacdo, validade ou
execucdo do presente titulo contratual, ou outras conexionadas com o objeto contratual, que ndo
sejam solucionadas por acordo entre as partes, serdao dirimidas pelo Tribunal com jurisdicao e

competéncia sobre a Comarca do Porto.
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PARTE II
CLAUSULAS TECNICAS

22. REQUISITOS TECNICOS GERAIS
1. A presente prestacdo de servicos deve obedecer aos requisitos técnicos estabelecidos nas
EspecificagGes Técnicas anexas e nas indicacGes vertidas na Proposta.

2. Osrequisitos previstos nas Especificagdes serdo considerados como exigéncias minimas.

23. DESCRICAO E CARACTERISTICAS TECNICAS
A prestacdo de servicos no ambito do objeto deste caderno de encargos estd descrita e tem os

procedimentos e planeamento, especificages técnicas e demais requisitos constantes do Anexo —

ESPECIFICACOES TECNICAS.
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1)

ANEXO 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS

Objetivo da prestacao de servicos

A U.Porto pretende intervir no edificio FC6 da Faculdade de Ciéncias de forma a substituir a cobertura

de fibro

condicd

2)

A)

B)

cimento do edificio. Para além da substituicdo da cobertura pretende efetuar a melhoria das

es de conforto dos utilizadores e aumento dos niveis de eficiéncia energética.

Equipa Técnica:

Qualificacdo dos Técnicos:

1. Os servicos a prestar pelo Adjudicatario devem ser executados por técnicos qualificados
gue sejam reconhecidos pelas respetivas Ordens Profissionais, e que tenham qualifica¢des
especificas para o efeito nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, que estabelece a qualificacdo profissional
exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenacdo, elaboracgdo e subscricdo de projetos.
2. Os técnicos devem possuir experiéncia profissional comprovada na area da reabilitacdo
de edificios. Nos curriculos dos técnicos deverdo constar pelo menos trés prestagoes de
servicos referentes a reabilitacdo de edificios a comprovar mediante a apresentag¢do das
respetivas declaragdes abonatorias.

3. O Adjudicatario responsabiliza-se pelo conteudo técnico da documentacdo produzida.
4. O Adjudicatario deve apresentar o comprovativo de habilitacdo dos técnicos para o
exercicio das atividades (nomeadamente CV e declaragbes das ordens profissionais), bem

como as referidas declara¢6es abonatdrias.

Composicao da Equipa de Projeto:

Deverd ser composta uma equipa que inclua um coordenador de projeto e os autores de
projeto para a elaboragdo dos projetos necessarios de acordo com a legislacdo em vigor,
nomeadamente:

- Projeto de Arquitetura;
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- Projeto de Instalagdes, Equipamentos e Sistemas Elétricos;

- Projeto de Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Aquecimento, Ventilagdo e Ar
Condicionado (AVAC);

- Projeto de Seguranga Integrada (se necessario);

- Projeto de Seguranga Contra Incéndios (se necessario);

- Projeto Acustico (se necessario);

- Projeto Térmico;

- Plano de Seguranga e Saude em Fase de Projeto;

- Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construcao e Demoligao.

1. O Adjudicatario deve indicar o técnico que ird assegurar a funcdo de Coordenador de Projeto,
sendo responsavel pelo cumprimento dos deveres previstos no artigo 9.2 da Lei n.2 31/2009, de 3
de julho, com a redacdo atual, nomeadamente pelas compatibilizacdes entre as diferentes
especialidades.

2. Osservicos a prestar pelo Adjudicatario incluem a Coordenacdo de Seguranca em Projeto, devendo
o Adjudicatério indicar o técnico que ird assegurar a funcdo de Coordenador de Seguranca em
Projeto, sendo responsavel pelo cumprimento das obrigaces previstas no n.2 1 do artigo 19.2 do

Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

3) Elementos a disponibilizar pela UP

A UP disponibilizara:

e Pecas desenhadas de implantacdo e pormenores dos painéis solares;
e Estudo prévio (REF - 2020.142 ID - FASE 2 DATA — 23/10/2020);
e Plantas do edificio (por serem as que melhor traduzem a realidade atual do edificio serdo as

plantas das medidas de autoprotecdo do edificio as disponibilizadas).

Todos os elementos que o adjudicatario entenda necessdrios a elaboracdo da sua prestacdo de
servicos deve considerar incluidos e devem ser explicitados na proposta com a correspondente

cotagao.
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

1) Forma da prestacio de servicos:

1. Os estudos e projetos devem ser apresentados, consoante a fase, de acordo com o previsto nas
instrucdes para a elaboracdo de projetos de obras, anexas a Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
julho.

2. No final de cada uma das fases, o Adjudicatario devera apresentar a Entidade Adjudicante os
elementos previstos em cada uma das fases em suporte informatico e 3 exemplares em papel para
o projeto de execucdo e 2 exemplares em papel para as restantes fases. Em todos os elementos
de projeto deve constar apenas a designacdo/logétipos dos outorgantes do contrato. Ndo poderdo
constar das pecas outras empresas que nao a que celebra o contrato com a Universidade do Porto.
As pecas escritas do projeto devem ser assinadas pelo técnico autor do respetivo projeto de
especialidade. Nos desenhos deve ser colocado o nome do técnico autor do respetivo projeto de
especialidade, ndo da empresa, devendo também ser assinados.

3. Para além da entrega dos projetos e/ou estudos previstos para cada fase, a equipa de projeto
deverda estar disponivel para a preparacdo dos processos para o langcamento do concurso da
empreitada e para integrar o juri do procedimento, se a Entidade Adjudicante assim o entender.

4. Durante a fase de concurso da empreitada a equipa de projeto fica vinculada aos prazos
estabelecidos pela Entidade Adjudicante para resposta a Erros e Omissdes de projeto.

5. Asfases do projeto sdao as seguintes:

a) Anteprojeto ou Projeto Base
O projeto base devera cumprir com o estabelecido no artigo 182 da Portaria 701-H/2008, art.2
62, de 29 julho. Tal documento sera apresentado como um conjunto de varios projetos
complementares e indissociaveis, bem como documento explicitando a isencdo de
licenciamento. Caso o processo ndo esteja isento de licenciamento, deverdo ser entregues
todos os documentos necessarios visando o seu licenciamento nas entidades competentes

(CMP).
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b) Projeto de execugdo:

Documento elaborado a partir do projeto base ja realizado pela empresa, destinado a constituir,
juntamente com o Processo de Concurso, o processo de adjudicacao da empreitada, facultando todos
os elementos necessarios a boa execucdo dos trabalhos, conforme o estipulado na Portaria 701-
H/2008, art.2 72, de 29 julho.

Tal documento serda apresentado como um conjunto de varios projetos complementares e

indissociaveis.

Nota: O projeto de execucdo deve prever /incluir as seguintes situacdes:

ESTALEIRO:

- limite de intervencdo (area a consignar);

- definicdo das INSTALACOES da FISCALIZACAO (salas, mobilidrio, telefone, internet, limpeza, ar
condicionado, instalagBes sanitarias, ...);

INDICACAO DAS LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DA OBRA (ocupacio da via publica, ...).

c) Assisténcia Técnica / Assisténcia Técnica Especial:

Servicos complementares da elaboracdo do projeto, a prestar pelos seus autores ao Dono da Obra
durante a preparacdao do concurso para adjudicacdo da empreitada, apresentacao das propostas e
execucdo da obra, visando a correta interpretacdo do Projeto, a selecdo dos concorrentes e a
realizacdo da obra segundo as prescricdes do caderno de Encargos e elementos desenhados do

projeto, conforme o estipulado na Portaria 701-H/2008, art.2 92, de 29 julho.

As visitas a obra far-se-do, em principio, com uma periodicidade semanal.

6. A equipa de projeto devera consultar as Entidades Licenciadoras para: (Se aplicavel)
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6.1) em cada projeto de especialidade, definir até onde a ligacdo a rede deve ser executada na
empreitada e a partir de onde é que serd da responsabilidade da Entidade Licenciadora.

6.2) esclarecer a forma como submeter os pedidos de ligacdo, nomeadamente: formato das pecas
do processo (por exemplo: pdf/A ou em papel as telas finais), plataformas digitais ou outras, ...
6.3) em caso de existir a possibilidade dupla de ser o empreiteiro ou a entidade publica a realizar
a ligacdo a rede publica, deve o projetista questionar o Dono de Obra.

6.4) caso seja o empreiteiro a realizar o trabalho de ligagcdo a rede publica, deve o projetista prever
todas as licengas e taxas no seu projeto.

7. Nas pecas dos projetos de especialidades deverdo constar as definicGes necessarias para
realizagdo das ligagdes as redes (caixas, nichos, equipamentos, valvulas, telas finais, vistorias,...).
Os trabalhos nesse ambito, da responsabilidade da empreitada, deverdo ter artigos especificos no

Mapa de Trabalhos e Quantidades (se aplicavel).

2) Aprovacio das fases de projeto e responsabilidade do trabalho:

Todas as Fases do objeto da presente prestacdo de servicos serdo apresentadas a Entidade
Adjudicante, que acompanhara de perto e em continuidade o seu desenvolvimento, a quem

devem também ser solicitados todos os esclarecimentos.

A Entidade Adjudicante cabe a aprovacdo dos estudos e projetos incluidos em cada fase do objeto

da presente prestacao de servicos.

Os pareceres, caso venham a existir, da equipa de revisdao de projeto ou de consultores externos,
bem como as aprovagdes pela Entidade Adjudicante ndo libertam o Adjudicatario da
responsabilidade de verificar e certificar-se da corre¢do dos estudos e projetos, calculos por si

apresentados.

Realizar-se-do reunides de coordenacdo com a Entidade Adjudicante, com periodicidade

adequada, em datas marcadas pela Entidade Adjudicante de modo a avaliar solugdes e custos.

As reunides antes referidas devem ter a presenca do Coordenador Geral do Projeto, que deve
assegurar também a presenca dos elementos da equipa responsaveis pelas varias areas do projeto

em elaboracao.
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6. Detodas as reunides sera elaborada pelo Adjudicatdrio ata onde constem os assuntos tratados, as
gquestdes colocadas pela Entidade Adjudicante e as colocadas pelos Projetistas, as decisdes
tomadas e os assuntos pendentes, com indicacio de quem deve fornecer respostas e/ou

documentos e prazos acertados.

3) Condicionantes orcamentais:

- Todas as modificacdes, alteracdes ou correcdes ao Projeto e demais elementos e pecas produzidas
que resultem, a qualquer titulo, de imposicdes decorrentes das entidades administrativas
competentes ou de qualquer incompatibilidade formal ou material face a qualquer diploma legal ou
regulamentar, deverdo ser efetuadas pelo Adjudicatario sem encargos adicionais para a Entidade
Adjudicante.

- O Adjudicatario obriga-se a introduzir nos estudos e projetos que efetuar todas as alteracdes, quer
de concecdo, quer de execucgao, que lhe forem solicitadas pelo Dono de Obra, de modo a que o projeto
final traduza, dentro da concec¢do assumida pelo Dono de Obra, os condicionamentos de programa e
custos constantes deste procedimento.

- Na concecdo do projeto de execucgdo, o Prestador de Servicos devera ter em absoluta consideracdo

o limite financeiro de 920.000,00€ (novecentos e vinte mil euros), excluindo o valor do IVA a taxa legal

em vigor, respeitante ao valor maximo disponibilizado pelo Contraente Publico, para a execucdo da
obra publica sequente. A estimativa de custo baseada nas quantidades e qualidades de trabalho
resultantes das medicdes e mapas de quantidades a apresentar em fase de Projeto de Execucao,
devera assegurar que nao é ultrapassado o valor limite definido no n.2 anterior.

- Caso o valor orcamental exceda o limite estabelecido no ponto anterior por razdes imputaveis ao
Adjudicatario, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de ndo aprovar o Projeto, o qual devera ser
reformulado pelo Adjudicatario, sem custos adicionais para a Entidade Adjudicante, para o

cumprimento do objetivo de manter o valor da obra global dentro do limite referido.
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4) Alteracao ao projeto:

1. Todas as modificagdes, altera¢des ou correcdes ao Projeto e demais elementos e pecas produzidas
que resultem, a qualquer titulo, de imposicGes decorrentes das entidades administrativas
competentes ou de qualquer incompatibilidade formal ou material face a qualquer diploma legal
ou regulamentar, deverdo ser efetuadas pelo Adjudicatario sem encargos adicionais para a

Entidade Adjudicante.
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