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 CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 1.ª 

ÂMBITO 

1. Enquadramento e localização 

As presentes Cláusulas Técnicas, parte constituinte do Caderno de Encargos, devem ser lidas em 

articulação com as Cláusulas Gerais, complementando as mesmas, e dizem respeito à contratação da 

“Prestação de serviços de adaptação do projeto do Edifício Ponte decorrente da manutenção da Casa 

Aninhas”, edifícios sitos na Praça 8 de Maio, 40 a 42, Rua da Sofia, 1 a 17 e Travessa da Rua Nova 1 

a 5, união de freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu), em Coimbra. 

Salienta-se, ainda que o edifício em causa está localizado na Rua da Sofia, que em 2013 foi classificada 

como Monumento Nacional e inscrita na Lista do Património Mundial no âmbito da candidatura da 

Universidade de Coimbra – Alta e Sofia a Património Mundial da UNESCO, e também, na ZEP do 

Mosteiro de Santa Cruz classificado como Monumento Nacional. 

2. Antecedentes  

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), no antigo Ramal da Lousã e na área urbana de Coimbra, 

previa um sistema de metro ligeiro entre Coimbra B e Serpins e na ligação entre a baixa de Coimbra e 

a zona dos hospitais. Para a sua implementação em 2009 foi desativada a ligação ferroviária existente 

entre Coimbra e Serpins e iniciadas as intervenções de preparação do Ramal da Lousã para o metro 

ligeiro entre Alto de São João e Serpins. Em simultâneo foram elaborados estudos e projetos para a 

linha do hospital, nomeadamente para o canal de atravessamento da baixa de Coimbra entre a Av. 

Aeminium e a Rua da Sofia, onde foram executadas expropriações, demolições e a via central. Em 

2012 o processo referente ao metro ligeiro foi interrompido e a obra ficou por terminar.  

Com o propósito de levar a cabo um empreendimento que irá potenciar a infraestrutura, estudos e 

projetos existentes, foram e estão a ser desenvolvidos novos estudos e projetos para uma solução 

alternativa à solução ferroviária inicialmente prevista, com a designação de Metrobus (BRT). 

Para o atravessamento do canal do Metro Mondego na baixa de Coimbra a MM mandou elaborar, em 

2008, o Estudo de Integração Urbana (EIU), aprovado pela tutela da cultura (DGPC/DRCC), pela 

Câmara Municipal de Coimbra (CMC) e Coimbra Viva, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., 

(SRU). 
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Tendo por base o EIU a Metro Mondego contratou, em 01/04/2008 ao gabinete de arquitetura “Gonçalo 

Byrne, Arquitectos, Ldª.”, a prestação dos serviços de elaboração do estudo e projeto geral de 

arquitetura e das diversas especialidades para a recuperação, remodelação e construção de três 

edifícios localizados na Rua da Sofia, em Coimbra, concretamente, os edifícios denominados pela 

Metro-Mondego por parcelas: 

 Parcela 25, sito na Rua da Sofia n.º 13, 15 e 17 e Travessa da Rua Nova 1, 3 e 5; 

 Parcela 26, sito na Praça 8 de Maio n.º 40 e 42; 

 Parcela 27, sito na Rua da Sofia, n.º 1, 3, 5, 7, 9 e 11. 

identificados respetivamente por P03 e P04 no EIU e Documento Estratégico para a 1.ª Unidade de 

Intervenção na Cidade de Coimbra, elaborado pela SRU. 

O projeto foi desenvolvido num edifício único, designado por Edifício Ponte, e o processo de 

licenciamento do projeto de arquitetura foi deferido pelo Conselho de Administração da SRU a 

05/07/2012, conforme comunicado pelo ofício ref.ª 007/2012 de 06/07/2012 da SRU, e o processo de 

licenciamento do projeto de arquitetura e especialidades foi deferido pelo Conselho de Administração 

da SRU a 18/09/2013, conforme comunicado pelo ofício ref.ª 057/2013 de 19/09/2013 da SRU. 

Posteriormente, e na sequência do desenvolvimento dos projetos do SMM/Metrobus, tornou-se 

necessário avançar com os procedimentos necessários para a execução das obras do referido edifício 

ponte, tendo a MM solicitado à CMC, através do ofício n.º S00042-201902-CA de 12/02/2019, 

informação sobre as diligências necessárias para com a brevidade possível se poder requerer a 

emissão do alvará de obras. 

A 14/05/2019 a CMC respondeu, através do ofício n.º 15228, informando que, “apesar de não ter sido 

declarada a caducidade, uma vez que o deferimento do pedido da licença ocorreu em 06/07/2012 (mais 

de 6 (oito) anos), deverá, salvo melhor opinião, proceder-se à revalidação dos pareceres de todas as 

entidades no sentido de, caso haja enquadramento legal, se proceder à renovação da licença nos 

termos do disposto no artigo 72.º do RJUE em vigor, tendo em consideração o interesse público na 

materialização do projeto que confronta com a via central e se localiza numa zona prioritária de 

reabilitação urbana com documento estratégico aprovado (1.ª unidade de Intervenção).” 

A MM solicitou a revalidação dos pareceres anteriormente emitidos, nomeadamente pela Direção 

Regional da Cultura do Centro (DRCC), EDP, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANPC), e Águas de Coimbra (AdC), tendo obtido as seguintes respostas: 

22/05/2019 - Águas de Coimbra enviou parecer atualizado com um conjunto de condições a 

cumprir em fase de obra - Processo n.º 352/11; 
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30/05/2019 – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil respondeu informando não 

haver alteração ao parecer anteriormente comunicado - Ofício n.º OF/11922/CDOS06/2019; 

11/10/2019 - EDP renovou o parecer com um conjunto de condições a cumprir em fase de obra - 

Carta 1452/19/D-DRCM-ACR; 

17/09/2019 – DRCC informou que se mantinham todas as condicionantes arqueológicas 

constantes nos pareceres anteriormente emitidos. No entanto, como agora se trata imóveis 

classificados, o projeto terá de ser submetido à apreciação/aprovação da tutela dos bens culturais 

(Ministério da Cultura), no cumprimento do Lei nº 107/2001 de 8 de setembro, nomeadamente o 

disposto no n.º 2 do artigo 49.º, e deve ser acompanhado de relatório prévio de acordo com 

Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho, nomeadamente o disposto no artigo 4.º e 15.º. - Ofício 

n.º 2347 

Na sequência da resposta da DRCC ao processo, foi adjudicado ao Gonçalo Byrne Arquitetos Lda. a 

elaboração do processo a submeter à apreciação da Tutela do Património o Projeto de Execução de 

Arquitetura do Edifício. 

A 06/11/2019 foi enviado à DRCC, através do ofício n.º S00382-201911-DT, o projeto de execução 

acompanhado de relatório prévio no sentido de ser submetido à autorização prévia e expressa por parte 

do Ministério da Cultura. 

A DRCC, através de ofício n.º S-2020/138 de 16/01/2020, comunicou à MM que por despacho do Sr. 

Subdiretor da Direção Geral do Património Cultural de 12/12/2019, foi emitido parecer favorável 

condicionado. 

Tendo por base os documentos atrás referidos foi submetido um requerimento à CMC para renovação 

da licença através do ofício n.º S00050-202002-CA de 07/02/2020. 

A CMC respondeu a 20/02/2020 através do Ofício n.º 4606 da DGUC, dando o prazo de um ano para 

requerer emissão do alvará de obras. 

Todo este processo decorreu em simultâneo com o processo idêntico para o edifício das parcelas 22, 

23 e 33, identificados respetivamente por P06, P07 e P08 no EIU e Documento Estratégico para a 1.ª 

Unidade de Intervenção na Cidade de Coimbra, elaborado pela SRU. 

Os projetos dos edifícios em causa, referentes ás parcelas 25, 26 e 27 e referentes ás parcelas 22, 23 

e 33 foram elaborados por entidades destintas: 

• Parcelas 25, 26 e 27 – Gonçalo Byrne, Arquitectos, Ldª.,  

• Edifício 22, 23 e 33 - SOPSEC – Sociedade de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, S.A., 

Tendo a MM como objetivo o lançamento de uma empreitada conjunta dos dois edifícios, o ITeCons, 

Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, juntou os dois 
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projetos num único caderno de encargos para lançamento de concurso público para a “Empreitada de 

desconstrução/demolição, construção e reabilitação dos edifícios para abertura do canal do Sistema 

de Mobilidade do Mondego na baixa de Coimbra (parcelas 22, 23, 25, 26, 27 e 33)”. 

O concurso foi lançado, tendo a empreitada sido adjudicada à empresa Veiga Lopes, S.A., 

encontrando-se a mesma em execução desde setembro de 2020de. 

A 30 outubro de 2020 foi contratada, ao gabinete de arquitetura Gonçalo Byrne, Arquitetos Lda., a 

“Prestação de serviços de revisão e adaptação do protejo do edifício da Praça 8 de Maio 40 a 42, Rua 

da Sofia 1 a 17 e Travessa da Rua Nova 1 a 5 (designado por Edifício Ponte), com o objetivo de rever 

e adaptar as diferentes especialidades do projeto de execução do edifício, patenteado para o concurso 

da empreitada, face ao intervalo de tempo decorrido entre o licenciamento e o início de construção e 

às alterações havidas na legislação, normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis de forma a 

agilizar o período de assistência técnica da empreitada e a viabilizar a obtenção das futuras licenças 

de utilização. Contrato que se encontra em execução e deve ser tido em consideração para a presente 

prestação de serviços. 

3. O âmbito dos trabalhos a realizar incide, nomeadamente, sobre os seguintes aspetos 

O EIU e o Projeto do Documento Estratégico para a 1.ª Unidade de Intervenção da Coimbra Viva SRU, 

Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., preveem a demolição integral do corpo tardoz do edifício do 

Município de Coimbra, conhecido como Casa Aninhas, e o projeto de licenciamento e execução do 

Edifício Ponte foi elaborado tendo por base esse prossuposto.  

Tendo em consideração que a Autarquia não concluiu, até esta data, o respetivo processo de análise 

de tomada de decisão sobre a demolição parcial, total ou a manutenção integral do corpo tardoz da 

Casa Aninhas, afirma-se como necessário dispor de um projeto que previna o risco de atrasos na 

empreitada dos edifícios, que se encontra a decorrer desde setembro de 2020. 

Nas figuras abaixo evidencia-se a sobreposição existente, da fachada tardoz do Edifício Ponte à Casa 

Aninhas. 
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Figura 1 – Sobreposição do projeto do Edifício Ponte e Casa Aninhas  

Pretende-se, no âmbito da presente prestação de serviços, proceder à adaptação/alteração das 

diferentes especialidades do projeto de execução do edifício, patenteado para o concurso da 

empreitada, de modo a anular a sobreposição do Edifício Ponte ao prédio da Casa Aninhas, 

propriedade do Município, considerando a manutenção do mesmo. 

A alteração ao projeto resultante desta prestação de serviços deve ser submetida à apreciação da 

Direção Geral de Património Cultural / Direção Regional de Cultura do Centro (DGPC e DRCC) e a 

licenciamento da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), no cumprimento da legislação em vigor, 

nomeadamente o REJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação). 

A prestação de serviços compreenderá as seguintes fases e respetivos entregáveis: 

I. Planeamento e Coordenação Global; 

II. Análise do projeto de execução; 

III. Adaptação/alteração do projeto de execução; 

IV. Assistência técnica em obra. 

O Adjudicatário deve iniciar a prestação de serviços pela apresentação de uma equipa técnica, a 

submeter á aprovação da MM.  

A equipa técnica deve ser constituída por um coordenador e um técnico para cada especialidade do 

projeto de execução.  

O mesmo técnico pode assumir a responsabilidade de várias especialidades.  

Sempre que possível, o técnico a apresentar para cada especialidade deve ser o mesmo que foi 

responsável pela execução do projeto de execução. 

Depois de apresentada e aprovada a equipa técnica pela MM o adjudicatário deve promover a 

execução da análise do projeto de execução por cada técnico responsável pela sua especialidade. 

Cada técnico deve verificar quais as alterações a executar de modo a anular a sobreposição do edifício 

ao prédio da Casa Aninhas cumprindo a legislação, normas legais, regulamentares e técnicas em vigor. 

Estas alterações a propor devem ser fundamentadas e apresentadas à MM com uma estimativa de 

preço de possíveis trabalhos a mais e a menos para a empreitada. 

Depois de aprovadas pela MM devem ser produzidas peças desenhadas e escritas, por especialidade, 

com a adaptação do projeto que traduza as alterações aprovadas. 

As peças de projeto a produzir no âmbito da adaptação do projeto devem ser organizadas respeitando 

a estrutura de volumes, capítulos, peças desenhadas do projeto patenteadas para o concurso da 
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empreitada, incluído o mapa de quantidades a apresentar que deve seguir o mesmo esquema e 

designação de artigos do patenteado a concurso. 

Antes de ser dada ordem de execução destas alterações em obra deve o adjudicatário preparar os 

processos necessários para submeter o projeto de alteração à apreciação da DGPC/DRCC e a 

licenciamento da CMC.  

Caso a DGPC/DRCC ou a CMC solicitem alterações ao projeto de adaptação, na sequência da 

apreciação ou licenciamento, é da responsabilidade do adjudicatário rever o projeto em conformidade 

com as indicações dessas entidades tendo como objetivo a aprovação e licenciamento. 

CLÁUSULA 3.ª 

DOCUMENTAÇÃO A FORNECER PELA MM 

Para efeitos da execução do contrato a MM fornece ao Adjudicatário os seguintes elementos:  

 Processo de contratação da “Empreitada de desconstrução/demolição, construção e reabilitação 

dos edifícios para abertura do canal do Sistema de Mobilidade do Mondego na baixa de Coimbra 

(parcelas 22, 23, 25, 26, 27 e 33)”: 

o Caderno de Encargos: 

 Cláusulas Técnicas; 

 Volume I – Cláusulas Gerais; 

 Volume II – Edifício A - Rua Nova e Travessa da Rua Nova, Parcelas 22, 23, e 33; 

 Volume III – Edifício B – Travessa da Rua Nova, Rua da Sofia e Praça 8 de Maio, 

Parcelas 25, 26 e 27; 

 Volume IV – Estudos Ambientais, Relatórios Arqueológicos e Pareceres das 

Várias Entidades Licenciadoras. 

o Projeto Edifício A - Rua Nova e Travessa da Rua Nova, Parcelas 22, 23, e 33; 

o Projeto Edifício B – Travessa da Rua Nova. Rua da Sofia e Praça 8 de Maio, Parcelas 25, 

26 e 27; 

o Mapa de Quantidades. 

CLÁUSULA 4.ª 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

1. O prazo de execução da aquisição de serviços é de 45 dias, incluindo sábados, domingos e feriados, a 

contar da data de assinatura do contrato de acordo com os seguintes prazos parcelares: 

 Apresentação da equipa técnica. Análise do projeto de execução e proposta de alterações - 15 

dias; 
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 Apresentação de peças desenhadas e escritas, incluindo mapa de quantidades e estimativa 

orçamental da adaptação do projeto - 30 dias. 

2. Ao prazo para a elaboração da adaptação do projeto de execução acresce o prazo para a prestação da 

Assistência Técnica. 

3. Sempre que o prosseguimento dos trabalhos esteja dependente de uma eventual aprovação ou 

validação por parte da MM e/ou entidades externas, a contagem do prazo contratual suspende-se, 

retomando-se na data da notificação da aprovação ou validação em questão.  

4. As correções às componentes dos projetos que sejam imputáveis ao Adjudicatário não conferem a este 

direito a qualquer prorrogação ao prazo de execução ou parcelares. 

5. O prazo da Assistência Técnica, a ter lugar, acompanhará as fases do contrato da obra projetada e da 

execução da mesma, nos termos e para os efeitos do disposto na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

6. Se houver atraso na execução dos trabalhos objeto deste contrato, por factos imputáveis à MM, ou caso 

de força maior, a MM concederá ao Adjudicatário a prorrogação do prazo estabelecido em medida igual à 

do atraso.  

CLÁUSULA 5.ª 

PREÇO BASE 

O preço máximo que a MM se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem objeto 

da presente aquisição de serviços é de 15.000,00 € (quinze mil euros), valor que não inclui IVA. 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

CLÁUSULA 6.ª 

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS  

1. As peças da adaptação dos projetos devem ser organizadas de acordo com o estabelecido neste 

Caderno de Encargos e constituídos por peças escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação 

por parte das entidades intervenientes, nomeadamente na aprovação, licenciamento e na execução da 

obra. Deverão, nos seus múltiplos aspetos, obedecer às normas nacionais em vigor, em caso de omissão, 

às normas estrangeiras aceites pela MM. 



 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO PROJETO DO EDIFÍCIO PONTE DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CASA ANINHAS  

CADERNO DE ENCARGOS – CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

Página 10 de 15 


 

2. Se outras condições não estiverem fixadas no presente Caderno de Encargos, as peças da adaptação 

dos projetos devem ser elaboradas de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor e 

respeitando o esquema e estrutura do projeto de execução patenteado para o concurso da empreitada. 

3. É obrigatória a apresentação de medições detalhadas relativas a todos os trabalhos previstos nas peças 

da adaptação do projeto, devendo ter, sempre que possível, numeração idêntica à do mapa de quantidades 

patenteado para o concurso da empreitada. Se se apresentarem quantidades estimadas, são fornecidos 

à MM os cálculos e critérios que permitiram a sua obtenção. 

4. As representações topográficas e cartográficas devem ser referidas ao sistema de coordenadas 

geodésicas do projeto de execução patenteado e/ou o atualmente usado no país e conter as indicações 

numéricas indispensáveis à representação de todos os pormenores necessários à perfeita compreensão 

da implantação da obra. 

5. A eventual apresentação de outros elementos indispensáveis à definição, pormenorização ou 

valorização das peças de projeto e não referidos, não conferem direito a qualquer pagamento adicional. 

6. As peças que constituem o projeto devem ainda ser desenvolvidas de acordo com as regras da 

normalização de projetos CAD. 

 

CLÁUSULA 7.ª 

PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS 

1. O Adjudicatário deve nomear um Coordenador da adaptação dos projetos nos termos aplicáveis e para 

cumprimento do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual (REJUE), da Lei n.º 

31/2009, de 3 de julho na redação vigente, da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de julho, e restante legislação 

aplicável. 

2. A elaboração da adaptação dos projetos é iniciada com uma reunião de arranque e para avaliar a sua 

evolução serão realizadas reuniões de coordenação com uma periodicidade mínima quinzenal. Estas 

reuniões serão realizadas na sede da Metro Mondego em Coimbra, sendo sempre obrigatória a presença 

do Coordenador, de um representante da Metro Mondego e de todos os elementos da Equipa de Projeto 

do adjudicatário convocados pelo Coordenador de Projeto ou pela Metro Mondego.  

3. O Coordenador deve promover e participar em todas as reuniões que se revelem necessárias com 

outras entidades no âmbito desta prestação de serviços (nomeadamente entidades tutelares, licenciadoras 

tais como CMC, DRCC, ANPC e concecionárias de infraestruturas públicas de eletricidade, gás, 

telecomunicações redes de distribuição e drenagem de água e outras). 

4. O Coordenador e os restantes elementos da Equipa de Projeto devem comparecer a todas as reuniões 

no âmbito desta prestação de serviços quando convocados pela Metro Mondego. 
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5. É da responsabilidade do adjudicatário e elaboração das atas de todas as reuniões efetuadas no âmbito 

desta prestação de serviços, as quais devem ser aprovadas, assinadas e distribuídas por todos os que 

nelas participaram. 

6. O adjudicatário é responsável perante a Metro Mondego, pela preparação, planeamento e coordenação 

de todos os trabalhos, seja qual for o agente executor. 

CLÁUSULA 8.ª 

ANÁLISE DO PROJETO DE EXECUÇÃO E PROPOSTA DE ALTERAÇÕES  

1. Os trabalhos iniciar-se-ão pela análise pormenorizada do projeto de execução licenciado e patenteado 

para o concurso da empreitada e de todos os pareceres emitidos sobre o mesmo, incluindo os termos de 

licenciamento da CMC. 

2. Tendo por base, os termos do licenciamento do projeto, todos os pareceres emitidos, a legislação, 

normas legais, regulamentares e técnicas ao abrigo das quais o projeto foi executado e licenciado, o 

responsável de cada especialidade deve efetuar um levantamento exaustivo e pormenorizado das 

implicações da anulação da sobreposição do projeto com a Casa Aninhas, de forma a propor alterações e 

adaptações. 

3. Nesta fase o adjudicatário apresentará propostas de alteração e de adaptação dos projetos das 

diferentes especialidades de modo a anular a sobreposição. As alterações a propor serão apenas as 

mínimas exigíveis, necessárias e possíveis para a anulação da sobreposição do projeto com o prédio da 

Casa Aninhas.  

4. Essas propostas devem ser apresentadas e discutidas com a MM antes de se avançar para a próxima 

fase. 

CLÁUSULA 9.ª 

ADAPTAÇÃO DO PROJETO 

1. A adaptação do projeto de execução desenvolve a fase anterior, sendo constituído por um conjunto 

coordenado das informações escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte das 

entidades intervenientes na execução da obra e de forma a permitir a sua apreciação, aprovação e 

licenciamento, nomeadamente pela DGPC/DRCC e CMC, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável. 

2. A organização das peças e elementos do projeto a apresentar obedecerá à estrutura do projeto de 

execução patenteado para o concurso da empreitada. 

3. Cada um dos projetos das diferentes especialidades (conforme estrutura definida) terá apresentação 

individualizada, devendo constar dele a identificação que lhe é atribuída. 
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4. Eventuais alterações à estrutura indicada terão obrigatoriamente que ter a aprovação prévia da MM. 

5. Todos os projetos terão um conjunto de peças escritas e desenhadas com a definição inequívoca de 

todos os trabalhos ou tarefas a executar no domínio a que dizem respeito. 

6. O projeto de execução deve conter um índice geral que inclua todas as peças escritas e desenhadas. 

Cada projeto terá ainda um índice próprio no qual constará a identificação de todas as peças escritas e 

desenhadas constituintes. 

7. O adjudicatário deve produzir elementos de desenho (plantas, alçados e cortes) que elucidem 

claramente as soluções propostas.  

8. Nesta fase, é também da responsabilidade do adjudicatário a preparação de todos os processos 

necessários para a submissão às diferentes entidades para fins de apreciação/aprovação e/ou 

licenciamento, nomeadamente à DGPC/DRCC e CMC, incluindo para a obtenção de pareceres 

intermédios caso se revelem necessários, tais como ANPC e concecionárias de serviços públicos de redes 

de águas, instalações elétricas e telecomunicações. 

9. Por fim e caso se revele necessário, o projeto de alterações deve ser ajustado/revisto em conformidade 

com as indicações das entidades de aprovam e licenciam. 

CLÁUSULA 10.ª 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

1. A assistência técnica, no âmbito desta prestação de serviço, é efetuada nos termos do disposto na 

Portaria 701-H/2008, de 29 de junho e aplica-se apenas à adaptação do projeto de execução licenciado e 

patenteado a concurso e somente às especialidades que venham a ter alterações. 

2. A assistência técnica compreende, além de outras obrigações legais, as seguintes obrigações durante 

a execução da obra: 

 Prestar os esclarecimentos de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas 

a ambiguidades ou omissões das peças da adaptação do projeto, bem como na elaboração das 

peças de alteração necessárias à respetiva correção e à integral caracterização dos trabalhos a 

executar no âmbito da referida correção; 

 Prestar os esclarecimentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou MM incluindo, 

quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto. 

3. Para além das obrigações referidas nos números anteriores, a assistência técnica compreende ainda 

as seguintes atividades: 

 Participar ativamente em todas as ações valorativas do projeto, que venham a ser definidas pela 

MM; 
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 Analisar os problemas e implicações com a envolvente à obra e terceiros, resultantes de omissões 

do projeto e a dinamização e resolução rápida das ações que se venham a considerar necessárias; 

 Acompanhar a execução da obra, comparecendo às reuniões que venham a ser consideradas 

necessária pela fiscalização ou MM, quer se efetuem no estaleiro da obra ou nas instalações da 

MM; 

 Rever as peças constituintes do projeto por forma a detetar, listar e contabilizar atempadamente 

eventuais erros, ambiguidades e omissões do mesmo; 

 Participar nas visitas especiais, durante a execução da obra; 

 Desde que solicitado, apreciar todos os documentos de ordem técnica apresentados por 

fornecedores, bem como verificação da qualidade e fiabilidade dos mesmos, através da 

elaboração de parecer competente; 

 Apoiar a Metro Mondego na fase de obtenção do licenciamento de utilização. 

CLÁUSULA 11.ª 

COORDENADOR DA ADAPTAÇÃO DO PROJETO 

1. O Coordenador, deve cumprir integralmente com as suas obrigações legais e contratuais, dedicando 

toda a sua experiência, perícia, cuidado e diligência na realização da prestação de serviços contratada, 

onde se inclui a verificação interna da qualidade dos serviços a prestar e dos elementos e peças de projeto 

a produzir. 

2. A MM pode ordenar a substituição do Coordenador de Projeto no caso de não cumprimento dos deveres 

legais e contratuais a que está adstrito. 

3. A eventual substituição do Coordenador de Projeto por parte do Adjudicatário deve ser feita por técnico 

de currículo equivalente e comunicada previamente à MM. 

4. São da exclusiva responsabilidade do Adjudicatário todas as obrigações legais relativas ao Coordenador 

de Projeto afeta à aquisição de serviços a que se refere este Caderno de Encargos. 

CLÁUSULA 12.ª  

MEIOS A AFETAR À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

1. O adjudicatário é responsável pela mobilização e/ou obtenção, manutenção e exploração de todos os 

meios humanos e materiais que sejam necessários à execução de todas as ações a desenvolver no âmbito 

da prestação de serviços conforme o definido neste caderno de encargos, bem como pelo estabelecimento 

de todo o sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 
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2. É da conta e risco do adjudicatário a constituição da Equipa de Projeto responsável por esta adaptação 

do projeto de execução e necessária para atingir e realizar as tarefas definidas no presente Caderno de 

Encargos (nos termos aplicáveis da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho e da Lei n.º 31/2009, de 3 de 

julho na redação vigente), durante o período de aquisição de serviços, podendo um elemento da Equipa 

de Projeto ser responsável por várias especialidades. 

3. O Adjudicatário não pode substituir o Coordenador de Projeto nem qualquer outro elemento da Equipa 

de Projeto apresentada sem a aprovação da MM. 

4. Os elementos da Equipa de Projeto a apresentar pelo Adjudicatário, incluindo o Coordenador de Projeto, 

deverão possuir: formação em Arquitetura, ou Engenharia (cumprindo os ciclos de licenciatura e mestrado, 

no caso de o grau ter sido conferido ao abrigo de organização de estudos estabelecida pelo Decreto-Lei 

n.º 74/2006) executando tarefas na área das suas qualificações e especializações; as qualificações 

profissionais mínimas legalmente exigíveis para o tipo de projeto em causa, nomeadamente de acordo 

com o disposto na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho e na Lei n.º 31/2009, de 03 de julho na redação 

vigente; a cédula da Ordem dos Arquitetos, Engenheiros ou da Associação Nacional de Engenheiros 

Técnicos em vigor; os deveres de responsabilidade e as funções legais e profissionais. Devem falar e 

escrever fluentemente português. 

5. Os elementos da Equipa de Projeto a apresentar pelo Adjudicatário, incluindo o Coordenador de Projeto, 

deverão, se necessário for, subscrever os termos de responsabilidade legalmente previstos, 

nomeadamente na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, na Lei n.º 31/2009, de 03 de julho na redação 

vigente e no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua redação atual (RJUE). 

CAPÍTULO III 

OBRIGAÇÕES DA MM 

CLÁUSULA 13.ª 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. As condições de pagamento devem respeitar as percentagens abaixo sobre o valor total da proposta:  

a) Com a aprovação por parte da MM da adaptação do projeto de execução patenteado a concurso 

de empreitada - 85%; 

b) Com a conclusão da assistência técnica à obra e obtenção do licenciamento de utilização do 

edifício – 15%. 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 30 dias contados da receção das faturas na MM. 
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3. Para efeitos do disposto no número anterior as faturas devem ser enviadas para a MM. 

4. O prazo referido fica sem efeito caso a fatura seja devolvida, de forma justificada, no prazo de 15 

(quinze) dias contados a partir da data da sua receção. 

 

 

ANEXOS 

 Caderno de Encargo e Projeto de Execução patenteado para o concurso da “Empreitada de 

desconstrução/demolição, construção e reabilitação dos edifícios para abertura do canal do 

Sistema de Mobilidade do Mondego na baixa de Coimbra (parcelas 22, 23, 25, 26, 27 e 33)”; 

o Caderno de Encargos: 

 Cláusulas Técnicas  

 Volume I – Cláusulas Gerais; 

 Volume II – Edifício A - Rua Nova e Travessa da Rua Nova, Parcelas 22, 23, e 33; 

 Volume III – Edifício B – Travessa da Rua Nova, Rua da Sofia e Praça 8 de Maio, 

Parcelas 25, 26 e 27; 

 Volume IV – Estudos Ambientais, Relatórios Arqueológicos e Pareceres das 

Várias Entidades Licenciadoras; 

o Projeto Edifício A - Rua Nova e Travessa da Rua Nova, Parcelas 22, 23, e 33; 

o Projeto Edifício B – Travessa da Rua Nova. Rua da Sofia e Praça 8 de Maio, Parcelas 25, 

26 e 27; 

o Mapa de Quantidades da Empreitada 

 

 

Coimbra, 10 de fevereiro de 2021 

O Presidente do Conselho de Administração 

Eng.º João Marrana 

 


