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Oliveira do Bairro camara municipal

CADERNO DE ENCARGOS
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PUBLICA
Capitulo |
Disposicdes Iniciais
Clausula 1.2
(Objeto)

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso publico para a realizacdo da empreitada de “Reabilitacdo e Valorizac&o do
Rio Levira”.

Clausula 2.2
(Disposicbes por que se rege a empreitada)
1- A execucgdo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (que aprovou o Cdodigo dos Contratos
Publicos, doravante ‘CCP’, com a redagédo atualizada de acordo com o estabelecido no
Decreto-Lein.°111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declara¢des de Retificacdo
n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro);

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacédo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranc¢a social, a higiene,

seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e. As regras da arte.
2- Para efeitos do disposto na alinea a. do niUmero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos, quando existirem;
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d. O caderno de encargos;

e. O projeto de execucao;

f. A proposta adjudicada;

g. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro, se for o caso;

h. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
Clausula 3.2
(Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢Bes juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza

e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucéo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢édo da obra antes do inicio da execucao

dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apoés o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem

respeito, deve o empreiteiro submeter imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
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juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execucao.

3- O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2
(Projeto)
1- O projeto de execugéo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no ANEXO
| ao presente Caderno de Encargos.
2- A elaboracéo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.
Capitulo I
Obrigagdes do empreiteiro
Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
(Preparacdo e planeamento da execuc¢ao da obra)
1- O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenac¢éo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacgéo,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e saude, e no plano de prevengéo e gestao de residuos de construgao

e demolicéo;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacédo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente

clausula.

2- A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparat0rios ou acessoOrios a execucdo da obra,

designadamente:
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a.

d.

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢édo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a.

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono de obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissfes do
caderno de encargos que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamaces a que se refere a alinea anterior;

O estudo e defini¢cdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacéo

dos trabalhos;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugcdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.2

(Plano de trabalhos)

1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execu¢do da obra, a fixacdo da

sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas

e a especificacao dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definigédo

do correspondente plano de pagamentos.

2 - Os ajustamentos do plano de trabalhos deverdo ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.°
do CCP.

Clausula 8.2
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(Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes

de interesse publico.

2

No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro
do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que

deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3

Em quaisquer situagBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4- Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢éo que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5- Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alterac6es propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

7

Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

8- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
Seccéo Il
Prazos de execucao
Clausula 9.°
(Prazo de execucdo da empreitada)
1- O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
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b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos

em vigor;

c. Concluir a execucado da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignacéo.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relacéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarios a

recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execuc¢éo da obra

antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.
Clausula 10.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacéo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
Clausula 11.2
(Multas por violacdo dos prazos contratuais)

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢édo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1%o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista

reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancado contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do Contrato.

A entidade publica contratante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecunidrias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de encargos.
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As penas pecunidrias previstas no contrato e neste caderno de encargos ndo obstam a que a

entidade publica contratante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.
Clausula12.2
(Atos e direitos de terceiros)

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
Seccao I
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 13.2
(Condicbes gerais de execucéo dos trabalhos)

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengcé@o das caracteristicas finais especificadas

para a obra.
Clausula 14.2
(Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos e trabalhos complementares)

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes
dos elementos da solucédo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificacdes recebidas.
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O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares,
designadamente para suprimento de erros e omiss@es, que lhe sejam ordenados pelo dono
da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacédo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados no artigo 370° do

Cadigo dos Contratos Publicos.

A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é aferida

nos termos previstos no artigo 378° do CCP.
Clausula 15.2
(Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro)

Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicagéo das eventuais implica¢cdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pe¢as desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracfes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Clausula 16.2
(Men¢des obrigatorias no local dos trabalhos)

Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo
numero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos
previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n® 372/2017, de 14 de
dezembro).

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢cdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam

sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.
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Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
Clausula 17.2
(Ensaios)

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 18.2
(Medicdes)

As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitos no local da obra com a

colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se nao tiver sido definida outra periodicidade

no contrato.

A realizacao das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.
Clausula 19.2
(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢éo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, se estiver previsto a disponibilizagcdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagao
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades

decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo

Caderno de Encargos | DAMSU 9|25



o )
% o
2 o

ina oo W

Oliveira do Bairro camara municipal

ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execuc¢éo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.
Clausula 20.2
(Execucéo simultédnea de outros trabalhos no local da obra)

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucédo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizac@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;

b. Indemnizacgédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.
Clausula 21.2
(Outros encargos do empreiteiro)

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes ultimos, da atuacéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e

equipamentos.
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Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracédo do Contrato.

Constituem ainda encargos do empreiteiro o fornecimento e implementacdo da sinalizagc&o
rodoviaria de caracter temporario, a sinalizacao da empreitada e respetivos desvios de transito
que sejam necessarios para a execucao da mesma de acordo com o Decreto Regulamentar n°
22-A/98 de 1 de Outubro.

Seccéo IV
Pessoal
Clausula 22.2
(Obrigacdes gerais)

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado
na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensado do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 23.2
(Horario de trabalho)

empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacédo

aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacao da obra. Na presente empreitada esta interdita a realizacdo de trabalhos das 20

horas as 8 horas.

Clausula 24.2

(Seguranca, higiene e saude no trabalho)
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O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor

sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela
observancia das obriga¢gfes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
Capitulo llI
Obrigac6es do dono da obra
Clausula 25.2
(Preco, preco base, condi¢ces de pagamento)

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor de adjudicagéo, a
gual, sem prejuizo da legislagdo especialmente aplicavel na fase de execucdo da obra em
matéria de trabalhos complementares, ndo pode exceder o preco base de 260.772,75 €
(duzentos e sessenta mil, setecentos e setenta e dois euros e setenta e cinco céntimos)
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execucéo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
182

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacéo da respetiva

fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidas pelo diretor de fiscalizacao da obra.
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Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o0 més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagao da

obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, e sempre nos termos e condi¢cdes do estabelecido nos artigos 370.° a 373.° e
376.°e 377.° do CCP.

Clausula 26.2
(Adiantamentos ao empreiteiro)

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo

haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao
do valor do adiantamento, através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos da caucdo inicialmente

prestada.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugéo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

A caucédo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
Clausula 27.2
(Descontos nos pagamentos)

Para reforco da caucéo prestada aquando da celebracdo do contrato e com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigag8es contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver
a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente

a 5 % desse pagamento.
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O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito em dinheiro ou
titulos, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

A entidade pulblica contratante pode, ainda, compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de

encargos.
O dono da obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos nos termos do n° 6 do artigo

292° do Caodigo dos Contratos Publicos e da clausula presente neste caderno de encargos;
b) O montante das multas aplicadas
¢) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

Clausula 28.2

(Mora no pagamento)

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

1-

2-

3-

1-

Clausula 29.2
(Reviséo de precos)

A revisdo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢cdo da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de féormula.

E aplicavel a reviséo de precos a formula tipo FO9 estabelecida para obras da mesma natureza

constante na lei.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada séo incluidos nas situac6es de trabalhos.
Seccéo V
Seguros
Clausula 30.2
(Contratos de seguro)

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice

deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
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comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagéo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucgédo do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de

prémio na data de consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagBes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final & data da rececao provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,

até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccao ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro

de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
Clausula 31.2
(Outros sinistros)

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao propria por si afetos a obra,
gue circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar

comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.
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O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do

equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os

riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niUmeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos

de circulagdo (ramo automével).

No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV
Representacédo das partes e controlo da execug¢do do contrato
Clausula 32.2
(Representacdo do empreiteiro)

Durante a execucéo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulac@o diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Licenciatura em engenharia
civil.

ApOs a assinatura do Contrato, e antes da consignacgao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacg&o ser acompanhada por uma declaracdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia

e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo

da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esté presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.
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Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2,
Clausula 33.2
(Representacdo do dono da obra)

Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que se
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacédo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacao, resolucéo ou revogacdo do Contrato.
Clausula 34.2
(Livro de registo da obra)

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéao sisteméatica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.
Capitulo V
Rececdao e liquidacédo da obra
Clausula 35.2

(Recegao provisoria)
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A rececéo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que

a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo

da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao proviséria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 36.2
(Prazo de garantia)
O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas;

N

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo

para os fins a que se destina.
Clausula 37.2
(Rececdao definitiva)

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececéo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de exploragéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

Caderno de Encargos | DAMSU 18|25



b.

2-

3-

1-

Oliveira do Bairro camara municipal

Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag6es, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo por parte
do empreiteiro dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de

uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
Clausula 38.2
(Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberac&o da caucéo)

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacéo, o
dono da obra promove a liberacdo da caucéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento

das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a. 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apdés o termo do segundo ano do prazo
maximo a que estdo, em geral, sujeitas as obrigacdes de correcédo de defeitos, nos termos

da clausula 362,

b. Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apés o termo de cada ano adicional do mesmo
prazo a que estdo sujeitas as obrigacfes de correcdo de defeitos, na propor¢éo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o

prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacao da caucao prevista no nimero

anterior € promovida na proporc¢do do valor respeitante a rececdo parcial.
Capitulo VI
Disposic¢des finais
Clausula 39.2
(Deveres de informacéo)

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
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Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 40.2
(Subcontratacdo e cessédo da posi¢cdo contratual)

O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

A subcontratagdo na fase de execucédo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formacgéo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apés a celebrac@o de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situac8es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
Clausula 41.2
(Resolucéo do contrato pelo dono da obra)

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas

no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes

contratuais;

c. Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d. Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutenc¢éo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e. Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f. Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

g. Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

j- Se, tendo faltado & consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignagcdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢édo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

I. Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m. Se houver suspensédo da execuc¢ao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensédo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0. Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucédo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
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p. Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o

beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

4- Afalta de pagamento da indemnizagédo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
Clausula 42.2
(Resolucéo do contrato pelo empreiteiro)

1 — Sem prejuizo de outras situacdes de grave viola¢@o das obriga¢des assumidas pelo contraente
publico especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnizacéo, o

cocontratante tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situacgoes:
a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo

juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacdo da relagéo
contratual pelo contraente publico, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte

publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato.

2 — No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolu¢édo quando esta nao implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencgdo do contrato ponha manifestamente em causa
a viabilidade econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3 — O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante

declaracdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracéo,
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salvo se o contraente publico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.
Clausula 43.2
(Foro competente)

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Circulo da area de circunscricdo geografica da entidade

adjudicante, com expressa renlncia a qualquer outro.
Clausula 44.2
(Comunicacgdes e notificacdes)

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicactes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdadigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2- Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.
Clausula 45.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) N&o se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo

comeca a correr;
b) Os prazos sao continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas
do dia que corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no

ultimo més nao existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sébado, domingo, feriado ou em dia em que o servi¢o perante o
gual deva ser praticado o ato que nao esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o

periodo normal, transfere-se para o 1.° dia Gtil seguinte.
Clausula 462
(Normas aplicaveis)

Em todo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-a o disposto no CCP, aprovado
Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro, com a redacéo atualizada de acordo com o estabelecido
no Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declaracdes de Retificacéo
n. 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, e na restante legislacao

especialmente aplicavel.
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Pacos do Municipio, 08 de abril de 2021

O Presidente da Camara

DUARTE DOS Assinado de forma digital por
SANTOS ALMEIDA  DUARTEDOSSANTOS ALUEDA
NOVO Dados: 2021.04.08 16:53:48 +0100°

(Duarte dos Santos Almeida Novo)
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ANEXO |

Projeto de Execucéo
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