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Execucdo de Rede de Agua e Repavimentagéo da Estrada do Serralhal -Canigo

Capitulo |
Disposig0es iniciais

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual na modalidade de Consulta Prévia, que tem por objeto
principal a Execucdo de Rede de Agua e Repavimentacdo da Estrada do Serralhal - Canigo.

Clausula 2.2
Disposigdes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”) e
respetiva legislacdo complementar;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a
revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo
99.° do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no Artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) As especificagbes técnicas;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e as especificacbes técnicas, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic@es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do procedimento:
a) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
b) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
procedimento.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo.

Cléusula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s 0 inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

Os Projetos de execucdo a considerar para a realizacdo das empreitadas sdo 0s patenteados a concurso.

Capitulo 11
Obrigagdes do empreiteiro

Seccgao |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo
dos trabalhos necessarios & aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano
de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho e
de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidfes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de
aguas gue 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n°3
do artigo 361.° do Codigo dos Contratos Publicos, e sua aprovacao pelo dono da obra;

g) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de Trabalhos e Plano de Trabalhos Ajustado

1 - O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

2 - No prazo de 20 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagédo, deve o
empreiteiro, caso se aplique ao procedimento, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢o contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
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constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da médo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo
mobilizados para a realizag&o da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado, caso se aplique ao procedimento.

Clausula 8.2
Modificacéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro
do Contrato em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter 0s elementos
referidos no n°3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clusula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogacéo dos prazos de execucéo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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Seccéo Il
Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigque ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, e 0 atraso nao seja imputavel ao empreiteiro;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provisdria nos seguintes prazos de a contar da data da sua consignacéo: 60 dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agéo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execugao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiqguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n°3 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violac¢ao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucédo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1
%o do preco contratual do preco contratual, sem prejuizo do disposto no artigo 329.° do Cddigo dos
Contratos Publicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n°1, sendo 0 montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a
metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucdo dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do Contrato.

Cléusula 122
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.

3 - O disposto no numero anterior é também aplicavel, com as necessarias adaptagdes, quando estejam
em causa pessoas, singulares ou coletivas, diretamente afetadas pelos trabalhos.

Seccéo 111
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condic0des gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢Bes técnicas definidas nos termos da clausula
228,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14 .2
Erros ou omissoes

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito.
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3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando o somatério do preco
atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de
anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do prec¢o contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro € responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares cuja detecdo era
exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, ndo sendo exigivel a sua
detecdo na fase de formacgdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de
30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo, de acordo com o plano de trabalhos
aprovado e em vigor.

Clausula 15.2
AlteracGes propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo a obra, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacGes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificaces de qualidade da
mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mencdes obrigatoérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencédo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, e manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracfes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, & disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos respeitantes aos
trabalhos ai em curso.
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Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as condutas, e as
compactaces de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos elementos de solugdo da obra, para
verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos, sdo 0s previstos nos regulamentos em vigor
respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios
e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono
da obra.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - Nao séo contabilizados os trabalhos realizados pelo empreiteiro que ndo tenham sido expressamente
autorizados pelo dono da obra.

3 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao décimo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessaria a utilizacdo de outros
meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que nao podera ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medic¢&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que tiverem sido adotados pelo projetista.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucgéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 20.2
Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no ndmero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.°1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacéo
dos trabalhos previstos no n°l, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com 0s artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacgdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que demonstre
ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos 0s prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e as
despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Secgédo IV
Pessoal

Clausula 222
Obrigacdes gerais

1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As guantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5- S8o da responsabilidade do empreiteiro a remocdo provisoria do mobiliario e equipamentos
existentes na zona da realizacao dos trabalhos previstos na empreitada, segundo orientacdo e autorizacao
da fiscalizacdo municipal.

Clausula 23.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n°1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo da obra, e/ou perante
o Coordenador de Seguranca do Dono da Obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo 11
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 24.2
Preco base e condi¢des de pagamento

1 - O Dono da Obra dispfe-se a pagar pela execucdo de todas as prestacdes que constituem objeto do
contrato 0 valor maximo de 128.943,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, o qual
constitui o Preco Base.

2 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta apresentada, acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela execugdo do
Contrato.
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3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

4 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacdo da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas
instrucOes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medicédo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.°do CCP.

Clausula 25.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-
caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucéo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem

executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do artigo 295.° do CCP.

Clausula 26.2
Descontos nos pagamentos

Os pagamentos ao empreiteiro serdo realizados sem qualquer deducéo, quer para reforco de caugéo quer
para garantia, salvo nas situacGes previstas na clausula 252,
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Clausula 27.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 28.2
Reviséo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n°6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula Polinomial Tipo para os
trabalhos a concurso.

2 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada
sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccdo V
Seguros

Clausula 29.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja ap6lice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagédo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execuc¢do do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagédo
aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
consignacéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das ap6lices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n°3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n°1 validas até ao final a data da rececéo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacédo

aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a
lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.2
QOutros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil que cobre o risco
de o segurado ter de vir a indemnizar terceiros por danos que lhes cause. A apdlice deve abranger
também a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos & obras pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maguinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n°2 a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugédo do contrato

Clausula 31.2
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacédo a
um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro Técnico.

3 - Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.
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4 - As ordens, os avisos e as notificacfes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido
na alinea g) do n°4 da Clausula 6.2,

Clausula 32.2
Representacéo do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacgdo ou da primeira consignacéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando quando se verifique a necessidade de proceder a
alteragfes/modificacGes objetivas do contrato, & aplicacdo de sanc¢des ou a resolu¢do do mesmo.

4 — Em cumprimento do disposto no artigo 96.° n°1 alinea i) do CCP, o dono da obra designa um gestor
de contrato para acompanhamento permanente da execucdo deste, com a seguinte identificacdo: Nome:
Roberto Carlos Correia Moura; Servigo: Divisdo de Obras Publicas; Contacto:291520100; Enderego
eletronico: robertomoura@cm-santacruz.pt

Clausula 33.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n°3 do artigo 305.° do CCP, 0s seguintes:

a) Nomes dos principais agentes da fiscalizagdo, bem como dos principais responsaveis pela execucao
da obra por parte do empreiteiro, podendo qualquer um desses técnicos vistoriar a obra e registar as suas
observacdes e reparos nas folhas do livro;

b) Transmissao de ordens diretas, por parte de alguma das entidades previstas na alinea anterior;
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c¢) Duvidas relativas aos documentos contratuais que regem a empreitada, o esclarecimento das mesmas
e as medidas acordadas;
d) Desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente, das subempreitadas, com indicagcdo do inicio e
conclusdo das diferentes atividades;
e) Atrasos da execucdo em relacdo ao plano de trabalhos contratual, as suas incidéncias sobre 0s prazos
e custos contratualmente estabelecidos e as medidas corretivas adotadas;
f) Verificacdo da qualidade dos trabalhos executados, apreciagdes dos materiais e elementos de
construcdo, com indicacdo dos ensaios efetuados, nas condi¢bes estabelecidas no n°11 das clausulas
gerais deste caderno de encargos;
g) Todas as ordens que sejam necessarias para a conducao, disciplina e seguranca dos trabalhos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagcdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos, devendo 0 mesmo ser entregue ao diretor de fiscalizacdo aquando do final
da obra ou da sua rece¢do provisoria.

Capitulo V
Rececéo e liquidagédo da obra

Clausula 34.2
Recegao provisdria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra gque néo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos Artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 35.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacfes
técnicas.

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n°l as substitui¢des e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que
se destina.

Clausula 36.2
Rececdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservacao, esta seré definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢fes normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioraces, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no namero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
nUmeros anteriores.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais

Clausula 37.2
Deveres de informagéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigaces.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Clausula 38.2
Cessdo e subcontratacédo pelo cocontratante

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacGes emergentes do Contrato.

3 - A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacOes, 0
disposto nos n% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisao de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cdpia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n°1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 39.2
Resolugéo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizacdo nos termos gerais, o0 dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e satde no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacado desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucéo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagcdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

e) Se houver suspensédo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao empreiteiro
ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termaos do disposto no n.° 3 do artigo 404.%,

g) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a

execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.°
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2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, 1. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para
as Condigdes de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Pudblicos, do Imobiliario e da Construcdo, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento

principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das san¢des que se mostrem devidas
nos termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.

Clausula 40.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacBes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacOes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do prego
contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
e) Se, verificando -se 0s pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 % do preco
contratual.

Clausula 41.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 422

Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacgdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.
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Clausula 43.2
Alvaras

1 - O alvara de construcdo, ou titulo de registo, emitido pelo Instituto de Construgdo e do Imobiliario
(INCI, 1.P.), que contenha as seguintes autorizagdes (Portaria n.° 19/2004, de 10 de janeiro):

Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Obras Rodoviarias da 12 classe da 22 Categoria -Vias de
Comunicagéo, Obras de Urbanizacdo e Outras Infraestruturas, ou 12 subcategoria (Vias de circulagdo
rodoviaria e aero6dromos) da 12 classe da 22 Categoria -Vias de Comunicacgdo, Obras de Urbanizacao e
Outras Infraestruturas;

Clausula 44 .2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 45.2

Confidencialidade e Protecao de Dados Pessoais

1. A Segunda Outorgante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagdo, a nao
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacGes e ou
elementos que lhe hajam sido confiados pela Primeira Outorgante ou de que tenha tido conhecimento no
ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que a Segunda Outorgante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
Primeira Outorgante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da

Primeira Outorgante.

3. A Segunda Outorgante compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢do
de terceiros 0s dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira
Outorgante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela

Primeira Outorgante.

4. No caso em que a Segunda Outorgante seja autorizada pela Primeira Outorgante a subcontratar outras
entidades para a prestacdo de servigos, 0 mesmo serd a unica responsavel pela escolha das empresas

subcontratadas, bem como por toda a atuagéo destas.

5. A Segunda Outorgante obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o

disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n°® 58/2019, de 08 de agosto, doravante designada
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por LPDP) e na demais legislacéo aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que a

Segunda Outorgante celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais legislacéo

aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira Outorgante
Unica e exclusivamente para efeitos da prestagéo dos servicos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condi¢des constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos dados

tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do
dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a Primeira

Outorgante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam previamente comunicadas;

e) Por em préatica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados pessoais
tratados por conta da Primeira Outorgante contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma de

tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigagdes previstas no contrato.

7. A Segunda Outorgante sera responsavel por qualquer prejuizo em que a Primeira Outorgante venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8. Para efeitos do disposto no nimero anteriores da presente clusula entende-se por “colaborador” toda
e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos a Segunda Outorgante, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre a Segunda

Outorgante e o referido colaborador.

9. A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apés a cessacao do presente

contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS
As seguintes Especificacbes Técnicas fazem parte integrante do Caderno de Encargos:

1-BETUME ASFALTICO 35/50.

O Betume Asfaltico para pavimentacdo, devera respeitar a norma EN 12591.

CARACTERISTICAS UNIDADE NORMA MIN. MAX.
Penetragao a 252C x0,1 mm EN 1426 35 50
indice de penetracdo - EN 12591 -1,5 +0,7
Temperatura de amolecimento oC EN 1427 46 54
Ponto de fragilidade Fraass oC EN 12593 - -8
Solubilidade % EN 12592 99,0 -
Ponto de inflamacdo oC EN ISO 2592 240 -

Resisténcia ao endurecimento a 1632C (EN 12607-1)

Variagdo de massa (valor absoluto) % EN 12607-1 - 0,5
Penetracdo retida % EN 1426 53 -
A Temperatura de amolecimento oC EN 1427 - 52
APLICACOES:

¢ Misturas betuminosas a quente
TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABALHO:
* Temperatura da mistura (2C): 150-160
e Temperatura do ligante (2C): 150-160
e Temperatura de compactacdo (2C): 145-155

ENSAIO DE PENETRACAO DE BETUMES EN 1426

Medida indireta da viscosidade (resisténcia) do betume

PEN <500=>2529C,100ge5s
PEN>500=>152C,100ge5s
59C,200ge60s

* Betume 35/50: agulha penetra entre 3,5 mm (35 décimos) e 5,0 mm (50 décimos).

e Betume 30/40: muito viscoso (muito duro).

e Betume 80/100: betume pouco viscoso.

* Betume 180/220: betume muito pouco viscoso (muito fluido) — revestimentos superficiais

2-EMULSAO BETUMINOSA CATIONICA C60B2(ECR-1)
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A emulsdao betuminosa catidnica de rotura rdpida C60B2(ECR-1) a utilizar nas empreitadas
nacionais deverd cumprir a EN 13308, respeitando as seguintes carateristicas:

a) Indice de rotura, MAXIMO ........c.ceveveveveeeeeereeeeieeeeeeeereneneans 80 (classe 2)
b) Teor em ligante .....ccceeeevveieeiee e 56 — 62 % (classe 5)
c) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 C, ........cc......... 15 — 45 s (classe 3)
d) Residuo no peneiro de 0,5 mm, maximo ...................... 0,1 % (classe 2)
e) Residuo no peneiro de 0,16 mm, maximo ................. 0,25 % (classe 2)

f) Residuo no peneiro de 0,5 mm,
7 dias de armazenamento, MAXiMO .......cccevvivirereeereeennn 0,2 % (classe 3)
g) Adesividade, em percentagem revestida, minima........90 % (classe 3)

h) Penetracdo do betume residual obtido
por evaporacdo a 252C, 100g, 5s (0,1mm), maxima........ 330 (classe 7)

CARACTERISTICAS NORMA APLICAVEL
Polaridade das particulas EN 1430
indice de rutura EN 13075
Tempo de escoamento, 4mm, EN 12846
Conteudo de ligante EN 1428
Conteudo de fluidificante EN 1431
Residuo no Peneiro de 0,5 mm EN 1429
Sedimentacdo (7 dias) EN 12847
Adesividade EN 13614
Residuo por evaporacao EN 13074
Penetracdo (252C; 100g; 5s) 0,1 EN 1426
Temperatura de amolecimento EN 1427
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1. ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL

AGUA
AMBITO

Definigcdo das caracteristicas e condi¢Ges de aplicacdo da dgua na execucdo de betbes, argamassas de
ligantes hidraulicos e operacdes de rega.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

Legislacéo
Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

Normas portuguesas

NP 409 - Colheita de amostras para analises fisico-quimicas;

NP 413 - Agua. Determinagéo do teor em sulfatos;

NP 423 - Agua. Determinacdo do teor em cloretos;

NP 505 - Agua. Determinagéo do teor em residuos;

NP 507 - Agua. Determinagéo do teor em magnésio;

NP 625 - Agua. Determinacéo do teor em sodio. Método gravimétrico;

NP 730 - Agua. Determinacéo do teor em azoto amoniacal (Processo expedito);

NP EN 1008 — Agua de amassadura para betdes com uma grande exposicdo ambiental por acdo dos
cloretos da agua do mar;

NP 1414 - Aguas. Determinagdo do consumo quimico de oxigénio de dguas em contacto com betdes
(Processo do dicromato de potassio);

NP 1415 - Aguas. Colheita das amostras de 4guas de amassadura e de 4gua em contacto;

NP 1416 - Aguas. Determinaco da agressividade para o carbonato de célcio de 4guas de amassadura e
de d4guas em contacto com betdes;

NP 1417 - Aguas. Determinagfo do teor em sulfuretos totais de aguas de amassadura e de 4guas em
contacto com betbes (Método volumétrico);

NP 1418 - Aguas. Determinag&o do teor em sulfuretos dissolvidos de 4gua de amassadura e de aguas
em contacto com betdes (Método volumétrico).

PRESCRICOES ADICIONAIS

O empreiteiro devera proceder a recolha e acondicionamento das amostras e suportara todos os
encargos com as determinaces e analises a efetuar em laboratorio credenciado.
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INERTES PARA BETOES DE LIGANTES HIDRAULICOS E ARGAMASSAS
HIDRAULICAS

AMBITO

Definicéo das condi¢Bes a que devem obedecer os inertes a utilizar em betdes de ligantes hidraulicos e
argamassas hidraulicas.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
1.1. Legislacdo

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos;

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-esforcado.
1.2. Normas portuguesas

NP 85 - Areias para argamassas e betGes. Pesquisas da matéria organica pelo processo do cido tanico;
NP 86 - Areias para argamassas e betGes. Determinagdo do teor em particulas muito finas e matérias
soluveis;

NP 581 - Areias para argamassas e betdes. Determinacdo das massas volumicas e da absorc¢éo de dgua
de britas e godos;

NP 953 - Areias para argamassas € betdes. Determinacdo do teor em particulas leves;

NP 955 - Areias para argamassas e betdes. Determinacéo da baridade;

NP 956 - Areias para argamassas e betdes. Determinacdo dos teores em agua total e em &gua
superficial,

NP 957 - Areias para argamassas € betdes. Determinacdo do teor em agua superficial de areias;

NP 1039 -Agregados. Determinacédo da resisténcia ao esmagamento;

NP 1379 - Areias para argamassas e betfes. Analise granulométrica;

NP 1380 - Areias para argamassas e betdes. Determinacdo do teor em particulas friaveis;

NP 1381 - Areias para argamassas e betdes. Ensaio da reatividade potencial com os alcalis dos ligantes.
Processo da barra da argamassa;

NP 1382 - Areias para argamassas e betdes. Determinacdo do teor em alcalis soluveis;

NP EN 13055-1 — Agregados leves.

1.3. Especificacées do LNEC

E 157 - Agregados. Determinagao do teor em sulfatos;

E 158 - Agregados. Determinagdo do teor em sulfuretos;

E 159 - Agregados. Determinacao da reatividade potencial;

E 222 - Agregados. Determinagdo do teor em particulas moles;

E 223 - Agregados. Determinacéo do indice volumétrico;

E 251 - Inertes para argamassas e betdes. Ensaio de reatividade com os sulfatos em presenca de
hidréxido de célcio;

E 253 - Inertes para argamassas e betdes. Determinacdo do teor em halogenetos solaveis;

E 467 — Agregados em betdes de ligantes hidraulicos.

PRESCRICOES ADICIONAIS

O empreiteiro deverd proceder a recolha e acondicionamento das amostras e suportard todos os
encargos com as determinaces e analises a efetuar em laboratério credenciado.
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CIMENTOS

AMBITO

Definicdo das caracteristicas do cimento a utilizar como ligante hidraulico e no fabrico de betbes e
argamassas.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
1. Legislacao

Decreto N° 40870/56, de 22 de Novembro; Decreto N° 41127/57, de 24 de Maio e Portaria N°
18189/61, de 5 de Janeiro, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rece¢do de Cimento Portland
Normal;

Decreto N° 20918/32, de 20 de Fevereiro com as alteracdes de 2 e 25 de Abril 32, Clausulas Esp@ciais
para o Fornecimento e Rececdo de Cimento Portland destinado a Obras sujeitas a acdo de Aguas
Salinas;

Decreto N° 49371/69, de 11 de Novembro, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececéo de
Cimento Portland de Ferro e de Cimento de Alto Forno 60/80;

Decreto N° 43683/61, de 11 de Maio, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Recegdo de
Cimento Pozolanico Normal;

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos;

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-esforgado.
2. Normas portuguesas

NP EN 197-1 — Cimentos;

NP 952 - Cimento Portland normal. Determinacéo do teor em magnésio. Processo complexométrico;
NP 2064 - Cimentos. Defini¢oes, classes de resisténcias e caracteristicas;

NP 2065 - Cimentos. CondicBes de fornecimento e rececéo.

3. Especificagbes do LNEC

E 229 - Cimentos. Ensaio de expansibilidade em autoclave;

E 231 - Cimentos. Determinacéo do teor em halogenetos;

E 49 - Cimento Portland. Determinacdo do teor em sulfuretos;

E 56 - Cimento Portland. Determinacdo do teor em alcalis solUveis em agua;
E 59 - Cimento Portland. Determinacéo da perda ao fogo;

E 60 - Cimento Portland. Determinacdo do residuo insolGvel,

E 61 - Cimento Portland. Determinacdo do teor em anidrido sulfirico;

E 64 - Cimento Portland. Determinacdo da massa especifica;

E 65 - Cimento Portland. Determinacédo da superficie especifica;

E 68 - Cimento Portland. Determinacdo do calor da hidratac&o;

E 66 - Cimento Pozolanico. Ensaio de pozolanicidade;

E 464 — Cimento. O cimento a utilizar em meios com exposi¢do a 4gua do mar é o Cem | ou 0 Cem
I1/A-L 42,5 ou superior.
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PRESCRICOES ADICIONAIS

4, Entregas na obra
O ligante sera entregue em remessas ndo inferiores a uma tonelada, quer em sacos quer a granel.

Em cada remessa, o empreiteiro deve fornecer a fiscalizagdo um boletim de entrega indicando a
guantidade, o nimero da remessa, o home do fabricante, a data da moagem e o nlimero e data do
certificado de ensaio da fabrica relativo a mesma remessa.

O empreiteiro deve providenciar para que as entregas sejam feitas com a frequéncia imposta pelo plano
de trabalhos, a fim de ser assegurada a frescura e a suficiéncia do aglomerante e que ndo haja nenhuma
suspensdo ou retardamento dos trabalhos em consequéncia da sua falta.

APROVACAO OU REJEICAO

A aprovacdo ou rejeicdo dos cimentos sera feita no estaleiro da obra, em conformidade com os
resultados das determinagdes e ensaios de rececao.

A regra de decisdo para a aprovacao ou rejeicdo dos cimentos é a seguinte: aprova-se o lote se todos 0s
ensaios forem satisfatdrios; rejeita-se em caso contrario.

ARMAZENAMENTO

Devera ser mantido um livro de registo do movimento de cimentos armazenados, de forma que, em
gualquer momento, se possa identificar cada remessa.
O tempo de armazenamento ndo excedera 90 dias.

ARGAMASSAS E CALDAS

AMBITO

Definicdo das condicbes a que devem obedecer as caldas de cimento e as argamassas hidraulicas
utilizadas em obras de construcdo civil.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

5. Legislacédo

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

OUTROS
ASTM C270-Specification for Mortar for Unit Masonry.

PRESCRICOES ADICIONAIS

6. EspecificacOes aplicaveis
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Os materiais componentes das argamassas hidraulicas de cimento deverdo satisfazer as seguintes
Especifica¢bes do caderno de encargos:

"Materiais e elementos de construcio civil. Agua"

"Materiais e elementos de construcdo civil. Inertes para betBes de ligantes hidraulicos e argamassas
hidraulicas"

"Materiais e elementos de construgéo civil. Cimentos"

7. Caracteristicas especificas
1.4.4.2.1. AGUA

A 4gua a aplicar nas argamassas destinadas a reparacio de pecas de betdo imperfeitas devera adicionar-
se 0 produto tipo "Sika-Latex", ou equivalente, na proporc¢do de uma parte de aditivo para duas partes
de agua.

1.4.4.2.2. INERTES
Os inertes a utilizar deverao ter a seguinte granulometria:

Peneiro ASTM Retidos acumulados (%)
N° 40

N°80a 10

N°16 0a 30

N° 30 20 a 60

N° 5060 a 90

N° 100 90 a 100

1.4.4.2.3. CIMENTOS

O cimento a utilizar devera ser Portland normal ou Portland de ferro de finura média. Nao devera
conter cloreto de calcio.

No caso dos trabalhos de construgdo civil estarem préximos de ambientes agressivos nomeadamente da
agua do mar, o cimento a utilizar devera ser o Cem | ou 0 Cem II/A-L 42,5 ou superior.

COMPOSICOES

1.45.1. Indicam-se como composi¢des tipo para argamassas hidraulicas de cimento, a aplicar nas
obras, as seguintes:

Kg de cimento/m3 de inertes: Traco (cimento/inerte):
600 kg/m3 1:2
400 kg/m3 1:3

1.4.5.2. Sempre que ndo haja outra indicagdo, devem ser consideradas as seguintes composicOes e
dosagens de acordo com o local de operacdo, tendo em conta que 0S tracos estdo expressos em
volumes:

a) Rebocos:
a.1) exteriores em construcao civil:
cal hidraulica 1:5
cal ordinaria e cimento 1:1:5
a.2) interiores em construcao civil:
cal hidraulica 1:7
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cal ordinaria e cimento 1:3:7
a.3) estangues:
cimento 1:2
a.4) de argamassas imersas frescas em aguas agressivas, como por exemplo aguas do mar:
cimento 1:1,5
b) Assentamento de alvenaria:
b.1) tijolo:
cimento 1:6
b.2) de pedra, em paredes, em fundacéo e elevaco:
cimento 1:5
b.3) de pedra, em muros de suporte:
cimento 1:4
b.4) refechamento de juntas:
cimento 1:4
c) Assentamento de forro de cantaria, ladrilhos e azulejos:
c.1) forro de cantaria:
cimento 1:2
c.2) ladrilho hidraulico:
cimento 1:8
c.3) ladrilho ceramico:
cimento 1:6
c.4) azulejos:
cal hidraulica 1:7
cal ordinaria e cimento 1:2:8
d) Betonilha:
cimento 1:3a1:5

FABRICO DE ARGAMASSAS
1.4.6.1. ARGAMASSAS HIDRAULICAS

1.4.6.1.1. As proporgdes em peso de cimento para o agregado fino na argamassa deverdo ser as
mencionadas no projeto ou no caderno de encargos.

1.4.6.1.2. A argamassa devera ser completamente misturada com a quantidade de agua
suficiente para fazer uma mistura homogénea e trabalhavel.

1.4.6.1.3. A argamassa devera ser usada dentro de meia hora a uma hora a seguir a juncdo da agua aos
materiais secos.

1.4.6.2. CALDAS

As instrugdes a seguir no fabrico de caldas, a ndo ser que haja outras resultantes de experiéncia sobre
caldas, serdo as seguintes:

a) devem conter apenas cimento ordinario Portland e agua, a menos que outra
indicacdo conste do projeto ou seja dada pela fiscalizacao;

b) devem conter agua/cimento numa relacdo tdo baixa quanto possivel, compativel com a
necessaria trabalhabilidade; em nenhumas circunstancias a relacdo devera exceder 0,45;

c) ndo devem ser sujeitas a segregacdo de agua além de 2%, depois de 3 horas, ou 4% no
méaximo, quando medida a 18° C num cilindro de vidro coberto, com cerca de 10 cm de
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didmetro, com uma altura de calda da ordem de 10 cm; a agua deve ser reabsorvida depois
de 24 horas;
d) devem ser misturadas durante um minimo de 2 minutos, até que se obtenha uma
consisténcia uniforme.

RECECAO
1.4.7.1. COLHEITA DE AMOSTRAS

1.4.7.1.1 Se a fiscalizacdo o entender serdo colhidas amostras de argamassa para ensaios.

1.4.7.1.2. A colheita serd realizada ao longo do periodo de fabrico da argamassa correspondente ao lote
respetivo. Cada amostra devera corresponder a uma amassadura diferente.

1.4.7.2. ENSAIO DE RECECAO
1.4.7.2.1. Prevé-se a realizacdo do ensaio de resisténcia a compressao.

1.4.7.2.2. A resisténcia a compressdo aos 28 dias, a temperatura de 19° C e a humidade relativa de

cerca de 70%, ndo devera ser inferior a 300 kg/cm2 para cubos de 10 cm de aresta ou cilindros com
altura e didmetros iguais a 10 cm. Se forem usados cilindros com outras dimensdes devera aplicar-se
um fator de convers&o.

TRANSPORTE E DEPOSITO

1.4.8.1. Depois de fabricadas, as argamassas deverdo ser transportadas para os locais de aplicacdo
utilizando meios de transporte limpos e ndo absorventes, e que ndo provoquem a segregacdo dos
componentes. Quando as circunstancias o permitam, pode o transporte das argamassas ser realizado
por gravidade, por ar comprimido ou por bombagem.

1.4.8.2. Sempre que as argamassas tenham que aguardar algum tempo antes de serem aplicadas, devem
ser depositadas em recipientes ou plataformas estanques, limpas e abrigadas.

CONDICIONAMENTO DE APLICACAO
1.4.9.1. Nenhuma argamassa pode ser utilizada apés se ter iniciado a presa.

BETOES

1. AMBITO
Definigdo das condicbes a que devem obedecer os betdes na sua composi¢do, no fabrico, no controlo
de qualidade e na sua colocagéo em obra.

2. NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

2.1 - Legislacdo
Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.
Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-esforcado.

2.2 - Normas portuguesas
NP 87 - Consisténcia do betdo. Ensaio de abaixamento;
NP 414 - Consisténcia do betdo. Ensaio de espalhamento;
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NP 1383 - Betbes. Preparacdo de provetes para ensaio de compressao;
NP 1384 - BetBes. Determinacdo da massa volimica do betéo fresco;
NP 1385 - Betdes. Determinacdo da composi¢éo do betéo fresco;
NP 1386 - Betbes. Determinacdo do teor em ar do betdo fresco. Processo pneumatico;
NP 1387 - BetBes. Determinacdo dos tempos de presa.

2.3 - Especificagbes do LNEC

E206 - Betdo. Amostragem de dguas de amassadura e de 4gua em contacto;
E226 - Betdo. Ensaio de compressao;

E227 - Betdo. Ensaio de flexao;

E228 - Betdo. Determinacéo de trabalhabilidade vébé.

3. PRESCRICOES ADICIONAIS
3.1 - Especificacdes aplicaveis

3.1.1 -Os materiais componentes do betdo deverdo satisfazer o estipulado nas seguintes Especificacdes
do caderno de encargos:

"Materiais e elementos de construcéo civil. Agua"

"Materiais e elementos de construcgdo civil. Inertes para betes de ligantes hidraulicos e argamassas
hidraulicas™

"Materiais e elementos de construgéo civil. Cimentos"

3.2 - Estudo da composigédo do betéo
3.2.1 - GENERALIDADES

3.2.1.1 -Se nada em contrario for determinado no projeto ou pela fiscaliza¢do, a composicao dum betdo
definir-se-a de acordo com os seguintes elementos:

a) dosagem do cimento, em kg/m3 de betéo;
b) dosagem de agua, em I/m3 de betio;

c) dosagem de inertes, em kg ou | por m3 de betio;

d) curva granulométrica de cada inerte e do conjunto por eles formado;

e) percentagens ou quantidades, em kg ou I, de cada uma das classes de inertes que entram na
composicao do betdo, com indicagdo da dimensdo maxima e minima de cada uma das classes;

f) dosagem dos aditivos (se utilizados), em cm3 por m3 de betdo ou em percentagem referenciada
ao peso de cimento.

3.2.2 - PROPOSTA DE COMPOSICAO

3.2.2.1 - A composicao do betdo a utilizar sera proposta pelo empreiteiro em funcao das caracteristicas
pretendidas e dos componentes que se propde empregar.

3.2.2.2 - Nesta conformidade, devera o empreiteiro submeter & apreciagdo da fiscalizacdo as
composicdes a fim de serem aprovadas.

3.2.3 - ENSAIOS PREVIOS
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3.2.3.1 - Serdo encargo do empreiteiro todos 0s ensaios a efetuar para determinacdo de composi¢éo do
betdo, o qual devera se submeter previamente a aceitacdo da fiscalizacdo a entidade que os executara.
Estes ensaios séo considerados obrigatorios.

3.2.3.2 - Para comprovacdo da composi¢do do betdo estudado, deverdo fazer-se amassaduras prévias
com os meios definitivos de producdo de betéo, nas seguintes condicdes:

a) preparacdo, na presenca da fiscalizacdo, de trés amassaduras em dias diferentes para cada
composi¢ao de betdo, com determinacdo da sua trabalhabilidade;

b) execucédo de 6 cubos de cada amassadura, fabricados e conservados de acordo de acordo com a
NP 1383;

c) ensaio de trés cubos aos 3 dias, trés cubos aos 7 dias e trés cubos aos 28 dias, de acordo com a
E (LNEC) 226. Estes ensaios deverdo ser realizados no Laboratério Regional de Engenharia
Civil;

d) repeticdo do fabrico e ensaio, depois das afinagdes necessarias, no caso da diferenca entre os
valores extremos da resisténcia obtida no ensaio de trés cubos de cada amassadura exceder 15
% do seu valor médio, ou da diferenca dos valores extremos das resisténcias médias das trés
amassaduras exceder 20 % da média geral dessas resisténcias.

3.2.3.3 - O valor médio das resisténcias obtidas nos cubos que satisfacam as condi¢des do ponto 3.2.3.2
devera exceder a resisténcia média prevista para o betdo, atendendo a dispersdao maxima de resultados
permitida no Regulamento de BetBes de Ligantes Hidraulicos.

3.2.3.4 - Compete ao empreiteiro a elaboracéo dos relatérios dos estudos da composicéo dos betdes, 0s
quais deverdo ser submetidos & aprovacao da fiscalizagdo antes da data prevista no respetivo plano de
trabalhos para o inicio do fabrico do material.

3.2.3.5 - O empreiteiro ndo podera substituir no decorrer dos trabalhos quaisquer dos componentes
propostos e utilizados na mistura do ensaio, até que se fagcam ensaios com 0s novos componentes e 0
seu resultado seja aprovado pela fiscalizag&o.

3.3 - Programa de betonagem

3.3.1 - Pelo menos duas semanas antes do comego das operacdes de betonagem em qualquer parte das
obras, o empreiteiro deve apresentar para aprovacdo da fiscalizagdo um programa mostrando o
processo e o programa de moldagem previsto, o qual podera ser revisto, com a concordancia da
fiscalizag&o, se as exigéncias de trabalho assim o determinarem.

3.3.2 - Além disso, 0 empreiteiro devera apresentar um programa detalhado da betonagem a fazer em
cada dia.

3.3.3 - O programa diario de betonagem deve conter os locais de colocacdo, dosagem e tempo estimado
de colocagdo e deve ser entregue a fiscalizacdo no dia anterior ao qual se aplica.

3.4 - Fabrico de betao
34.1- INSTALAQOES DE BETONAGEM

3.4.1.1 - A amassadura devera ser sempre mecanica, utilizando uma instalagéo central de betonagem
montada no estaleiro, ou de betéo pronto.

3.4.1.2 - Todo o equipamento deve ser mantido em estado apropriado e deve estar livre de depdsitos de
betdo endurecido.

32



)
Wra wa\’

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

3.4.1.3 - Qualquer equipamento deficiente ou com betdo aderente ndo serd aprovado pela fiscalizagédo
até que seja convenientemente reparado, substituido ou limpo.

3.4.1.4 - A fiscalizacdo podera exigir do empreiteiro que nenhum periodo de trabalho seja iniciado sem
aviso prévio, a fim de poder certificar-se do estado do equipamento.

3.4.2 - I\/IEDICAO DOS MATERIAIS
3.4.2.1- Agua

a) A é&gua pode ser medida tanto por volume como por peso;

b) Nos casos em que a agua seja medida por volume, devem ser previstos dispositivos
apropriados de medicdo com 0s necessarios controlos para calibragem e verificacdo
do dispositivo, mas deve ser obtida a prévia aprovagdo para 0 seu uso.

3.4.2.2 - Cimento

a) Pode ser usado cimento em sacos ou a granel;

b) Quando ¢é usado cimento em sacos, as quantidades dos inertes para cada amassadura devem ser
as exatamente suficientes para um numero exato de sacos cheios de cimento e ndo sera
permitida nenhuma amassadura que requeira parte dos sacos, a ndo ser que o cimento seja
pesado;

c) Todo o cimento a granel devera ser pesado num aparelho aprovado, contendo um depdsito e
uma tremonha graduada;

d) Esta tremonha deve ser convenientemente selada e ventilada para obstar a entrada de po
durante a operacéo;

e) O tubo de descarga ndo deve estar suspenso da tremonha e deve ser disposto de forma que o
cimento ndo seja retido ou dele se escape.

3.4.2.3 - Inertes

a) Os inertes devem ser pesados;

b) A instalagdo de betonagem deve incluir recetaculos, tremonhas e balancas separadas para 0s
inertes finos e para cada dimenséo de inertes grosseiros;

c) O empreiteiro deve verificar e calibrar todos os dispositivos de peso/medicéo pelo menos duas
vezes por dia: antes do inicio das operacdes da manhd e antes de comecar as operacfes da
tarde;

d) As balancas devem ser inspecionadas e seladas pelo menos uma vez por més ou com maior
frequéncia se a fiscalizagdo julgar necessario para assegurar a sua continua precisao;

e) A proporc¢do da humidade dos inertes, especialmente da areia, deve ser verificada véarias vezes
por dia por meio de equipamento que permita uma determinacéo praticamente instantanea da
humidade;

f) A quantidade de humidade determinada deste modo deve ser considerada para corregdo do
volume de 4gua na amassadura.

3.43- EXECUQAO DA AMASSADURA
3.4.3.1 - Em estaleiro

O equipamento e as instalacdes do estaleiro deverdo permitir que se pratiquem as seguintes regras:
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a) a entrada na betoneira dos materiais aglomerantes e aglomerados deverd ser feita
simultaneamente, de modo a que o periodo de permanéncia de cada um seja aproximadamente
0 mesmo;

b) a quantidade total de &4gua a utilizar devera ser dividida em 3 partes: o primeiro terco entrard na
betoneira antes dos materiais; outro ter¢o entrard simultaneamente com 0s materiais; e 0
restante a seguir;

c) a duracdo da amassadura dependera do tipo de maquina utilizada; todavia, para betoneiras de
eixo horizontal que rodem a uma velocidade periférica de 1 m/s, por um periodo nunca
inferior a 90 segundos, depois de todos os materiais, incluindo a agua, estarem ja dentro da
betoneira;

d) no caso de divida quanto as caracteristicas da maquinaria utilizada, o tempo de amassadura
serd o0 necessario para que a massa fique perfeitamente homogénea;

e) sO poderd ser feita uma nova carga de betoneira quando a amassadura anterior tiver sido
completamente descarregada num recipiente ou local de descarga da betoneira, de material néo
absorvente;

f) a capacidade nominal do equipamento deveréa ser rigorosamente respeitada;

g) a segregacdo dos materiais devera ser sempre evitada, pelo que o sistema adotado para recolha
da massa a saida do equipamento de amassadura devera ter em conta este objetivo.

3.4.3.2 - Betdo pronto

a) Quando o betdo é misturado em transito nos veiculos de transporte, as operacfes de mistura
devem comegar até 30 minutos depois de o cimento ter sido misturado com os inertes;
b) Os camides misturadores devem ser do tipo tambor rotativo.

3.5 - Controlo do fabrico

3.5.1 - GENERALIDADES
Devera ser feito um controlo estatistico permanente da composicdo dos betdes, obedecendo ao
especificado no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

3.5.2 - DIVISAO EM LOTES

A divisdo do betdo em lotes para efeitos do controlo deve ser estabelecida por acordo prévio entre a
fiscalizacdo e o empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes de construcéo, a toda a construgéo, a
lotes de pecas, a volumes de betdo fabricado ou a intervalos de tempo de fabricacéo.

3.5.3 - COLHEITA DE AMOSTRAS

3.5.3.1 - A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico do betdo correspondente
ao lote respetivo e, sempre que possivel, no préprio local da betonagem. Quando as circunstancias o
ndo permitam, sera feita na propria instalacao de fabrico.

3.5.3.2 - O betéo deveré ser sempre recolhido num recipiente estanque e impermeével, devidamente
protegido das condicOes atmosféricas desfavoraveis, e transportado o mais rapidamente possivel ao
local de execucdo dos provetes.

3.5.4 - MOLDES PARA O FABRICO DE PROVETES

3.5.4.1 - Os moldes para o fabrico de provetes de betdo deverdo ser metélicos, indeforméaveis,
facilmente desmontaveis e de superficies retificadas.

3.5.4.2 - Compete ao empreiteiro equipar-se com o numero necessario de moldes, ficando, todavia, a
sua utilizacdo dependente da aprovacdo da fiscalizagéo.
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3.5.5- LOCAL DE CURA DOS PROVETES

A conservacdo dos provetes para ensaio devera ser feita em local onde sejam constantes tanto a
temperatura como a humidade.

3.5.6 - ENSAIOS

Os ensaios previstos para a rececdo de betdes do tipo BD das classes 1 e 2 sdo os especificados no
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos e serdo realizados de acordo com o determinado nas
Especificacbes do LNEC: E 226, E 227 e E 228.

Os betbes em que o estudo da composicao inclua especificages de consisténcia, esta sera determinada
pelo processo estabelecido numa das normas seguintes: NP 87 ou NP 414,

3.5.7 - RESULTADOS DOS ENSAIOS
3.5.7.1 - Ensaios de provetes. Resisténcia aos 28 dias.

a) Com base nos resultados dos ensaios, serdo calculados o desvio padrdo ou o coeficiente de
variagdo da distribuicdo estatistica das tensdes de rotura aos 28 dias e o valor caracteristico
desta tensdo;

b) No caso de, nos ensaios de resisténcia, se obter num cubo um valor inferior a 80 % da
resisténcia caracteristica do respetivo betdo, o empreiteiro devera, por meio de ensaios do
correspondente betdo aplicado, fazer prova, perante a fiscaliza¢do, da conformidade do betéo,

c) Sendo o numero de amostras inferior a 10, o betdo ndo seré aceite se qualquer dos resultados da
determinacdo da tenséo de rotura aos 28 dias for inferior ao valor caracteristico especificado.

3.5.7.2 - Ensaios de betdo fresco. Consisténcia.

a) A relacdo agua/cimento sera mantida dentro dos limites acordados, em relagdo aos valores
definidos nas dosagens aprovadas. Para isso, 0 peso dos inertes sera ajustado considerando o
peso da agua neles contido;

b) A quantidade de dgua de amassadura sera reduzida da quantidade contida nos inertes;

c) A consisténcia do betdo serd mantida, tendo em conta os valores definidos nas dosagens
aprovadas, dentro dos limites seguintes:

Ensaios Normas e Especificacdes Limites
O maior dos dois valores:
Abaixamento NP 87 +2 mm ou +1/3 dos valores
das dosagens aprovadas

Espalhamento NP 414 +0.04
Trabalhabilidade E 228 +1/5 dos valores das dosagens
aprovadas

3.6 - Utilizacdo dos moldes

3.6.1 - LIMPEZA E TRATAMENTO DAS SUPERFICIES DOS MOLDES
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3.6.1.1 - As superficies dos moldes destinadas a entrar em contacto com o betdo, devem, antes do
enchimento, ser limpas de detritos incluindo ferrugem e calda de cimento.

3.6.1.2 - Depois da limpeza e antes da utilizacdo, as mesmas superficies devem ser tratadas com
produtos oleosos minerais incolores e isentos de petroleo - sujeitos a aprovacao da fiscalizacdo - que
impecam a aderéncia do betdo aos moldes, facilitem a operacdo de desmoldagem, ndo prejudiquem a
aplicacdo posterior de revestimentos, ndo deixem manchas no betdo e garantam as condicdes exigidas
pelos diversos tipos de acabamentos pretendidos.

3.6.1.3 - Ndo é permitida a utilizacdo de 6leo queimado porque é agressivo para as pecas metalicas e
porgue dificulta a aderéncia dos acabamentos.

3.6.2 - REAPLICACAO DOS MOLDES

3.6.2.1 - Na reaplicagdo dos moldes deverdo observar-se integralmente todas as normas prescritas nos
regulamentos, como se se tratasse da primeira aplicagéo.

3.6.2.2 - A forma, a estanqueidade, a rigidez e a rugosidade das superficies interiores dos moldes
devem ser mantidas durante todo o periodo de utilizagdo. Qualquer taipal empenado devera ser
reconstruido antes de tornar a ser usado.

3.6.2.3 - Os moldes que deixem de satisfazer aos requisitos especificados ndo devem ser usados e
devem ser imediatamente retirados do local dos trabalhos.

3.7 - Transporte e transbordo do bet&o
3.7.1 - EQUIPAMENTO

3.7.1.1 - Todo o sistema a utilizar no transporte ou no transbordo do betdo devera ser previsto com a
finalidade de evitar a desagregacdo, a segregacao e a perda de agua, para o0 que devera ter dimensao
apropriada em ordem a assegurar um fluxo continuo de betdo no local de emprego.

3.7.1.2 - O empreiteiro devera, com a devida antecedéncia, submeter a aprovacao da fiscalizacdo os
meios que utilizara nestas operagoes.

3.7.1.3 - Deverdo observar-se, nomeadamente, as regras que a seguir se indicam:

a) O empreiteiro devera preparar todo o material a utilizar no transporte ou transbordo do betéo,
tal como carros apropriados, baldes de abrir pelo fundo, bombas de betdo, sistemas
pneumaticos ou quaisquer outros, para que nao apresentem angulos ou arestas que facilitem a
desagregacdo ou a deposicdo do material;

b) Os recipientes de transporte ou de transhordo terdo capacidade para conterem um numero
inteiro de amassaduras, de modo a evitar que o fracionamento facilite a segregacdo dos
componentes do betdo;

c) O betdo podera ser transportado da instalacdo central de betonagem em veiculos munidos de
tambores rotativos aprovados, rodando a uma velocidade nédo inferior a 6 R.P.M.;

d) Depois do betdo sair da instalacéo de fabrico, ndo Ihe podera ser adicionada nenhuma agua;

e) Qualquer que seja 0 processo a utilizar, devera evitar-se qualquer manuseamento que imponha
a0 betdo uma queda livre de altura superior a 1,5m;

f) Sera suspenso todo o transporte ou transbordo que provoque assentamento ou alteracdo na
granulometria dos aglomerados mais grossos, provoque exposi¢do ao sol ou & &gua
prejudiciais ou que, de qualquer modo, possa afetar a qualidade do betéo.

36



‘,:Wr/\ wa\’
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
3.7.2 - DURACAO DO TRANSPORTE E TRANSBORDO
Salvo casos especiais que serdo objeto de decisdo da fiscalizacdo, o intervalo de tempo que mediara
entre a saida do betdo da betoneira e a sua colocacdo em obra, durante tempo quente, seco ou ventoso,
nao devera exceder 90 minutos.

3.7.3 - RITMO DE ENTREGAS

3.7.3.1 - O ritmo de fornecimento de betdo durante as operacfes de betonagem, deve ser tal que
proporcione o0 conveniente manuseamento, e posterior colocacdo e acabamento do betdo; esse ritmo
deve ser tal que o intervalo entre amassaduras ndo exceda 20 minutos.

3.7.3.2 - Os métodos de entrega e manuseamento do betdo devem ser tais que venham a facilitar a
colocagdo com o minimo de perturbacdes e sem prejuizo para o betdo.

3.8 - Colocacdo em obra do betéo

3.8.1 - EQUIPAMENTO

O empreiteiro devera submeter a apreciacdo da fiscalizacdo os processos e meios a utilizar para o
lancamento do betdo dentro dos moldes, os quais deverdo corresponder ao rendimento das restantes
instalagdes, ter capacidade adequada a perfeita execugédo do trabalho, e ndo poderdo de forma alguma
facilitar a desagregacéo ou fratura dos materiais.

3.8.2 - OPERACOES PREVIAS

3.8.2.1 - Imediatamente antes do inicio do langamento do betdo nos moldes, estes deverdo ser
inspecionados para a verificagdo das seguintes caracteristicas: dimens&o, forma, estanqueidade, rigidez,
rugosidade e limpeza.

3.8.2.2 - Néo devera ser lancado betdo antes que os moldes hajam sido aprovados pela fiscalizacao.
3.8.3 - ENCHIMENTO DOS MOLDES

3.8.3.1 - O betdo deve ser colocado por camadas horizontais de espessura ndo superior a 50 cm.

3.8.3.2 - Quando numa operacao for colocada menos que uma camada completa, esta deve terminar em
parede vertical.

3.8.3.3 - Cada camada deve ser colocada e compactada antes que a precedente massa tenha iniciado a
presa, para evitar prejudicar o betdo fresco e evitar juntas impercetiveis entre as camadas.

3.8.3.4 - A compactacdo deve ser feita tendo em vista evitar a formacao de juntas de construcdo com a
camada precedente que ndo tenha iniciado a presa.

3.8.3.5 - Quando a colocagdo de betdo for temporariamente suspensa, este devera, depois de se ter
tornado suficientemente duro para manter a forma, ser devidamente limpo de leitada e de todo o
material nocivo, a uma profundidade suficiente para deixar exposto o betdo sdo.

3.8.3.6 - Para evitar juntas visiveis nas superficies expostas, a face superior de betdo adjacente as
paredes dos moldes devera ser alisada e nivelada sempre que a moldagem for interrompida.
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3.8.3.7 - Logo a seguir a esta descontinuidade de colocagdo, dever-se-a retirar toda a argamassa
acumulada nas armaduras, assim como nas paredes dos moldes. Se todo o material acumulado néo for
retirado antes de o betdo iniciar a presa, devera ter-se cuidado em ndo danificar ou quebrar a ligacdo
betdo/aco, ao proceder a limpeza das armaduras.

3.8.3.8 - No enchimento dos moldes em condi¢des desfavoraveis, climatéricas ou ndo, devera atender-
se as disposicBes que se seguem:

a) sempre que os moldes se encontrem gelados ou cobertos de geada, ndo se devera dar inicio as
operacdes, a ndo ser que com a aprovacao da fiscalizacdo, sejam aquecidos a fim de os libertar
do gelo ou da geada;

b) quando, depois de iniciados os trabalhos, se verifigue um acentuado abaixamento de
temperatura, inclusive a formacéo de gelo ou geada, deverdo estes ser interrompidos e 0 betdo
ja colocado, ser devidamente protegido por qualquer processo julgado conveniente, sugerindo-
se areia, palha ou serapilheira;

c) se ndo existir protecdo adequada, aprovada pela fiscalizagdo, ndo deve ser colocado betdo
enquanto chover;

d) sempre que chova ndo serd permitida a realizacdo de betonagens a menos que o empreiteiro
efetue uma protecdo adequada a aprovar pela fiscalizacéo;

e) a temperatura do betdo durante o periodo de mistura, transporte e/ou colocacdo ndo podera
subir acima de 32° C. Qualguer massa de betdo que tenha atingido uma temperatura superior a
32° C em qualquer altura das operag¢Oes acima mencionadas, ndo podera ser colocada, devendo
ser rejeitada;

f) o empreiteiro devera controlar ou reduzir a temperatura do cimento, da agua, dos inertes e do
equipamento de mistura e de transporte, a uma temperatura que, durante todas as operagdes de
mistura, transporte, manuseamento e coloca¢do nunca ultrapasse os 32° C;

g) quando as precaugdes acima mencionadas ndo sejam suficientes para satisfazer as exigéncias
referidas, serdo substituidas pela restri¢cdo do trabalho a periodos ao fim da tarde e da noite;

h) os moldes poderdo ser arrefecidos com agua fria ou protegidos dos raios diretos do sol;

i) logo que seja possivel, apds a colocacdo, 0 betdo deverd ser humedecido, a fim de evitar o
aparecimento de fendas devidas a rapida secagem da superficie;

j) quando por avaria das instalagbes mecénicas, ou por qualquer outra causa fortuita, se seja
obrigado a interrupcOes de betonagem, deverdo observar-se, na parte aplicavel, as indicagdes
acima expostas;

k) todos os pedidos do empreiteiro e decisGes da fiscalizacdo sobre as operagdes e medidas de
emergéncia atras enumeradas, deverdo ficar devidamente registados.

3.8.4 - COMPACTACAO
3.8.4.1 - O betdo deve ser intensamente compactado durante e ap6s a sua colocacdo nos moldes.

3.8.4.2 - Se nada em contrério for determinado pela fiscalizagdo, a compactagédo do betdo sera efetuada
com vibracdo mecanica a massa, sujeita as seguintes regras:

a) os vibradores devem ser do tipo aprovado pela fiscalizacdo, devendo ser capazes de transmitir
vibracGes ao betdo, de frequéncia ndo inferior a 8000 impulsos por minuto;

b) o comprimento das agulhas deve exceder em 10 cm a m&xima espessura da camada a vibrar, de
modo a permitir a vibracdo da camada inferior & que acabou de ser depositada;

c) a intensidade de vibracao deve ser tal que afete visivelmente a massa de betdo, produzindo-lhe
um abaixamento de 3 cm num raio pelo menos de 45 cm;

38



)
Wra c?-‘g"

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

d) o empreiteiro deve dispor de um namero suficiente de vibradores para compactar devidamente
0 betdo, logo apds ter sido colocado nos moldes. Deverdo estar disponiveis vibradores
suplementares para uso de emergéncia e quando outros vibradores estdo a ser assistidos;

e) os vibradores devem ser manobrados de modo a levarem o betdo a todos os cantos e angulos
dos moldes;

f) a vibracdo deve ser de duracdo e intensidade suficientes para compactar completamente o
bet&o, mas néo deve ser mantida logo que se formem bolsadas localizadas de argamassa;

g) a aplicacdo dos vibradores deve ser feita em pontos uniformemente espacados e nao
distanciados mais do que duas vezes o raio dentro do qual a vibragdo tiver efeito visivel;

h) a vibragdo ndo deve ser usada para fazer o betdo deslizar nos moldes a distancias téo grandes
gue causem segregacdo, e os vibradores ndo devem ser usados para empurrar ou distribuir o
betdo lateralmente nos moldes;

i) os vibradores devem ser usados em posicdo vertical;

J) os vibradores devem ser retirados completamente antes de se avancar para o ponto de aplicacdo
seguinte;

k) os vibradores deverdo ter as dimensdes adequadas aos espacgos existentes nas armaduras
guando montadas sem que essas posi¢des sejam afetadas;

I) para assegurar superficies regulares e densas, livres de bolsas de inertes, a vibragdo deve ser
completada com espalhamento manual, tanto quanto necessario para garantir essa regularidade
e densidade ao longo das paredes dos moldes e nos cantos ou pontos impossiveis de atingir
com vibradores mesmo com betdo pléastico;

m) a compactacao devera ser feita de modo a conseguir-se que o betéo fique tanto quanto possivel
sem vazios, constituindo uma massa homogénea dentro dos moldes; s6 devera cessar quando
se deixe de verificar o aparecimento de bolhas de ar e depois de se verificar um ligeiro
refluimento da 4gua da argamassa;

n) o empreiteiro devera dispor, no local da obra, de documentagdo do fabricante sobre os
vibradores, mostrando que 0s mesmos estdo de acordo com as exigéncias acima mencionadas.

3.8.5 - JUNTAS DE CONSTRUCAO
3.8.5.1 - Generalidades

a) As juntas de construcdo deverdo apenas ser feitas nos locais fixados no programa de
betonagem aprovado, ou, sempre que por necessidade imprevista, a fiscaliza¢do autorize a sua
eXecucéo;

b) Serdo usadas armaduras de esforcos transversos, quando necessario, para transmitir a tensao de
corte ou para ligar as duas seccdes.

3.8.5.2 - Ligagdo entre betbes de idades diferentes

a) Antes de depositar betdo fresco sobre ou contra betdo que ja tenha feito presa, os moldes
devem ser apertados de novo;

b) A superficie do betdo endurecido devera ser tornada rugosa, tal como for exigido pela
fiscalizagdo, de modo a ndo deixar particulas soltas de inertes, ou betdo danificado a
superficie;

c) O mesmo betdo devera ser cuidadosamente limpo de corpos estranhos e saturado com agua;

d) A fim de garantir um excesso de argamassa na junta do betdo endurecido e do betdo recém
depositado, as superficies limpas e saturadas, incluindo superficies verticais e horizontais,
deverdo ser primeiro completamente cobertas com um revestimento de argamassa ou calda de
cimento pura, sobre a qual o novo betdo devera ser colocado antes da calda ter comecado a
fazer presa;
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e) A colocacgdo do betdo deve ser efetuada continuamente de junta a junta. As arestas vivas de
todas as juntas que fiquem expostas a vista, devem ser cuidadosamente acabadas.

3.8.6 - ACABAMENTO DAS SUPERFICIES MOLDADAS

3.8.6.1 - Imediatamente depois de desmoldadas, as superficies do betdo deverdo apresentar-se
desempenadas e planas, sem quaisquer pedras ou ninhos de pedras a vista, nem tdo pouco poros ou
concavidades.

3.8.6.2 - Se os paramentos do betdo ndo apresentarem as qualidades, a posicao ou a forma requeridas, a
consolidacdo ou a demolicdo das partes defeituosas e a sua reposi¢do serdo da conta do empreiteiro, de
acordo com as medidas fixadas pela fiscalizagéo.

3.8.6.3 - No caso de se verificar a existéncia de chochos ou vazios, as medidas a fixar poderdo ir desde
0 seu simples enchimento dentro do prazo de 24 horas até a aplicacdo de uma multa equivalente a
desvalorizagdo do trabalho, quando prevista no caderno de encargos, ou até a rejeicdo de pegas
moldadas com todas as consequéncias inerentes.

3.8.6.4 - No caso da reparacdo ser autorizada pela fiscalizacao, estes defeitos devem ser ainda limpos e,
depois de terem sido saturados com agua por um periodo ndo inferior a 3 horas, devem ser
completamente preenchidos com argamassa de cimento e areia misturadas nas propor¢fes usadas no
betdo a reparar.

3.8.6.5 - A argamassa usada no reboco ndo deve ter mais que uma hora.

3.8.6.6 - Nos casos omissos, 0 empreiteiro devera observar as normas prescritas pelo American
Concrete Institute - ACI.
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