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(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 12

Objeto
1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no dmbito do procedimento de Consulta Prévia para realizacdo da Empreitada de
“Substituicdo de Caixilharias Exteriores nos Apartamentos 1° e 4° esquerdo na
Rua Cidade do Fund@o” de acordo com as condices e especificacdes previstas no
mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do niimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacoes e as descrigdes das acdes do EMPREITEIRQ constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS ndo sdo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensével a plena consecug¢io dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados de acordo com a informacio fornecida pelas pecas do
projeto de execugdio e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizacdo
aprovar previamente processos de execucdo alternativos aqueles que se encontram
especificados, quando propostas pelo empreiteiro.
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulario Comum para
os Contratos Piblicos (CPV) no cédigo: 45421110-8 instalagdo de caixilharias de portas e

janelas.

Clausula 22
Descri¢io da Empreitada
1 - A presente EMPREITADA tem por objectivo a execuc¢do de trabalhos de substituicio de
caixilharia existente nos apartamentos 1° e 4° esquerdo na Rua Cidade do Fundio, por
caixilharia em PVC com vidro duplo;
2 - A relagio dos trabalhos respectivos é a que se descreve na Parte II — Especificacdes
Técnicas, apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.
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Clausula 32
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por
UBI, pessoa colectiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001
Covilhd, Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com endereco eletrénico

www.ubi.pt

Clausula 42
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessarios 4 boa compreensao e interpretacdo das pegas do presente
ajuste direto sdo da competéncia do jiri do concurso.
2 - Os esclarecimentos sio prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto VIII do
Oficio Convite.

Clausula 52
Inspecio do local de trabalhos
1 - Até ao momento de apresentacio das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execucdo da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispensaveis & elabora¢do das suas propostas, devendo inteirar-se das condi¢bes que
influam no modo de execucdo da obra. Para tal deveréo efetuar os respetivos pedidos, por

escrito, a entidade adjudicante, para o email tecnicos@ubi.pt.

2 - Ser4 da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condicoes locais para

verificacdo e comparagio com os elementos do processo patenteado.

Clausula 62
Critério de adjudicacio

1 - A adjudicaciio sera feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 74° do CCP,
ou seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliacio do preco ou custo enquanto finico aspeto da
execucdo do contrato a celebrar.

2 - Nio ha lugar a adjudicacio quando se verifique qualquer uma das situagbes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.

3 - Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, o desempate

resultard da proposta que tiver obtido o valor mais baixo no artigo 2.4 do capitulo 2
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“substitui¢do de caixilharias exteriores nos apartamentos 1° e 4° esquerdo”, da lista de precos
unitarios.

4 - Se ainda assim se mantiver o empate técnico apds a aplicagdo do critério indicado no
numero anterior, é adjudicada a proposta que resultar da escolha em funcao de sorteio que

deve obedecer as regras procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.

Clausula 72
Valor para efeitos de procedimento
1 - O preco base é de 14.000,00 € (catorze mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em
vigor.

2 - Serao excluidas as propostas cujo valor seja superior ao preco base.

Clausula 82
Caucio
1 - Nos termos do artigo 90° do CCP, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas
obrigagoes, o adjudicatario deve prestar uma caucéio, no valor de 5% do preco contratual. no

prazo de 10 dias a contar da notifica¢io da decisdo de adjudicacio, devendo comprovar

essa prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 - Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucfo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do preco contratual.

3 - A caucdo é prestada através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancaria ou, ainda, por seguro caucio sem restri¢oes, nos
termos do referido artigo 9o® do CCP, e de acordo com os modelos referentes a caugio que
venha a ser prestada anexos ao presente Convite.

4 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a cau¢do mediante garantia bancéria, entende-se
que a garantia é auténoma e de pagamento a primeira solicita¢io.

5 - O depdsito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-a4 em Portugal em qualquer instituicao de
crédito, mediante guia preenchida pelo préoprio adjudicatirio em conformidade com o
modelo anexo ao Convite.

6 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucido prestada,
independentemente de decisio judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.

7 - Todas as despesas relativas a prestacdo da caucdo sio da responsabilidade do
adjudicatario.

8 - A adjudicacio caduca se, por facto que lhe seja imputével, o adjudicatario ndo prestar, em

tempo e nos termos estabelecidos nos niimeros anteriores, a caucdo que lhe seja exigida.
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9 - A ndo prestacio de caucio pelo adjudicatério serd comunicada ao Instituto dos Mercados
Publicos Imobiliarios e da Construcao. I.P..
10- As demais matérias relacionadas com a cau¢io/nao prestacio de caugdo sao reguladas

nos termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.

Clausula 92
Proposta com variante ao projeto

N3io é admitida a apresentacio, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.

Clausula 102

Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes sdo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como nio escritas quaisquer condigoes divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 112

Tipo de empreitada e forma de proposta
1 - A empreitada é por prego global.
2 - A proposta de EMPREITADA de preco global serd elaborada em conformidade com o
modelo de declaraciio a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, sera redigida na
lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°
do mesmo diploma.
3 - A proposta serd assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja
assinada por procurador juntar-se-a procuragido que confira a este Gltimo poderes para o
efeito ou puiblica-forma da mesma, devidamente legalizada.
4 - A proposta de preco devera ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe
serviu de base.
5 - O preco da proposta serd expresso em Euros, e nao incluird Imposto sobre o Valor

Acrescentado.

Clausula 122
Prazo de execucio da empreitada
1 - O prazo de execuciio da empreitada é de 30 dias, contado desde a consignagéo até a data

de rececdo provisoria da obra.
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2 - Na contagem dos prazos de execu¢io da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendario, incluindo os sibados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacio ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputiveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizacio da
obra necessérias a recuperacio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

4 - Pela conclusio da execucdo da obra antes do prazo fixado no ntimero 1 do presente artigo,
0 DONO DA OBRA nao procede a atribui¢ao de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.

5 - Os prazos parciais de execucio da EMPREITADA sio os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignag@o da obra.

6 - Quanto a prorrogacdo do prazo de execugio da obra rege o artigo 374 do CCP.

Clausula 132
Prazo de manutencio das propostas
Decorrido o prazo de 120 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentac¢io das propostas, cessa para os concorrentes a obrigacao de as manter

Clausula 142
Esclarecimentos e retificacio das pecas de procedimento
No primeiro terco do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios & boa compreensio e interpretacido das pecas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa
e inequivocamente, os erros e as omissdes das pecas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.

Clausula 152
Encargos do concorrente
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboracido da proposta, incluindo os
da prestacéo da caugao.
2 - Sdo ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragio do

contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

)

1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceitagdo expressa

Clausula 162

Minuta do contrato, notificacio, adjudicacio e caucio

ou quando ndo haja reclamacio nos cinco dias titeis subsequentes a respetiva notificagéo.

2 - Na empreitada s6 poderdo ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que
entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais serdo realizadas nas
condicdes para as mesmas estabelecidas, em estrito cumprimento do disposto no artigo 383°
e seguintes do CCP.

3 - A adjudicacio serd notificada ao concorrente preferido, determinando-se-lhe
simultaneamente a prestacio, no prazo de dez dias uteis, da cauciio sob pena de a
adjudicacdio se considerar desde logo, sem efeito, de acordo com o disposto no n° 1 do artigo
91° do CCP.,

4 - A adjudicaciio sera também notificada aos restantes concorrentes preteridos, nos termos e
para os efeitos dos n°1 do artigo 77° do CCP.

5 - O valor da caucdio é de §% do preco contratual e sera prestada por depdsito em dinheiro
ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancéria em anexo,
ou ainda por seguro caugio sem restrigdes, nos termos do artigo 9o® do CCP, que o
adjudicatario assume com a celebragio do contrato.

6 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a caugio mediante garantia bancaria, entende-se
que a garantia e auténoma e de pagamento a primeira solicitagdo.

= - O deposito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-4 em Portugal numa instituigdo de crédito,
mediante guia preenchida pelo proprio adjudicatério em conformidade com o modelo anexo
a este caderno de encargos.

8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatério.

9 - Todas as despesas relativas a prestacio da caucdo sdo da responsabilidade do

adjudicatario.

Clausula 172
Disposicoes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato

1 - A execucio do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos

que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, € respetiva legislagdo complementar;
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c) A restante legislacio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcgao, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e gestdo de residuos e a
responsabilidade civil perante terceiros;
d) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no

CONTRATO:
a) O clausulado contractual.
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo orgao competente para a decisdo de contratar;
¢) Os esclarecimentos e as retificagbes das pegas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;
d) O CADERNO DE ENCARGOS;
e) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;
f) A PROPOSTA adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 182
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do niimero 2 do artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE
EXECUCAO, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de
execucdo da EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a definicio da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢io relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medig¢6es discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere 4 natureza e

quantidade dos trabalhos;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do
PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do ntimero 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatério.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes
documentos que integram o CONTRATO sera estabelecida no préprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerdo a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 192
Partes

1 - S3o partes no contrato de empreitada de obras publicas 0 DONO DA OBRA e o
EMPREITEIRO.
2 - Durante a execucio do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulaciio contratual, se estabeleca diferente mecanismo de
representacio.
3 - Sem prejuizo de outras limitagdes previstas no contrato, o DIRETOR DE FISCALIZAGAO
DA OBRA niio tem poderes de representacic do DONO DA OBRA em matéria de
modificacio, resolugio ou revogagao do contrato.
4 - Na falta de estipulagio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sdo
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designacio do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.
5 — Os direitos e obrigacdes das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do
CCP.

Clausula 202
Agentes da fiscalizacio
1 - A fiscalizaciio das obras sera exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZAGCAO DA OBRA /equipa de fiscalizacdo, a designar oportunamente.
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execugdo e desenvolvimento da empreitada deverao
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de

fiscalizacdo em articulagdo com os Servigos Técnicos da UBI
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3 - Os assuntos administrativos deverio ser tratados diretamente com a UBI.

Clausula 212
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO podera ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser

indicado, por escrito, ao dono da obra, antes da consignacao.

Clausula 222
Danos e reparacoes
Sdo da responsabilidade do adjudicatirio/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, todos os trabalhos de reparacfo e reposicao de pavimentos, instalagbes
ou construcoes afetadas pela execucdo da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de

10 dias contados a partir da conclusio da obra.

Clausula 232
Prajeto para realizacio da empreitada

1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacio da EMPREITADA ¢é o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.

2 - Os elementos do PROJECTO DE EXECUCAO que nio tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacao do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos

termos da lei, as adequadas qualificacoes académicas e profissionais.

Clausula 242

Preco contratual
1 - Pela execu¢io da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante
devera pagar ao adjudicatario o prego global constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O preco referido no ntimero anterior ndo podera, em qualquer caso, ser superior a valor
14.000,00 € (catorze mil euros), valor sem revisio de precos e sem IVA.
3 - O preco referido nos nimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida & entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execugdo da

empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizagdo de marcas
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registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/méo-de-obra, armazenamento

e manutencio de material e equipamento.

Clausula 252
Revisdo de precos

Nio existe lugar a revisao de pregos no contrato.

Clausula 262
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA podera vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limitacdes impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitarios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos

com a importincia do adiantamento.

Clausula 272
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais a0 EMPREITEIRO serfio efetuados mediante
autos de medicdo dos trabalhos realizados nos termos da legislacdo aplicavel.

2 - Os pagamentos ao empreiteiro de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstincias nio previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovagio por parte da UBL

3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois niimeros anteriores far-se-do os

descontos que constam da clausula seguinte.

Clausula 282
Descontos nos pagamentos
1 - Em cada uma das prestacdes de pagamento ao EMPREITEIRO serdio descontadas as
seguintes importéncias:
- 5% para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais; a deducio aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°

2 do artigo 353° do CCP.

11



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

)

2 - As importincias necessarias para o reembolso parcial ou total dos eventuais
adiantamentos feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer 4 UBI, e
pagamento compulsivo de aquisi¢Oes feitas a este ou com a sua intervengdo, quando para tal

houver lugar.

Clausula 292
Medicoes dos trabalhos
As medic¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nfo previstos no
PROJETO e os trabalhos nido devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sdo feitas no
local da obra pelo(a) diretor de fiscalizagdo/equipa de fiscalizacio com a colaboracio do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente

autorizados, e sdo formalizados em auto.

Clausula 302
Trabalhos Complementares

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares niio contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descricio
desses trabalhos, quantidades, respetivos precos unitarios, bem como a avaliacio do seu
eventual impacto no prazo de execug¢do da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias de
calendério a contar da data da rece¢do da ordem de execu¢iio dos mesmos.
2 - Na situacdo referida no ntimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizacio de
materiais de construgdo, o EMPREITEIRO deve apresentar a descri¢io e precos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.
3 - Na situacdo referida no nimero 1 do presente artigo e caso os trabalhos impliquem a
utilizacio de mao-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um
justificativo do prego unitario baseado nos pregos unitarios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administracdo e
remuneracdo normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,
quando aplicavel.
4 - Juntamente com os novos precos indicados no nimero 1 do presente artigo, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicével, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusdo da obra é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o

prazo é prorrogado caso o aumento da duracio da atividade em que se inserem os

trabalhos implique o aumento da durac¢éo da obra; o aumento de duracio da atividade é
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proporcional 4 quantidade (do trabalho) a realizar a mais face a prevista no PLANO DE
TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introducdo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duracdo da obra; a duracgio da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e 0 EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugao.
6 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucdo da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
» - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execuc¢do dos trabalhos
complementares, o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder & respetiva
formalizagio por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 312
Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissdes nao contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposi¢des previstas nos
nimeros 1 a 3 do artigo anterior.
2 - Caso se verifique uma das situa¢des descritas no n® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicivel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situacio descrita no nimero anterior, o prazo para a concluséo da obra
é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duracdo da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duragdo da obra; o aumento de duragéio da
atividade é proporcional 4 quantidade do trabalho a realizar a mais face a prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introducio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duragio da obra; a duracio da atividade é obtida por acordo entre o DONO

DA OBRA e 0 EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugéo.
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4 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e 0 DONO DE OBRA
relativamente aos novos pregos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execugao da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.

5 - Definidos os termos e condi¢gdes a que deve obedecer a execucio dos trabalhos de
suprimento de erros e omissoes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder
respetiva formalizacio por escrito

6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissoes é aplicavel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 322
Prazo de garantia
O prazo de garantia de todos os trabalhos que constituem a empreitada é de cinco anos,
contados a partir da data da assinatura do AUTO DE RECECAO PROVISORIA.

Clausula 332
Rececéo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rece¢do definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nlimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢oes de funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdio cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de

exploragdo, opera¢dao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigac¢des decorrentes do periodo de

garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do
EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
e b) do n°® 3 do presente artigo e que sejam suscetiveis de rece¢do parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de correcido que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.
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6 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, no caso da vistoria referida no ntimero 1 do
presente artigo permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificagio dos pressupostos
previstos no ntimero 3 do presente artigo, o DONO DA OBRA fixa prazo a0 EMPREITEIRO
para correcio dos problemas detetados, findo o qual seré fixado o prazo para a realizacdo de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 342
Restituiciio dos depésitos e quantias retidas e liberacio da caucio
1 - Feita a rececido definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caugao se todos os pedidos de correcio de
defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se néo existir nenhum defeito na obra,

i data.

Clausula 352
Multas

1 - Para efeito de aplicacio de multas por violagio dos prazos contratuais estabelecidos,
acrescidos de prorrogacdes graciosas ou legais, sera utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisdo do contrato, o seguinte critério:

a) A multa didria de um por mil do valor da adjudica¢io, no primeiro periodo

correspondente a um décimo do referido prazo.

b) Em cada periodo subsequente de igual duragfo, a multa sofrera um aumento de 0,5 por

mil até atingir 0 maximo de 2 por mil.
2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.

Clausula 362
Trabalhos preparatorios e acessoérios
1 - Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatérios e
acessorios necessarios ao desenvolvimento da obra.
2 - Estio incluidos no valor global da empreitada, todos os trabalhos acessérios de apoio a

execucao da obra.
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Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a area de intervencio da

Clausula 372

Limpezas finais de obra

obra.

Clausula 382

Subcontratacio e cessdo da posicio contratual
1 - O adjudicatério ndo podera subcontratar ou ceder a sua posi¢io contratual ou qualquer
dos direitos e obriga¢6es decorrentes do contrato sem autorizag¢io da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas podera subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacao na fase de execu¢io quando néo estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratacio envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacoes emergentes do contrato ou quando
entender que ndo existem garantias de boa execuc¢io técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
¢ do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 ~ Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.
6 - A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 392
Cessio da posicao contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante

1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacoes, que reiina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante cede a sua posicio contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente pftiblico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A
do CCP.
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1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode

Clausula 402

Resolucéio do contrato pelo Dono da Obra

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direc¢do sobre matéria relativa a execucdo das
prestacoes contratuais;
) Oposicdo reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do
DONO DA OBRA;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
EMPREITEIRO da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo DONO DA OBRA
contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Nio renovacgo do valor da caugio pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;
J) Se, tendo faltado a consignacfio sem justificagdo aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nio comparecer, apds segunda notifica¢io, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacio desde que nio apresente
justificacao de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;
k)Se ocorrer um atraso no inicio da execucio dos trabalhos imputavel ao
EMPREITEIRO que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;
1) Se o EMPREITEIRO nio der inicio 4 execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisio do DONO DA OBRA que indefere a reclamagéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
m)Se houver suspensiio da execucdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputavel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensio advenham graves prejuizos para o interesse piblico;
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizacgao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagido dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importéncia.

Clausula 412
Resolucéio do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode
resolver o contrato nos seguintes casos :
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao DONO DA OBRA;
¢) Incumprimento de obrigag¢oes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,
excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
DONO DA OBRA, quando tornem contraria a4 boa fé a exigéncia pela parte ptblica da
manutenciao do contrato;
e) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;
f) Se nio for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da
consignacgio ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis
ao EMPREITEIRO, ocorrer uma redugio superior a 20 % do prego contratual;
i) Se a suspensao da EMPREITADA se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
EMPREITEIRO excederem 20 % do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugio
quando esta niio implique grave prejuizo para a realizagéio do interesse ptblico subjacente a
relacfio juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico- financeira do EMPREITEIRO ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse tiltimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses piiblicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugiio pode ser exercido
mediante declaracio ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgio dessa
declaracio, salvo se 0 DONO DA OBRA cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 422
Responsabilidade e casos fortuitos ou de for¢ca maior

1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢a maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realiza¢o, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir for¢ca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacGes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstincias que ndo constituem for¢a maior para os subcontratos do concessionério,

na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus
subcontratados;
¢) DeterminacGes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessionario de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo concessionario de normas
legais;
e) Incéndios ou inundacbes como origem nas instalagdes do concessionario cuja causa,
propagacédo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do concessionirio nio devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢ca maior devera comunicar e justificar tais
situagBes & outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacao.
5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 432
Responsabilidade extracontratual
1 - O adjudicatario responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O adjudicatirio é o Unico responséivel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exer¢ca no dmbito do

CONTRATO.

Clausula 442
Prazos
Salvo disposi¢ido expressa em contrario, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO sio continuos, correndo em sibados, domingos e dias

feriados.
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1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e

Clausula 452

Notificacoes e Comunicacoes

comunicacdes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicivel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.

2 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer
momento, comunicar a outra a mudanca de algum dos enderecos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Clausula 462
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da recegio definitiva da OBRA.

Clausula 472
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados do artigo 94°, alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, e
com a funcio de acompanhar permanentemente a execugio do contrato, serd designado um
gestor do contrato.
2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporaria ou definitivamente sem que
isso implique alteragdo do contrato.

3 - A substituicdo do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatario por mera notificacio.

Clausula 482
Legislacio aplicivel e foro competente

1 - A tudo o que ndo esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Ptiblicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro na sua atual redacdo, e demais legislagdo e regulamentacio
aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.
2 - Os litigios decorrentes da execucio, interpretac¢io e aplicacao das regras contratuais serdao
submetidos a uma tentativa de conciliacdo a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitagdo que para o efeito qualquer das partes produza.
3 - Frustrada a conciliacdo, para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentincia a qualquer outro.
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PARTE II

(ESPECIFICACOES TECNICAS - Minimas)
Clausula 12
Especificacbes Técnicas Minimas
1. INTERVENCAO

1.1 Generalidades

A interven¢do constard no desmonte de todas as caixilharias exteriores existentes por
fornecimento e montagem de novas caixilharias em P.V.C. com as caracteristicas abaixo
descritas de forma a adotar os referidos apartamentos de melhores condicdes de
habitabilidade.

Ser4 da responsabilidade do empreiteiro a utilizacdo dos procedimentos, escoramentos,
entivagoes, etc. que achar necessarias ou mais convenientes e as protecdes mais eficazes e
submeté-los a aprovagio da fiscalizacio.

O empreiteiro serd o tnico responséavel pelos acidentes, quer materiais quer pessoais, que
venham a suceder na obra, pelo que os elementos de prevencio e seguranca deverdo ser os

mais eficazes.

1.2 Descricéio dos trabalhos e condicdes da obra a executar

Os trabalhos consistem no desmonte de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos
de todas as caixilharias exteriores existentes com respetivo transporte dos materiais a
vazadouro legalizado e posterior fornecimentos e montagem de todos elementos necessarios
a montagem de caixilharia com perfis de PVC para clima SEVERO (Portugal), de acordo com
a norma EN 12608 e etiqueta energética do sistema CLASSE + ADENE, cor branco massa
incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios necessarios a sua boa aplicacdo,

salientando-se os abaixo indicados:

2. CAIXILHARIAS
a. O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos

descritos no projeto, montados conforme especificacdes do fabricante do sistema, incluindo

todos os acessoérios de fixacao;
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b. O fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos vios descritos no projeto, executados
conforme especificacbes do fabricante do sistema, incluindo todos os acessérios de
assemblagem de componentes e montagem do conjunto especificados;

¢. O fornecimento e aplicagio dos acessérios necessarios a vedagdo estanquicidade da
caixilharia conforme especifica¢des do fabricante do sistema, compativeis com o tipo e forma
da evolvente dos véos;

d. O fornecimento e aplicacdo das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme
especificacdes do fabricante e respeitando as regras previstas no projeto para o
funcionamento da caixilharia incluindo molas, puxadores, fechaduras e todos os acessérios
indicados no projeto;

e. O fornecimento e assentamento de vidros, com dimensdes, tipo, propriedades e processos
de aplicacio descritos no projeto;

f. O fornecimento e aplicacdo de borracha de espera (batente de protecéio), em todas as pegas
moveis;

g. A protecio do acabamento original dos vios, por meio de filme plastico protetor ou
qualquer outro expediente para o mesmo fim e todos os trabalhos acessérios descritos no

projeto.

Entre as condi¢des a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se,

como referéncia especial, as seguintes:

a. A caixilharia, aros e ferragens serdo executados de acordo com os mapas de vios e
desenhos de pormenor;

b. Os perfilados, integram obrigatoriamente sistema certificado de uso corrente no mercado
(para garantia de manutencio) e deverdo ser aplicados por casa especializada na aplicagéo
deste tipo de trabalhos, de idoneidade comprovada;

c. A caixilharia, bem como a correspondente ferragem e processos de aplicacio, carecem da
aprovagéo prévia do Dono da Obra;

d. Devera ter-se especial atencio a necessidade de se garantir a rigidez do conjunto, e
também a estanquicidade das caixilharias, assegurando o bom funcionamento das partes
méveis, pelo que todos os nés, angulos e ligacdes serdo cuidadosamente executados,
utilizando nas assemblagens todo os acessorios especificados pelo fabricante do sistema,

tendo acabamento perfeito e uniforme;
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e. As ferragens deverdo ser robustas, de funcionamento eficiente e compativel com o esquema
previsto no projeto, e as fixagdes aos perfis deverdo ser em aco inoxidéavel, ou outro material
especificado pelo fabricante do sistema, tendo sempre em atencio a eliminacio de
fenémenos de corrosdo eletrolitica, provocados pelo contacto do aluminio com outros metais;
f. A caixilharia devera ser ligada as alvenarias ou betdes por intermédio de parafusos em ago-
inox ou qualquer outro material especificado pelo fabricante do sistema, tendo sempre em
atencdo e eliminagdo de fenémenos de corrosdo eletrolitica, provocados pelo contacto do
aluminio com outros metais.

g. A caixilharia sera assente sobre corddo-vedante de secagem lenta, ou cordio de material
expansivo, quimicamente compativel com o sistema, certificado por laboratério credenciado

e aplicado de acordo com as instrugdes dos fabricantes respetivos.

3. VIDROS DUPLOS

Nas caixilharias exteriores indicadas nos elementos do projeto serio montados painéis de
vidro duplo de 12 qualidade, com a seguinte composigio:

Uma chapa de vidro incolor de 4 mm, na face interior, caixa-de-ar com 16 mm e chapa de
vidro baixo emissivo de 6 mm incolor na face exterior.

As duas chapas de vidro serdo separadas em todo o seu contorno por 1 perfil oco de aluminio
anodizado perfurado, que mantém constante a disténcias entre eles.

Ao mesmo tempo que se provoca o vicuo na caixa-de-ar, os ocos do perfil sdo preenchidos
com material absorvente que tem a finalidade de manter a caixa sem humidade.

A estanqueidade do conjunto é assegurada por selagens duplas de polistilfito vulcanizado,
muito resistente 4 a¢ao dos agentes atmosféricos, para manter a impermeabilidade.

O seu assentamento nas caixilharias ser4 feito por intermédio de bites de borracha e calgos de
neoprene, de modo a manterem uma boa resisténcia ao envelhecimento e aos ataques dos

agentes atmosféricos.

4. ESTORE DE LAMINAS

Nos vios V1 a V6 dos dois apartamentos serdo retirados os estores existentes e transportados
a vazadouro legalizado, sendo posteriormente fornecido e montado estore de laminas de
aluminio injetado de 33 mm com cor igual aos existentes, equipado com todos os seus
acessorios (eixo, roldanas, guias, remates, fita e recolhedor), em caixa de estore ja realizada.

Totalmente montado e testado.
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A aplicagdo tera as seguintes fases de execucao:

o Introducio do estore pelos perfis guia em todo o comprimento dos mesmos.
¢ Encaixe do eixo do rolo nos suportes dispostos na caixa de estore.

e Amarracio da fita ao bombo.

¢ Enrolamento do estore.

e Amarracio da fita ao recolhedor.

¢ Colocacdo do recolhedor na caixa correspondente.

5. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
O adjudicatirio obriga-se, durante o prazo de garantia a reparar, afinar defeitos de

montagem e construcao.

6. OMISSOES
Em tudo o omisso neste caderno de encargos serdo aplicadas as indicag¢oes da fiscalizagdo e

toda a legislacao aplicavel em vigor.

Clausula 22
Critérios ambientais/circulares e sociais
A transicio para uma economia circular caracteriza-se como um processo complexo e
multidimensional. A eficiéncia e a diminuicio de consumo energético enquadram-se no

ambito da reducdo da dependéncia energética de forma sustentada e amiga do ambiente.

A Entidade Executante deve utilizar produtos com etiqueta CLASSE+. Esta etiqueta é
essencial para fazer as escolhas certas para melhorar o edificio, permite comparar a eficiéncia
energética de alguns dos elementos mais importantes da sua construgdo, com as seguintes

vantagens:

¢ No caso do produto janelas, a etiqueta informa sobre o desempenho energético entre
produtos do mesmo tipo, permitindo comparar e reconhecer rapidamente as
melhores solucdes. Janelas mais eficientes significam maior poupanca energética.
melhor insonorizacdo acistica e maior isolamento térmico.
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* A substituicdo das janelas antigas por novas janelas eficientes de “Classe A+” permite

poupar energia, dinheiro na fatura energética e ganhar mais conforto.

Além do acima exposto a EE deve implementar e fazer cuamprir um plano de gestdo ambiental
e garantir que os residuos produzidos sio entregues a operador licenciado e reciclados,
incorporados, sempre que possivel.

O mesmo ¢ verificado através de monitorizagdo ambiental mensal a remeter & fiscalizacdo até

o 8¢ dia 1itil de cada més com inclusdo das eGAR produzidas no més em analise.

O Reitor,

7 1 T 'IU
(Prof. Doutor .éﬁ.n 6nrquarreto Fidalgo)
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