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CAPITULO |
Disposi¢coes Gerais

Cldusula 1.° - Objeto

1- O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no
Contfrato a celebrar no édmbito do procedimento por agjuste direto para a
redlizacdo da Empreitada de “Reparagdo de Reservatdrios e Cdmaras de Perda
de Carga’.

2- O objeto do contrato a celebrar estd classificado com o Coddigo de
Vocabuldrio Comum para os Confratos PUblicos (CPV): 45262690-4 “Restauracdo

de edificios degradados” de acordo com o Regulamento (CE) n.° 213/2008, da

Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido
Europeia n.° L 74, de 15 de marco de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.o

2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Clausula 2.° - Disposigoes por que se rege a empreitada

1- A execucdo do Contrato obedece:

a). As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em fodos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b). Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), suas revisdes e alteracdoes incluindo o Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto;

c). Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d). A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, G
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e &
responsabilidade civil perante terceiros;

e). As regras de arte.

Departamento De Aguas Do Funchals Rua Aspirante Mota Freitas 22 sTelefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt
Pag. 4/42



mailto:aguasdofunchal@cm-funchal.pt
mailto:aguasdofunchal@cm-funchal.pt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:PT:PDF

/S

&
S

gty

MUNICIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se
infegrados no Confrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96° do CCP:
a). O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no Artigo 99.° do Coédigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo
adjudicatdario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo; [alinea
ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do
Nn.° 1 e don.° 2 do artigo 95.° do CCPJ;

b). Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdio competente para a decisdo de contratar;

c). Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

d). O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de
execucdo;

e). A proposta adjudicada;

f). Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g). Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

No caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela
ordem em que sdo ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
prépria obra.

3- No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execugdo:
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a). As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto d
localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das
suas diferentes partes;

b). As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que
se refere a natureza e quantidade dos frabalhos, sem prejuizo do disposto no
artigo 50.° do CCP; e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem
para outras pecas;

c). Em tudo o mais prevalece o que constar da memdaria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros,
salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.

Cldusula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1- As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra
antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
frabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente
ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3- O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura
haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o

erro se tenha refletido.
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Cldusula 5.° - Projeto, telas finais e informacgao técnica

1- O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

2- O empreiteiro obriga-se a executar as telas finais da obra de todas as
especialidades (Projeto “como construido”), tendo que as enfregar ao Diretor da
Fiscalizacdo da Obra até cinco dias antes da rececdo proviséria da empreitada
de acordo com o seguinte:

2.1- As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas A4 e,
nos casos em que se justifique, em A3. Deverdo ser entregues os respetivos
ficheiros informdaticos com as extensodes tipo doc e pdf;

2.2- As Pecas Desenhadas, que devem dar cumprimento & normativa aplicavel
em matéria de apresentacdo, definicGo de camadas (layers), e demais aspetos
associados ao conteUudo das pecas desenhadas a produzir, serdo apresentadas
em dimensdes normalizadas (A3, A2, Al e AO) e de uma forma sistematizada e
uniformizada, a acordar com o Municipio. Deverdo ser entregues os respetivos
ficheiros informdaticos em formatos com a extensdo tipo dwg e pdf/dwf.

2.3- Deverdo ser enfregues 2 colecdoes em suporte papel e uma em suporte
informatico (CD ou DVD);

2.4- Todas as pecas desenhadas de telas finais devem ter como suporte o
levantamento atualizado e rigoroso da obra pelo empreiteiro sendo feitas todas
as correcoes e ajustes ao projeto de execucado.

3- Em caso de incumprimento do ponto 2 o Dono da Obra mandard elaborar
esses elementos As expensas do Empreiteiro e apds concluido procederd &

Rececdo Proviséria.

CAPITULO II
Obrigacoes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
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Cldausula 6.° - Preparacgdo e planeamento da execugdo da obra

1- O empreiteiro é responsavel:

a). Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os tfrabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, que acompanham o projeto de execucdo;

b). Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos frabalhos necessdrios d aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.

2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
redlizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os
matericis e 0os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os tfrabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou
acessoérios & execucdo da obra, designadamente:

a). Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

b). Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de
policia das vias publicas;

c). Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as

servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo
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dos trabalhos e quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas
gue 0s mesmos possam originar;

d). Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4- A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a). A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b). O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c). A apresentacdo pelo empreiteiro de frabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formacdo do confrato, devem ser por ele identificados
nos 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecdo,

d). A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere
a alinea anterior;

e). O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

f). A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g). A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);
h). A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular

as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

1- No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do confrato, o dono da
obra deve apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que

densifique e concretfize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
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elaboracdo da proposta considerando as datas reais do auto de consignacdo e
da aprovacdo do PSS.

2- No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar,
nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3- O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco
confratual nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda
alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de frabalhos constante do
contrato para além do que seja estritamente necessdrio & adaptagdo do plano
de trabalhos ao plano final de consignacdo.

4- O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a). Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tfempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
d programacdo;

b). Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra
necessdria, em cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

c). Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada
unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

d). Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nGo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5- O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada
no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8. - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de
pagamentos

1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razdes de interesse publico.

2- No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos
em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter
os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3- Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

4- Sem prejuizo do disposto no nuUmero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
nofificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias
a recuperacdo do atraso verificado.

5- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3
e 4 da presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia
a aceitacdo do novo plano.

6- Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagcdo dos prazos de
execucdo.

7- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAOII
Prazos de execucdo
Cldausula 9.° - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:

a). Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou
da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso
esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b). Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano
de trabalhos em vigor;

c) O prazo de execugdo da obra é de 210 (duzentos e dez) dias. O prazo de
execucdo da obra inicia-se na data da consignacdo ou quando no caso do
Plano de Seguranca e Saude ndo tenha sido aprovado pelo Dono da Obra
aqguando da consignacdo, por motivo imputavel ao empreiteiro, o prazo da
execucdo da empreitada comeca a contar, sem prejuizo do empreiteiro ndo
poder iniciar a montagem do estaleiro, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003 de
29 de outubro.

2- O prego base que é o valor mdximo que a entidade adjudicante aceita pagar
é de € 52.181,14 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e um euros e catorze
céntimos), que limita o preco contratual, ndo incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

3- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de frabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos afrasos e ao
cumprimento do prazo de execucdo.

4- Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos

1- O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2- Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, nGo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra
noftifica-o dos que considera existirem.

3- No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusédo da

obra denfro do prazo contratual, € aplicAvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.°.

Cldausula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1- Em caso de atfraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual,
por cada dia de atfraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratuadl,
sem prejuizo do disposto no arfigo 329.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual porincumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execucdo do Contrato.

Cldausula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virfude de
qualqguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daguele servico.

SECGAO Il
Condicoes de execugdo da empreitada

Cldausula 13.° - Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos
afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as
demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seqguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes
provisérias que se tornem necessdrias executar para garantir o funcionamento
dos servicos de abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotos, energia
elétrica e de telecomunicacdes durante toda a execucdo da obra.

5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessérios
gue se tornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas

executar neste concurso.
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Clausula 14.° - Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e
elementos de construgcao

1- Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra
ter@o a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas
no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toler@ncias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam As caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagcdo.

3- No caso de duvida quanto aos materiqis e elementos de construcdo a
empregar nos termos dos nUmeros anteriores, devem observar -se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na
falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4- Quando aplicdveis, nos casos previstos nos n% 2 e 3 desta cldusula, ou sempre
qgue o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard
o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios
para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a
que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.
5- A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre
de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento

do plano de frabalhos.
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6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e
ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os
materiais e elementos de construcdo previstos Nno projeto e nos restantes
documentos confratuais.

7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo,
ou o regime aplicavel & sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP

para os frabalhos complementares.

Cldausula 15.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono
da obra

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesmos materiais ou elementos de construcdo que
lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada
o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2- O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar
j& haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na

medida em que o fiver feito.

Cldausula 16.° - Aprovagcdo de equipamentos, materiais e elementos de
construgao

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2- Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos

15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem
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o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construcdo que este |he solicitar.

4- A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5- Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a readlizacdo dos ensaios

correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovagdo de materiais e
elementos de construgdo

1- Se for negada a aprovacdo dos materiqis e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dics.

2- A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo nofificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes d sua apresentacdo,
exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3- Os encargos com 0$ NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé

origem serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.° - Efeitos da aprovagcdo dos materiais e elementos de
construgao

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, néo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem
circunsténcias que modifiqguem a sua qualidade.

2- No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.
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3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de constru¢cdo

resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los G sua custa.

Clausula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

Cldausula 20.° - Substituicdo de materiais e elementos de construgdo

1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a). Sejam diferentes dos aprovados;

b). Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou pProcessos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2- As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de
construcdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3- Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1

desta cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldausula 21.° - Depdsito de materiais e elementos de construgcdo ndo
destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagcdo do dono da
obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos

trabalhos da empreitada.

Cldausula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares
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1- O empreiteiro é responsdavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento de erros € omissdes
que |he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve enfregar o
empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este
Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou
contratual de elaborar o projeto de execucdo.

3- SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando o
preco desses frabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstncias ndo previstas, ndo exceda 10% do
preco contratual.

4-S6 pode ser ordenada a execucdo de frabalhos complementares que resultem
de circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentemente ndo pudessem ser ter sido
previstos quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores tfrabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunst@ncias imprevisiveis, ndo
exceda 40% do preco contratual.

5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que sO sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

6- O empreiteiro € ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formagcdo dos contratos, também ndo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel

a sua detecdo.

Clausula 23.° - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
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1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios A sua perfeita apreciacdo.

2- Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, comindicagcdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas
e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3- Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos fermos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no

admbito da assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mencgoes obrigatérias no local dos trabalhos

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um painel
de material resistente a intempéries, de dimensdo adequada, onde conste a
informacdo com a designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo,
do dono da obra e do empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou nUmero
de ftitulo de registo ou dos documentos, e manter copia dos alvards ou titulos de
registo dos subcontratados. O painel poderd ter outro tipo de indicacdes e/ou
formatos estipulados por organismos que eventualmente comparticipem para a
execucdo da obra, sendo que os elementos necessdrios & sua fabricacdo e
montagem serdo fornecidos com a consignacdo da obra.

2- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno
de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.
3- O empreiteiro obriga-se fambém a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.° - Ensaios

1- Os ensaios arealizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo,
as condutas, e as compactacdes de terrenos, bem como quaisquer outros
indicados nos elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos, sdo os previstos nos regulamentos em vigor
respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2- Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, por conta do dono

da obra.

Clausula 26.° - Medicoes

1- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo
previstos no projeto e os tfrabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da
obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sGo
formalizados em auto.

2- As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8°
dia do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam, salvo se se afigurar
necessaria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que
ndo poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3- Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicoes respeitam
a seguinte ordem de prioridades:

a). As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
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b). As normas definidas no projeto de execucdo;
c). As normas definidas pelo Laboratdério Nacional de Engenharia Civil;
d). Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro o0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3- O disposto nos niUmeros anteriores ndo €, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos
para os quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial
quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4- No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu
uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado,

o notfificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28 - Execugado simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contfratados.
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2- Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracdo
com o diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do
contrato ou outros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultGnea dos
trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo
daqueles trabalhos.

4- No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito
a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.°
e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a). Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b). Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

confrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.° - Obrigagoes gerais

1- SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacoes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e &
sua disciplina.

2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do
dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos

trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
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deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do
dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3- A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do
pessoal.

4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo

em conta o respetivo plano.

Cldusula 30.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra
[se tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restricdes a realizacdo de

trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Cldusula 31.° - Seguranga, higiene e saide no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2- O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por
motivo de acidente no trabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes

estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode
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tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da cldusula 41.°.

5- O empreiteiro responde, a qualqguer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e Aas pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagoes do dono da obra

Cldusula 32.° - Prego e condigoes de pagamento

1- Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
total constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo
do contrato.

2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo
com o disposto na cldusula 26.°.

3- Os pagamentos devidos pelo contraente publico devem ser efetuados no
prazo de 60 dias apos a entrega das respetivas faturas, as quais sé podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de
pagamentos iniciam-se no més 3 (irés) uma vez que nos termos do numero 2 da
cldausula 26° deste caderno de encargos, as medicdes podem ir até o 8° dia do

més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.
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4- As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos
de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5- Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo
pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.
6- No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo,
deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma
outra com os valores por este ndo aprovados.

7- O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica
quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8- O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos
precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos
do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de
materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nUmero anterior sé6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter

comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através
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de fitulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -
caucdo.

3- Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nUmero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos
do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucdo dos tfrabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberac@o da correspondente caucdo, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida

obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos
confratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
formulas:

a). Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam fer sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt

b). Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter
sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt-Vrt

em que:

Vri & o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
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Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em
que se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldausula 35.° - Retengoes

Nos pagamentos serdo feitas as retencoes legais.

Cldusula 36.° - Mora no pagamento

Em caso de atfraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco confratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados co
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a
totalidade da divida.

Cldausula 37.° - Revisdo de pregos

1- ArevisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mado-de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a
execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: Tipo F21 do Despacho n°
22637/2004 de 12 de outubro.
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3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo

de precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAOV
Seqguros

Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdo do contfrato, as apdlices de seguro
previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir
codpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacdo.

2- O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices
de seguro dos seus subcontratados.

3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou
na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4- Todas as Apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo
os confratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro.

6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos

envolvidos e ou que fenha suportado.
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7- O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
confratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro
de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de
locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
mdaquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

3- O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado
a cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
mdqguinas e equipamento fixos ou moveis.

4- No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir,
Nno minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o
capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automovel previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos

legalmente obrigatorios.
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CAPITULO IV
Representagcao das partes e controlo da execugao do contrato
Cldausula 40.° - Representagdo do empreiteiro

1-Durante a execucdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra com
formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e
da Lei n.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome
do diretor de obra, provando a sua quadlificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
desighado, com assinatura reconhecida, assumindo as designadas
responsabilidades e comprometendo-se a desempenharem essas funcdes com
proficiéncia e assiduidade. Essa declaracdo e a coédpia do documento
comprovativo da habilitacdo serdo anexadas ao contrato.

3- As ordens, os avisos e as nofificacdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de
obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e
ou inerentes d atuacdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aquele indicar, mas esse técnico terd que ter habilitacdo
para cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes necessdrios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos trabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da

construcdo e demolicdo.
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Cldausula 41.° - Representagdo do dono da obra

1- Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009
de 3 de julho e da Lein.®° 40/2015 de 1 de junho.

2- O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até d data da
consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3- O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo
empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou

revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo
uma informacdo sistemdtica e de fdacil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucdo dos frabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3- O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo

da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagcdo da obra

Cldusula 43.° - Recegdo proviséria
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1- Arececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tfendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo
seja objeto de deficiéncia.

3- O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.°do CCP.

Cldausula 44.° - Prazo de garantia

1- O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°9? de 2014
publicado no Didrio da Republica, 2° série, n° 146 de 31 de julho de 2014 e varia
de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a).10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b). 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacoes técnicas.

c). 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas
dela autonomizaveis.

2- Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizdvel.

3- Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de
conservacado que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.° - Recegdo definitiva

1- No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.
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2- Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd
definitivamente recebida.

3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a). Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes
normais de exploracdo, operacdo ou utlizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b). Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.
4- No caso de a vistoria referida no n° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no niUmero anterior,
o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova
vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

5- Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam arececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Cldausula 46.° - Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da
caucgao se exigida

1- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqgueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda
quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de

pequena importdncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
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promove nos termos do art.®° 295, a liberacdo da caucdo destinada a garantir o

exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a). No final do primeiro ano 30% do valor da cauc¢do;
b). No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;
c). No terceiro ano 15% do valor da caucdo;

d). No quarto ano, 15% do valor da caucdo;

e). No final do quinto ano, os 10% restantes.

2- No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° cldusula
deste caderno de encargos, o0s elementos comuns que ndo sendo
autonomizdveis da empreitada ndo perduram apds a rececdo provisdria da
obra, tais como estaleiro, PSS, topografia, etc., serGo as respetivas garantias
libertadas em montantes proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo com

a seguinte férmula:

VjG,ti — VjG X |4
Onde:
- ti — Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de trabalho (2 anos, 5
anos ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de Encargos
em conformidade com artigo 397.° do CCP;
- VjG'” - Valor das Garantias a libertar do item comum |, no periodo de garantia fi;
- VjG — Valor das Garantias do item comum j (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

- VpG'” — Valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de
garantia fi;

- 1T — Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui
trabalhos dos itens comuns);

DY V].G'T — Valor Total das Garantias dos itens comuns.
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4- No gque respeitam os equipamentos afetos d obra, mas delas autonomizdaveis,
com periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu
fornecedor de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse

prazo de garantia, ao abrigo do n.° 4 do artigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
Disposigoes finais

Clausula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdo mutua, designadamente
no tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias d boa execucdo
do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do
CCP.

Cldausula 48.° - Subcontratagdo e cessdo da posi¢cdo contratual

1- O empreiteiro pode subcontratar as enfidades identificadas nos documentos
de habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2- O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da
obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacoes, o disposto
nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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3- Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4- O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada confrato de
subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdépia do
contrato em causa.

7- Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso
a subempreiteiros.

8- A cessdo da posicdo confratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas
no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Cldausula 49.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros
neste previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono
da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b). Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no frabalho;

c). Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o

empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e
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hora indicados pelo dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

d). Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

e). Se o empreiteiro nGo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15
dias apos notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

f). Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previsto no n° 1 do art.® 366°, desde que da
suspensdo advenha graves prejuizos para o interesse publico;

g). Se ocorrerem desvio ao plano de trabalhos nos termos do disposto no art.® 404
n° 3;

h). Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do art.® 397.

i). Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Cldusula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizacdes nos termos legais e contratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contfrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
b). Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da

data de celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
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c). Se havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento
da consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos
trabalhos por mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d). Se avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos,
relativamente ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

e). Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto
do prazo de execucdo da obra, qguando resulte de caso de forca maior, ou por
periodo superior a esse prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da
obra;

f). Se verificando-se os pressupostos do art.® 354 os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

Cldusula 51.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa

renUncia a qualquer outro.

Clausula 52.° - Comunicagoes e notificagoes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanto as notificacoes
e comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
Nno contrato.

2- Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato

deve ser comunicada a outra parte.

Cldusula 53.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos

e dias feriados.
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Cldusula 54.° - Alvara ou titulo de registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras

publicas com as autorizacdes seguintes:

A 11° Subcategoria da 5°categoria a qual tem de ser da classe que cubra o valor

global da sua proposta.

Cldusula 55.° — Gestor do contrato

Dr. César Fernandes como gestor do contrato com os contatos institucionais:
cesar.fernandes@cm-funchal.pt, tel. 291 211 000 (ext. 2309) e telemodvel 969
080 289.

Cldausula 56.° - Confidencialidade e protegcdo de dados pessoais

1- O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a
sua cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros,
todas e quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pela
enfidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no dmbito do

contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que tenha acesso ou que |he sejam transmitidos pela
enfidade adjudicante ao abrigo do contrato serGo tratados em estrita

observa@ncia das regras e normas da entidade adjudicante.

3- O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, fransmitir, divulgar ou por
qualguer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que
tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo
do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito,

pela entfidade adjudicante.
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4- No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante a
subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, 0 mesmo serd o
Unico responsdvel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por

toda a atuacdo destas.

5- O adjudicatdario obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas
cumprirdo o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26
de outubro, doravante designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicavel,
devendo tal obrigacdo constar dos contfratos escritos que adjudicatdrio celebra com

outras entidades por si subcontratadas.

6- O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e
demuais legislacdo aplicdvel em matéria de tratamento de dados pessoais e

nomeadamente a:

a). Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos
pela entidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo
dos servicos objeto deste contrato;

b). Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de legalizacdo

respeitantes aos dados tratados;

c). Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo
o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados

pessoqis;

d). Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tfratamento de dados pessoais
a que a enfidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam

previomente comunicadas;

e). Pérem prdatica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias d protecdo
dos dados pessoais tratados por conta da enfidade adjudicante, contra a
respetiva destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo
OouU acessos ndo autorizados, bem como confra qualquer outra forma de

tratamento ilicito dos mesmos dados pessodis;
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f). Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacoes previstas

no confrato.

7- O adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da
mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das hormas

legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8- Para efeitos do disposto no niUmero anteriores da presente cldusula entende-
se por “colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos a Segunda Outorgante, incluindo, designadamente, representantes
legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido

entre o adjudicatdrio e o referido colaborador.

9- A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a
cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.
10— O primeiro outorgante compromete se a cumprir integralmente e sem

reservas com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.
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