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1 NOTA INTRODUTÓRIA / DISPOSIÇÕES GERAIS DA EMPREITADA 

1.1. Os trabalhos objeto deste Concurso referem-se à Empreitada de Modernização do Portinho 

de Pesca da Apúlia, e envolvem os trabalhos incluídos nos Anexos 1 e 2 das presentes 

Condições Técnicas, e a observância do disposto nos Anexos 3 a 7.  

1.2. O objeto e âmbito destes trabalhos estão definidos nas peças escritas e desenhadas dos 

Projetos de Execução, e Condições Técnicas (anexas ao presente documento) e sua 

quantificação no Mapa de Quantidades de Trabalho. 

1.3. Pela natureza dos trabalhos em causa e a zona onde os mesmos se inserem será 

necessário proceder a uma cuidada organização do Estaleiro, limpeza, segurança e 

disciplina dos trabalhos.  

1.4. Os concorrentes devem inteirar-se da natureza dos trabalhos, das condições locais, por 

forma a melhor prever e planear a gestão dos trabalhos previstos neste procedimento, 

nomeadamente prever a execução de obra mantendo a circulação de tráfego e peões, bem 

como acessos nas necessárias condições de segurança. 

1.5. Durante a execução desta Empreitada, poderá haver simultaneidade de trabalhos de outra 

natureza. Estas atividades serão coordenadas pelo Dono da Obra e/ou seu representante. 

2 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES 

2.1 Trabalhos preparatórios e acessórios  

2.1.1 O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou 

segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatórios ou acessórios dos 

que constituem objeto do contrato. 

2.1.2 Entre os trabalhos a que se refere a cláusula anterior compreendem-se, 

designadamente, salvo determinação expressa em contrário deste caderno de 

encargos, os seguintes: 

a) A montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo 

as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de 

eletricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e 

tudo o mais necessário à montagem, construção, desmontagem e demolição 

do estaleiro. Incluem-se ainda a execução das vedações/ tapumes de 

estaleiro e de obra, bem como a montagem de painéis de identificação da 
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empreitada nos locais a indicar pelo Dono da Obra; deve ainda considerar-

se incluída a obtenção de todas as licenças necessárias à execução da obra, 

junto das autoridades competentes. 

b) A manutenção do estaleiro; 

c) Os necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que 

trabalhem na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do público em 

geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os 

regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das 

vias públicas; 

d) O restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e 

serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos 

trabalhos previstos no contrato e para evitar a estagnação de águas que os 

mesmos trabalhos possam originar; 

e) A construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; 

f) O levantamento, guarda, conservação e reposição de cabos, canalizações e 

outros elementos encontrados e cuja existência se encontre assinalada nos 

documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se 

por simples inspeção do local da obra à data da realização do presente 

procedimento; 

g) O transporte e remoção, para locais especificamente licenciados para o 

efeito, dos produtos resultantes, das demolições, bem como de todos os 

resíduos de limpeza ou de resíduos sólidos urbanos; para os efeitos da 

presente empreitada, o Adjudicatário será considerado proprietário e 

Produtor dos resíduos de demolição; 

h) A reconstrução ou reparação dos prejuízos que resultem das demolições a 

fazer para a execução da obra; 

i) Os trabalhos de escoamento de águas que afetem o estaleiro ou a obra e 

que se encontrem previstos no projeto ou sejam previsíveis pelo empreiteiro 

quanto à sua existência e quantidade à data da apresentação da proposta, 

quer se trate de águas pluviais ou de esgotos quer de águas de condutas, de 

valas, de rios ou outras; 



Concurso público para a Empreitada de Modernização do Portinho de Pesca da Apúlia  

 

PLN.21.PC04/RC Caderno de Encargos/ Condições Técnicas – 5 

j) A conservação das instalações que tenham sido cedidas pelo dono da obra 

ao adjudicatário com vista à execução da empreitada; 

k) A reposição dos locais onde se executaram os trabalhos em condições de 

não lesarem legítimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservação 

futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a segurança dos mesmos 

locais, sendo igualmente da responsabilidade do empreiteiro garantir a outras 

empresas terceiras condições de execução de trabalhos de infraestruturas 

na via pública adjacente ao lote onde se irá realizar a construção. 

2.1.3 O estaleiro e as instalações provisórias obedecerão ao que se encontre 

estabelecido na legislação em vigor e neste caderno de encargos, devendo o 

respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para 

verificação dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste 

caderno de encargos. 

2.1.4 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere às instalações e aos locais 

de trabalho e de estada do pessoal, deverá ser organizada de acordo com a 

regulamentação aplicável. De igual modo se deverá ter especial cuidado com a 

limpeza de arruamentos afetados pelas obras ou pela circulação de veículos, 

devendo também evitar-se poeiras, odores ou outros inconvenientes que possam 

perturbar a população vizinha ou os utentes da via pública. 

2.1.5 A identificação pública bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra 

devem respeitar a legislação em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar 

a colocação dos sinais ou avisos em falta e a substituição ou retirada dos que não 

se encontrem conformes. 

2.2 Locais e instalações cedidos para implantação e exploração do estaleiro 

2.2.1 Os locais e, eventualmente, as instalações que o dono da obra ponha à disposição 

do empreiteiro devem ser exclusivamente destinados à implantação e exploração 

do estaleiro relativo à execução dos trabalhos. 

2.2.2 Se o dono de obra não tiver terreno/ espaço disponíveis ou se o empreiteiro 

entender que os locais e as instalações referidos na cláusula anterior não reúnem 

os requisitos indispensáveis para a implantação e exploração do seu estaleiro, 

será tal facto comunicado ao dono da obra com indicação dos terrenos 

complementares necessários sendo porém da sua iniciativa e responsabilidade a 
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obtenção de autorização de ocupação de outros locais bem como de utilização de 

outras instalações que para o mesmo fim considere necessárias. 

2.2.3 O empreiteiro não poderá, sem autorização do dono da obra, realizar qualquer 

trabalho que modifique as instalações cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for 

expressamente exigido neste caderno de encargos, será obrigado a repô-las nas 

condições iniciais uma vez concluída a execução da empreitada. 

2.3 Instalações provisórias 

2.3.1 As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos 

pela execução da empreitada devem obedecer ao disposto na cláusula 2.1.3 e ser 

submetidas à aprovação da fiscalização. 

2.3.2 Constitui encargo do empreiteiro colocar à disposição da fiscalização, no estaleiro 

da empreitada, um escritório com área mínima de 12 m2, constituído por dois 

gabinetes mobilados e WC. As instalações deverão ser providas de ar 

condicionado, bem como redes de águas, esgotos eletricidade, telefone e as 

respetivas ligações às redes públicas de acordo com a legislação em vigor. 

2.3.3 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalações provisórias 

dependerá de autorização da fiscalização. 

2.3.4 Aquela autorização não dispensará o empreiteiro de tomar as medidas adequadas 

a evitar a danificação da parte da obra utilizada. 

2.4 Redes de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações: 

2.4.1 O empreiteiro deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias 

de abastecimento de água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações 

definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissão, que 

satisfaçam as exigências da obra e do pessoal. 

2.4.2 Salvo indicação em contrário deste caderno de encargos, a manutenção e a 

exploração das redes referidas na cláusula anterior, bem como as diligências 

necessárias à obtenção das respetivas licenças, são de conta do empreiteiro, por 

inclusão dos respetivos encargos nos preços por ele propostos no ato do 

concurso. 

2.4.3 Sempre que na obra se utilize água não potável, deverá colocar-se, nos locais 

convenientes, a inscrição «Água imprópria para beber». 
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2.4.4 As redes provisórias de energia elétrica deverão obedecer ao que for aplicável da 

regulamentação em vigor. 

2.4.5 As redes definitivas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser utilizadas 

durante os trabalhos. 

2.4.6 É da responsabilidade do Empreiteiro a manutenção de acessos (pedonais, 

cargas e descargas, remoção de resíduos (lixos) de redes de infraestruturas de 

abastecimento a todas as atividades existentes na área de intervenção da 

Empreitada, neste caso em articulação com as respetivas concessionárias. 

2.5 Equipamento 

2.5.1 Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulação em contrário deste caderno 

de encargos, o fornecimento e utilização das máquinas, aparelhos, utensílios, 

ferramentas, andaimes e todo o material indispensável à boa execução dos 

trabalhos. 

2.5.2 O equipamento a que se refere a cláusula anterior deve satisfazer, quer quanto 

às suas características quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas 

leis e regulamentos de segurança aplicáveis, em especial o Decreto-Lei n.º 

9/2007,de 17 de janeiro, que aprova o regulamento geral do ruído. 

2.6 Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 

2.6.1 O empreiteiro deverá providenciar o eficiente funcionamento de um sistema que 

garanta a recolha de Resíduos Sólidos Urbanos produzidos no estaleiro, 

privilegiando a adoção de sistema de recolha seletiva. 

3 OUTROS TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

3.1 Trabalhos de proteção e segurança 

3.1.1 Para além das medidas a que se refere a cláusula 2.1.2, constitui encargo do 

empreiteiro a realização dos trabalhos de proteção e segurança especificados no 

projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construções e 

vegetação existentes nos locais destinados à execução dos trabalhos, 

nomeadamente a proteção das árvores a preservar e os relativos a construções 

e instalações vizinhas destes locais, a proteção de passeios e da via pública e a 

vedação do local da obra. 
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3.1.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção não definidos no 

projeto, o empreiteiro avisará o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e 

interromperá os trabalhos afetados, até decisão daquele. 

3.1.3 No caso a que se refere a cláusula anterior e estando envolvidos interesses de 

terceiros, o dono da obra procederá aos contactos necessários com as entidades 

envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar. 

3.1.4 O empreiteiro deverá tomar as providências usuais para evitar que as instalações 

e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundações, ondas, 

tempestades ou outros fenómenos naturais. 

3.1.5 Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente 

sujeitos à incidência de fenómenos naturais específicos, tais como cheias, 

inundações, ondas, ventos, tempestades e similares, serão fornecidas aos 

concorrentes, integradas nas peças do procedimento, as informações adequadas 

sobre o nível que esses fenómenos usualmente assumem, as características que 

revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se 

que o adjudicatário não poderá invocar como caso de força maior os que venham 

eventualmente a ocorrer, a não ser que: 

a) Atinjam níveis, apresentem características ou se verifiquem em épocas 

diferentes das que, de acordo com as aludidas informações, devam 

considerar-se normais; 

b) A emergência de qualquer dano consequente dos fenómenos referidos 

derive de planeamento ou condições ou métodos de execução dos trabalhos 

impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto não imputável ao 

empreiteiro. 

3.2 Demolições e esgotos 

3.2.1 Consideram-se incluídas no contrato as demolições que se encontrem previstas 

no projeto ou neste caderno de encargos. 

3.2.2 Os trabalhos de demolição referidos na cláusula anterior compreendem a 

demolição de infraestruturas existentes, salvo indicação em contrário no projeto 

ou neste Caderno de Encargos, bem como a remoção completa, providenciando 

a sua valorização ou transporte para tratamento e destino final compatível com as 

exigências legais no domínio da gestão de resíduos, de todos os materiais e 



Concurso público para a Empreitada de Modernização do Portinho de Pesca da Apúlia  

 

PLN.21.PC04/RC Caderno de Encargos/ Condições Técnicas – 9 

entulhos, incluindo as canalizações não utilizadas e excetuando apenas o que o 

dono da obra autorize a deixar no local. 

3.2.3 O empreiteiro tomará as precauções necessárias para assegurar em boas 

condições o desmonte e a conservação dos materiais e elementos de construção 

especificados neste caderno de encargos como a preservar, sendo responsável 

por todos os danos que eventualmente venham a sofrer. 

3.2.4 Os materiais e elementos de construção a que se refere a cláusula anterior são 

propriedade do dono da obra. 

3.3 Implantação 

3.3.1 O trabalho de implantação será efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos 

alinhamentos e das referências fornecidas pelo dono da obra. 

3.3.2 Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro informará desse 

facto, por escrito, a fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se for 

necessário, à sua retificação, na presença do adjudicatário. 

3.3.3 O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referências e a recolocá-las, à 

sua custa, em condições idênticas, quer na localização definitiva quer num outro 

ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a 

fiscalização e de esta haver concordado com a modificação da piquetagem. 

3.3.4 O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências 

visíveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras 

entidades e só proceder à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação 

da fiscalização. 

4 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

4.1 Características dos materiais e elementos de construção 

4.1.1 Os materiais e elementos de construção a empregar na obra terão as qualidades, 

dimensões, formas e demais características definidas nas peças escritas e 

desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos 

contratuais, com as tolerâncias normalizadas ou admitidas nos mesmos 

documentos. 
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4.1.2 Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato não fixem as 

características de materiais ou elementos de construção, o empreiteiro não 

poderá empregar materiais que não correspondam às características da obra ou 

que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se 

destinem a idêntica utilização. 

4.1.3 No caso de dúvida quanto aos materiais a empregar nos termos da cláusula 

anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que 

compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta destas, as normas utilizadas 

na Comunidade Europeia. 

4.1.4 Nos casos previstos nas cláusulas 4.1.2 e 4.1.3, o empreiteiro proporá, por escrito, 

à fiscalização a aprovação dos materiais ou elementos de construção escolhidos. 

Esta proposta deverá ser apresentada, de preferência, no período de preparação 

e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligências de aprovação 

não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o 

dono da obra se deverá pronunciar. 

4.1.5 O empreiteiro poderá propor a substituição contratual de materiais ou de 

elementos de construção, desde que, por escrito, a fundamente e indique em 

pormenor as características que esses materiais ou elementos deverão satisfazer 

e o aumento ou diminuição de encargos que da sua substituição possa resultar, 

bem como o prazo em que o dono da obra se deverá pronunciar. 

4.1.6 O aumento ou diminuição de encargos resultantes da imposição ou aceitação pelo 

dono da obra de qualquer das características de materiais ou elementos de 

construção será, respetivamente, acrescido ou deduzido do preço da empreitada. 

4.2 Amostras padrão 

4.2.1 Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessário, este último 

apresentará amostras de materiais ou elementos de construção a utilizar, as 

quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirão de padrão. 

4.2.2 As amostras deverão ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for 

exigido pela fiscalização, de certificados de origem e de análises ou ensaios feitos 

em laboratório oficial. 

4.2.3 Sempre que a apresentação das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela 

deverá ter lugar, na medida do possível, durante o período de preparação e 
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planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligências de 

aprovação não prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos. 

4.2.4 A existência do padrão não dispensará, todavia, a aprovação de cada um dos 

lotes de materiais ou de elementos de construção entrados no estaleiro, conforme 

estipula a cláusula 4.4. 

4.2.5 As amostras padrão serão restituídas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas 

na obra. 

4.2.6 A aprovação pelo dono de obra ou fiscalização dos materiais, amostras, lotes de 

materiais, equipamentos ou elementos de construção, em caso algum limita ou 

exonera a responsabilidade do empreiteiro. 

4.3 Lotes, amostras e ensaios 

4.3.1 Os materiais e elementos de construção serão divididos em lotes, de acordo com 

o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, 

segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra. 

4.3.2 De cada um dos lotes colher-se-ão, sempre que necessário, três amostras, nos 

termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou 

elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e 

ficando a terceira de reserva na posse deste último. 

4.3.3 A colheita das amostras e a sua preparação e embalagem serão feitas na 

presença da fiscalização e do empreiteiro, competindo a este último fornecer 

todos os meios indispensáveis para o efeito. Estas operações obedecerão às 

regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e 

documentos normativos aplicáveis ou, na sua omissão, às que forem definidas 

por acordo prévio. 

4.3.4 As amostras não ensaiadas serão restituídas ao empreiteiro logo que se verifique 

não serem necessárias. 

4.3.5 Nos casos em que este caderno de encargos não estabeleça expressamente a 

obrigatoriedade de realização de ensaios, as amostras do dono da obra e do 

empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratórios de reconhecida competência, à 

escolha de cada um deles. 
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4.3.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realização de ensaios não esteja 

estabelecida expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra poderá, 

com base ou não nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa 

rejeição só se considerará, porém, definitiva se houver acordo entre as partes. 

4.3.7 Nos casos em que este caderno de encargos estabeleça a obrigatoriedade de 

realização dos ensaios previstos, o empreiteiro promoverá por sua conta a 

realização dos referidos ensaios em laboratório escolhido por acordo com o dono 

da obra ou, se tal acordo não for possível, num laboratório oficial. 

4.3.8 Nos casos a que se refere a cláusula anterior, o dono da obra poderá rejeitar o 

lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados não forem satisfatórios. 

Essa rejeição só se considerará, porém, definitiva se houver acordo entre as 

partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratório oficial ou, ainda, 

se a natureza dos mesmos não permitir a sua repetição em condições idênticas. 

4.3.9 Em todas as hipóteses em que, nos termos das cláusulas 4.3.1 a 4.3.8, a rejeição 

de materiais ou elementos de construção tiver caráter meramente provisório e não 

for possível estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-

se-á o ensaio da terceira amostra em laboratório oficial, considerando-se 

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados. 

4.3.10 Sempre que os materiais ou elementos de construção forem rejeitados 

definitivamente, serão da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os 

ensaios realizados; em caso de aprovação, o dono da obra suportará as despesas 

relativas aos ensaios a que ele próprio tenha mandado proceder e aos que tenham 

incidido sobre a terceira amostra.  

4.3.11 Na aceitação ou rejeição de materiais ou elementos de construção, de acordo com 

o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ão as regras de decisão 

estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos 

regulamentos e documentos normativos aplicáveis ou, na sua omissão, as que 

forem definidas por acordo antes da realização dos ensaios. 

4.4 Aprovação dos materiais e elementos de construção 

4.4.1 Os materiais e elementos de construção não poderão ser aplicados na empreitada 

senão depois de aprovados pela fiscalização. 
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4.4.2 A aprovação dos materiais e elementos de construção será feita por lotes e resulta 

da verificação de que as características daqueles satisfazem as exigências 

contratuais. 

4.4.3 A aprovação ou rejeição dos materiais e elementos de construção deverá ter lugar 

nos oito dias úteis subsequentes à data em que a fiscalização foi notificada, por 

escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalização 

não se pronunciar no prazo referido, a não ser que a eventual realização de 

ensaios exija período mais largo, facto que, no mesmo prazo, será comunicado 

ao empreiteiro. 

4.4.4 No momento da aprovação dos materiais e elementos de construção proceder-

se-á à sua perfeita identificação. Se, nos termos da cláusula anterior, a aprovação 

for tácita, o empreiteiro poderá solicitar a presença da fiscalização para aquela 

identificação. 

4.5 Casos especiais 

4.5.1 Os materiais ou elementos de construção sujeitos a homologação ou classificação 

obrigatórias só poderão ser aceites quando acompanhados do respetivo 

documento de homologação ou classificação, emitido por laboratório oficial, mas 

nem por isso ficarão isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos. 

4.5.2 Para os materiais ou elementos de construção sujeitos a controlo completo de 

laboratório oficial não serão exigidos ensaios de receção relativamente às 

características controladas quando o empreiteiro forneça documento 

comprovativo emanado do mesmo laboratório; não se dispensará, contudo, a 

verificação de outras características, nomeadamente as geométricas. 

4.5.3 A fiscalização poderá verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos 

materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o 

efeito, todas as informações e facilidades necessárias. A aprovação só será, 

todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de 

construção referidos. 

4.6 Depósito e armazenagem de materiais ou elementos de construção 

4.6.1 O empreiteiro deverá possuir em depósito as quantidades de materiais e 

elementos de construção suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos 
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trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuízo da oportuna realização 

das diligências de aprovação necessárias. 

4.6.2 Os materiais e elementos de construção deverão ser armazenados ou 

depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumação que 

garanta condições adequadas de acesso e circulação. 

4.6.3 Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderá autorizar que, 

depois da respetiva aprovação, os materiais e elementos de construção não se 

separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separação por tipos. 

4.6.4 O empreiteiro assegurará a conservação dos materiais e elementos de construção 

durante o seu armazenamento ou depósito.  

4.6.5 Os materiais e elementos de construção deterioráveis pela ação dos agentes 

atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a título exemplificativo neste 

caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serão obrigatoriamente 

depositados em armazéns fechados que ofereçam segurança e proteção contra 

as intempéries e humidade do solo e que não ponham em causa a proteção do 

ambiente, em conformidade com o Plano de Gestão Ambiental. 

4.6.6 Os materiais e elementos de construção existentes em armazém ou depósito e 

que se encontrem deteriorados serão rejeitados e removidos para fora do local 

dos trabalhos, nos termos da cláusula seguinte. 

4.7 Remoção de materiais ou elementos de construção 

4.7.1 Os materiais e elementos de construção rejeitados provisoriamente deverão ser 

perfeitamente identificados e separados dos restantes. 

4.7.2 Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão 

removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalização da obra 

estabelecer, de acordo com as circunstâncias. 

4.7.3 Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigações estabelecidas 

nas cláusulas 4.7.1 e 4.7.2, poderá a fiscalização fazer transportar os materiais 

ou os elementos de construção em causa para onde mais convenha, pagando o 

que necessário for, tudo à custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio 

conhecimento da decisão. 
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4.7.4 O empreiteiro, no final da obra, terá de remover do local dos trabalhos os restos 

de materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamento, andaimes e 

tudo o mais que tenha servido para a sua execução, no prazo de 22 (vinte e dois) 

dias úteis, sendo que em relação aos entulhos e outros equipamentos 

considerados como resíduos, deverão ser objeto de tratamento igual ao definido 

na cláusula 3.2.2. 
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ANEXO 1 
PROJETO DE EXECUÇÃO 
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ANEXO 2 
MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO 
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ANEXO 3 
MANUAL DE QUALIDADE 
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ANEXO 4 
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
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ANEXO 5 
PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 
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ANEXO 6 
PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
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ANEXO 7 
MODELO DE PAINEL DE OBRA 
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