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PROCEDIMENTO ADJUDICATORIO DE CONCURSO
PUBLICO

“REMODELAGAO E ADAPTAGAO DAS INSTALACOES SANITARIAS DAS ESTRUTURAS RESIDENCIAIS
PARA PESSOAS IDOSAS - LAR ST. 2 TERESA D’AVILA E LAR ST. 2 ISABEL DA SANTA CASA DA
MISERICORDIA DE BRAGANCA”

Caderno de Encargos
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CAPITULO | — DISPOSICOES JURIDICAS

Clausula 1°
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas juridicas e técnicas a incluir no
contrato a celebrar no &mbito do procedimento de Concurso Publico que tem por objeto a
“Remodelagio e Adaptacdo das Instalagdes Sanitarias das Estruturas Residenciais
para Pessoas Idosas - Lar St. 2 Tereza D'Avila e Lar St. ? Isabel da Santa Casa da

Misericérdia de Braganga”.

Clausula 2°
Entidade Contratante

Santa Casa da Misericordia de Braganc¢a, com sede na Rua Emidio Navarro, 5300 - 210
Braganca, contribuinte n°® 500843929, com o telefone: 273322143, correio eletrénico

santa-braganca@sapo.pt.

Clausula 3?
Contrato

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

Clausula 4°
Prazo

1. O contrato entra em vigor no dia da assinatura, sendo que a empreitada objeto do
presente caderno de encargos devera ser realizada integralmente no prazo
estipulado a contar da data desta assinatura, e mantém-se em vigor até a

conclusdo da empreitada em conformidade com os respetivos termos e condigdes
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e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigaces acessoérias que devam perdurar
para além da cessagéo do Contrato. E
2. O prazo maximo de execucéo da obra é de 240 dias. /
3. O prazo referido no nimero anterior inclui, entre outros:
a) Os trabalhos preparatorios ou acessoérios ou auxiliares;
b) O periodo de mobilizagdo dos meios para execugio da obra
c) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras causas que nao
tenham origem em casos de forca maior.
4. Na contagem dos prazos de execugdo da Empreitada consideram-se incluidos

todos os dias de calendario, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos

termos do artigo 471.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 Clausula 52
Ambito da Empreitada

A Empreitada inclui os seguintes trabalhos:
e Estaleiro e Obras preliminares;
Demoligées;
Alvenarias;
Revestimentos Interiores;
Carpintarias;
Abastecimento de Agua e Aguas Residuais;
Agquecimento;
Equipamento Sanitario;
Infra-Estruturas Elétricas.

Clausula 62
Caracteristicas técnicas

As especificagbes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e

especificadas no Projeto de Execucgéo (pecas escritas e pegas desenhadas).

Clausula 72
Obrigagées Principais do Adjudicatario

1) Sem prejuizo de outras obrigagées previstas na legislagao aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o

Adjudicatario as seguintes obrigagdes principais:
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a)

b)

d)

Prestar e garantir os trabalhos da empreitada servicos supra identificados de
acordo com as caracteristicas técnicas e legais, assim como nos requisitos
definidos no presente caderno de encargos e documentos contratuais;

Executar a empreitada conferindo e garantindo a todo o momento a qualidade dos
mesmos, de acordo com o previamente contratualizado, prestando informacdes
detalhadas sempre que solicitadas pela Santa Casa da Misericérdia de Braganga;
Comunicar a Entidade Adjudicante, com a maior brevidade possivel, todos e
quaisquer factos que total ou parcialmente impossibilitem e condicionem a os
servigos, ou o cumprimento de qualquer outra das obrigagdes contratuais;
Respeitar e manter todas e quaisquer condigdes da empreitada definidas no
presente caderno de encargos e demais elementos contratuais e legais existentes
para o efeito;

Comunicar todo e qualquer facto ou ocorréncia que durante a vigéncia do contrato
o altere, nomeadamente, a sua denominacéo social, os seus representantes legais
com relevancia para o fornecimento, a sua situacao juridica e a sua situagéo
comercial;

Garantir a confidencialidade assim como manter sigilo relativo a toda a informacéo

e conhecimento disponibilizados.

O adjudicatario devera ainda obrigar-se e garantir todos os meios humanos, materiais

que sejam necessarios e adequados a empreitada, bem como ao estabelecimento do

sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execucao dos trabalhos a

seu cargo.
Clausula 82
Acompanhamento/Execugao
O Adjudicatario fica obrigado a disponibilizar todos e quaisquer elementos,

informacgdes e esclarecimentos solicitados tanto pela Entidade Adjudicante como por

qualquer Organismo que tutele a Entidade Adjudicante, ou quaisquer autoridades

legalmente legitimadas para o controlo das atividades desenvolvidas pela Santa Casa

da Misericordia de Bragancga.
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Cléusula 9° /
Sigilo

1) O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacéo, técnica
€ nao técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagéo a execugao do contrato.

2) A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato, tanto durante a sua
vigéncia como apos o seu término.

3) Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a documentagdo que seja
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtengdo pelo Adjudicatario
ou a que seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a
pedido das entidades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 10?
Preco Base e Pregco Contratual

1. O prego base é de 153,000,00€ (Cento e Cinquenta e Trés mil euros) acrescidos
de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no nadmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
inerentes a empreitada objeto do contrato.

3. Pela empreitada objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade
Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada.

Clausula 113
Medi¢cao dos trabalhos

1. As medigbes sado efetuadas no local da obra pelos seus respetivos representantes
devidamente autorizados.

2. A medicao dos trabalhos consiste na verificagdo da conclusdo das atividades do
Plano de Trabalhos e dos trabalhos associados, nas quantidades definidas para

essas atividades nesse mesmo plano.
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3.

Nao sao consideradas concluidas as atividades cujos trabalhos apresentem
alteragées ou defeitos face ao definido no Mapa de Quantidades e restantes
documentos da Empreitada.

As medicbes devem ser formalizadas em auto de medigdo que indique as
atividades do Plano de Trabalhos que foram concluidas durante o tempo a que se
refere o auto.

Os autos de medigao devem conter pelo menos a seguinte informacao:

a) Designacao da Empreitada;

b) Designagao do Dono da Obra;

c) Designacgao do Empreiteiro;

d) Designacao da Fiscalizagao

e) Data do auto;

F) Designacao e nimero das atividades do Plano de Trabalhos concluidas e alvo

de medicao.

6.

No prazo maximo de 10 dias de calendario apos a elaboragdo dos autos de
medicdo do tempo decorrido, o representante do Dono da obra deve validar a
conta corrente da Empreitada elaborada nos termos do artigo 389.° do Cédigo dos
Contratos Publicos.

Caso o Dono da Obra discorde de algum dos autos de medi¢édo ou de alguma das
contas correntes elaborados segundo os numeros anteriores, este deve proceder
em conformidade com o artigo 345.° do Codigo dos Contratos Publicos.

Em tudo o demais respeitante @ medicao dos trabalhos é aplicavel o estipulado nos

artigos 387.° e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 127
Condicoes de Pagamento

Pela execugdo de todas as prestagées que constituem o objeto da Empreitada, a
Santa Casa da Misericérdia de Bragancga deve pagar o Preco Contratual acordado
(correspondendo a um especto da execugado do contrato, de acordo com as
condi¢des estabelecidas nos numeros seguintes).

Os trabalhos e as respetivas quantidades necessarios a concretizagdo de uma
atividade sdo determinados no pressuposto de que a soma de todas as
quantidades de um determinado trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser

igual a quantidade desse trabalho no Mapa de quantidades.
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3. Os precos unitarios dos trabalhos sao os da Proposta.

4. A fatura deve ser acompanhada de um auto de medi¢do dos trabalhos
devidamente assinado pelo Adjudicatario, o Dono de Obra e a Fiscalizacao.

5. A quantia devida pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula anterior, deve
ser paga a trinta dias, ap6s a recegdo do mapa de medicdes e respetiva fatura por
parte da Entidade Adjudicante.

6. As faturas deverdo ser emitidas com uma frequéncia mensal de acordo com a
prestagéo de servigcos realizada.

7. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos montantes
indicados nas faturas, deve esta comunicar a Adjudicataria, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando a Adjudicataria obrigada a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura devidamente
corrigida.

8. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1 da presente
clausula as faturas serdo pagas por transferéncia bancaria, conta entrega do

respetivo recibo de quitacéo.

Clausula 132
Adjantamentos de preg¢o

O Dono da Obra nao concedera qualquer adiantamento de preco.

Clausula 142
Conta final da empreitada

1. A conta final da Empreitada é elaborada pelo Dono da Obra no prazo de dois
meses apos a rececgdo provisoria, conforme previsto no n® 2 do artigo 399.° do
Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O prazo de elaboragdo da conta final, indicado no numero anterior, podera ser
antecipado por comum acordo entre as partes, devendo sempre ocorrer passados
pelo menos 3 meses da rececéo provisoria.

3. A conta final da Empreitada, contendo os elementos indicados no artigo 400.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos, deve ser enviada ao Empreiteiro no prazo de 15
dias de calendéario apos a sua elaboragéo, devendo este proceder a sua assinatura

ou discordando da mesma, apresentar reclamacao fundamentada.
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4. O Dono da Obra tem 30 dias de calendario para se pronuncia sobre a reclamacgao

referida no numero anterior.

Clausula 15°
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagées emergentes do contrato, o Dono da Obra pode
aplicar ao Empreiteiro sangbes correspondentes ao pagamento de montantes a
fixar em funcdo da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condigbes
estabelecidas nas alineas seguintes:

a) Se o Empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da
obra por facto imputavel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma
sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1(por mil)
do preco contratual, conforme previsto no n° 1 do artigo 403° do Codigo dos
Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro ndao concluir a obra no prazo indicado na clausula quarta,
acrescido de prorrogagdes graciosas ou legais, o Dono da Obra reserva-se o
direito de aplicar, até ao fim dos trabalhos ou a resolugdo da Empreitada, a
sancdo diaria por cada dia de calendario de atraso em valor
correspondente1(por mil) do preco contratual.

¢c) Se o Empreiteiro nao cumprir com a ordem do Dono da Obra prevista no n.° 2
do artigo 346.° do Cadigo dos Contratos Publicos, este Gltimo pode aplicar uma
sancao de 1% do Preco Contratual;

d) Se o Empreiteiro proceder a publicidade no local dos trabalhos sem a prévia
autorizagado do Dono da Obra prevista no artigo 347.° do Codigo dos Contratos
Publicos, este ultimo pode aplicar uma sanc¢ao de 1% do Preco Contratual;

2) A aplicacdo de sangbdes contratuais sera precedida de auto lavrado pela fiscalizagao,
do qual sera notificado o diretor de obra para, no prazo de uma semana, deduzir a sua
defesa ou impugnacao.

3) A aplicacao das sancodes referidas nos numeros anteriores néo prejudica o direito de
rescisdo do Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos na clausula
seguinte e no Cédigo dos Contratos Publicos.

4) Os montantes relativos as penas aplicadas sao deduzidos, sem mais formalidades, no

valor das faturas referidas na clausula sétima, por indicagao do Dono da Obra.
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5) No caso de ndo existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro,
revelando-se tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sangées
aplicadas, pode o Dono da Obra recorrer, para esse efeito, a caugao prevista no
presente caderno de encargos.

Clausula 16°
Garantia de cumprimento contratual

A Entidade Adjudicante pode proceder a retencéo de percentagem proporcional do valor
do pagamento a efetuar, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para
satisfacao de cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo prestador de
servicos das obrigagdes contratuais e/ou legais ou para quaisquer outros efeitos

especificamente previstos no contrato ou na lei.

Clausula 172
Causas de For¢ca Maior

1) Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragéo do contrato e
cujos efeitos néo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2) Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente,

tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3) Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do
Empreiteiro, na parte em que intervenham:

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
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c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Empreiteiro cuja causa,
propagacdo ou proporcbes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga,;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Empreiteiro nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4) A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5) A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagcbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Clausula 182
Cessao da posicéo contratual e subcontratagao

O adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢éo no contrato ou subcontratar.

Clausula 197
Subcontratacao

Durante a execucao do Contrato, o Empreiteiro nao pode recorrer a subempreiteiros.

Clausula 207
Resoluc¢éo do Contrato

1) O Dono da Obra tem o direito de rescisdo do Contrato, sem que o adjudicatario tenha
direito a qualquer indemnizacgéao, nos seguintes casos:

a) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a 30 dias do prazo de execucdo da Obra, conforme prevista na

alinea c) do n.° 1 do artigo 405.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
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b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de dez dias de calendario

e
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seguidos ou dias Uteis interpolados, sem autorizagédo escrita do Dono da Obra e
fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Cadigo dos Contratos Publicos:
c) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a legislagcdo de seguranga, higiene e saude no
trabalho;
d) Se o adjudicatario recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigagbes
contratuais sem
comunicacao ao Dono da Obra;
e) Nas restantes condigdes previstas no Cadigo dos Contratos Publicos.

2) O incumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, ao
Dono da Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes
indemnizagdes legais.

3) O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaracao
enviada ao Empreiteiro e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a
menos que tal seja determinado pelo Dono da Obra.

4) O Dono da Obra deve notificar o Empreiteiro da decisio de rescisdo do Contrato por
carta registada, com aviso de rececéo.

5) Em caso de resolugdo do Contrato, por qualquer titulo, o Empreiteiro é obrigado a
entregar de imediato toda a documentagdo e informag&o, independentemente da
forma que esta revista, produzida no Aambito do Contrato e que esteja em sua posse, a
qual e, para todos os efeitos, propriedade exclusiva do dono da Obra.

6) Sao aplicaveis as restantes condigées respeitantes a extingédo do contrato previsto no
Codigo dos Contratos Publicos. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao
previstos na lei, os contratantes podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no
caso de algum deles violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacbes que

lhe incumbem.

Clausula 21°
Responsabilidade extracontratual

1) O empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados

no ambito do Contrato, pela culpa ou pelo risco.
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2) O empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos
atos do comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no dmbito do
Contrato.

3) Pelas multas e indemnizacdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em
primeiro lugar, as importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar,
as caugdes e, finalmente, os restantes bens do empreiteiro.

4) O empreiteiro € o Unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatorios para cobertura de riscos de atividades que exerca no ambito

do Contrato.

Clausula 227
Foro Competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Judicial da Comarca de Braganca.

Clausula 232
Comunicacgébes e Notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
Clausula 24°
Legislacao Aplicavel

O presente contrato é regulado pelo Cédigo dos Contratos Publicos, bem como pelas
disposicoes legislativas e regulamentares aplicaveis, de acordo com a natureza do servigo

a contratar, vigentes na legislagédo portuguesa.
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CAPITULO Il — DISPOSICOES /
TECNICAS

SECCAO | - PLANEAMENTO DA OBRA

Clausula 252
Preparacao e Planeamento da Execuc¢éo da Obra

1) O Empreiteiro é responsavel perante o Dono da Obra pela preparacgao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos objeto da Empreitada, preparacdo planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo das normas sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho vigentes;

2) A preparagdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem, entre outros
trabalhos:

a) A elaboragéo por parte do Empreiteiro do Plano de Trabalhos, nos termos da clausula

vigésima sexta e a apresentagéo ao Dono da Obra para analise, comentarios e validagao;

b) A apresentagédo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer ddvidas relativas aos

materiais, aos meétodos e as técnicas a utilizar na execugdo da Empreitada e os

respectivos esclarecimentos por parte do Dono da Obra.

Clausula 262
Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos

1) No prazo estabelecido para o efeito, 0 Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para
os efeitos dos artigos 361.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos, o Plano de
Trabalhos

2) O Plano de Trabalhos s6 se considera em vigor apés aprovagées pelo Dono da Obra,
as quais devem ser comunicadas, por escrito, ao Empreiteiro.

3) O Plano de Trabalhos deve, nomeadamente:

a) Definir com preciséo as datas de inicio e de conclus&o da execugao da obra;
b) Definir as atividades, com indicagdo das duracdes em dias de calendario, das
relacbes de sequencialidade e data prevista de conclusio:

c) Entrega das telas finais e da documentagéo técnica;
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d) Indicar os trabalhos do “Mapa de Quantidades de Trabalho” associados a cada
atividade e as respetivas quantidades de trabalho necessarias para a execugéao da
atividade, de acordo com o “Mapa de Atividades” apresentado pelo Empreiteiro na
Proposta;

e) Indicar o preco de cada atividade resultante das quantidades consumidas em cada
atividade multiplicadas pelos respetivos precos unitarios, para efeitos do

pagamento nos termos da clausula décima segunda;

SECCAO Il - TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Clausula 272
Trabalhos Preparatérios ou Acessorios

1) O Empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza
ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatoérios ou acessorios dos que
constituem objeto da Empreitada, em conformidade com o disposto na Lei.

2) Entre os trabalhos referidos no niumero anterior compreendem-se, designadamente, e
salvo determinagdo expressa em contrario no presente Caderno de Encargos, os
seguintes:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, e terceiros em geral, para
satisfazer os regulamentos de seguranc¢a, higiene e saude no trabalho;

b) O transporte e remogédo, para fora do local da obra ou para outros locais
especificamente indicados no presente Caderno de Encargos, dos produtos de
escavacao ou residuos de limpeza;

c) reconstrugéo ou reparagéo dos prejuizos que resultem das demoligbes a fazer para
a execugao da obra; '

3) Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatérios ou

acessorios dos que constituem objeto da Empreitada correm por conta do Empreiteiro.

Pagina 14 de 23



1)

2)

1)

2)

3)

Clausula 28?
Equipamento

Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucao dos
trabalhos.

O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e nos

regulamentos de segurancga aplicaveis.

Clausula 29
Trabalhos de Proteg¢ao e Seguranca

Para além das medidas referidas no presente caderno de encargos, constitui encargo
do Empreiteiro a realizagéo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no
presente Caderno de Encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a edificios
existentes no local.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo e segurang¢a que nao
estejam previstos nos documentos que integram o Contrato, o Empreiteiro deve avisar
0 Dono da Obra sobre tal facto, propondo as medidas a tomar, devendo interromper os
trabalhos afetados até decisdo daquele.

Empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para
que os trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranca, observando

sempre as disposigbes legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 30°
Terraplanagens e Demoligées

O Empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, caso seja aplicavel, todos os trabalhos

que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatérios ou

acessorios dos que constituem objeto da Empreitada, em conformidade com o disposto

na Lei.
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1)

2)

2)

3)

4)
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Clausula 312
Informacées Preliminares sobre o Local da Obra

Independentemente das informagbes fornecidas nos documentos integrados no
Contrato, constitui obrigacdo do Empreiteiro inteirar-se localmente das condigdes de
realizacdo dos trabalhos referentes a Empreitada, ndo podendo invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a
execuc¢ao da Empreitada.

Para os efeitos do disposto no nimero anterior, entende-se que o Empreiteiro tem
cabal conhecimento, designadamente, da natureza, importédncia e localizacdo das
obras a executar, implicagdo com construcdes existentes, ainda que ndo indicadas nas
pecas desenhadas que, pela sua implantagdo, poderdo dificultar a execugdo dos
trabalhos, das vias e meios de acesso aos locais da obra, os condicionamentos
devidos ao trafego pedonal, pelo que nao podera invocar quaisquer condicionalismos
para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execugéo da

Empreitada.

Clausula 327
Condigées Gerais de Execucdo dos Trabalhos

A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o presente Caderno de
Encargos, de modo a que estejam asseguradas as carateristicas de resisténcia,
durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, as prescricbes que decorram do
Caderno de Encargos e da legislagao aplicavel em vigor.

O Empreiteiro pode propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo ou
dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos por outros que considere
preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

A proposta referida no numero anterior esta sujeita a aprovacao por parte do Dono de
Obra.
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Clausula 332
Suspensao dos trabalhos

Uma eventual suspenséo dos trabalhos nos termos dos artigo 365.° e seguintes do
Cédigo dos Contratos Publicos deve ser sempre formalizada em auto assinado pelo Dono
da obra, cujo conteudo deve compreender, no minimo, os pressupostos que a
determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for
possivel determina-los, assim como quaisquer reclamagdes apresentadas ou reservas
apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a

suspensao.

Clausula 34°
Erros ou Omissées do Projeto e do caderno de encargos

1) O Empreiteiro deve comunicar ao Dono da Obra, logo que deles se aperceba,
quaisquer erros ou
omissdes que julgue existirem no Caderno de Encargos.

Clausula 352
Patenteamento de Documentos no Local dos Trabalhos

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o Livro
de Registo da Obra, um exemplar do presente Caderno de Encargos, uma copia do alvara
ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do
artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, consoante o caso, e dos demais
documentos a respeitar na execugéo da Empreitada, com as alterages que neles hajam

sido introduzidas.

Clausula 362
Ensaios

1) Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de
Encargos e nos demais documentos que integram o Contrato, bem como nos
regulamentos em vigor.
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3)

4)

1)

2)

3)

4)
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Os ensaios previstos no nimero anterior constituem encargo do Empreiteiro.

Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos e dos
equipamentos integrados na Empreitada, pode exigir a realizagao de quaisquer outros
ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro
sobre as regras de decisdo a adotar.

Se os resultados dos ensaios referidos no numero anterior ndo se mostrarem
satisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao

a seu cargo, correndo, no caso contrario, por conta do Dono da Obra.

Clausula 377
Defeitos de Execu¢ao

Se o Dono da Obra verificar que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estao a ser
deficientemente executados ou ndo observam algumas das condigdes contratualmente
estabelecidas, sera lavrado auto a verificar o facto, sendo o Empreiteiro notificado com
jungdo de um duplicado do auto para, dentro do prazo razoavel que lhe seja
simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.

O estipulado no numero anterior ndao constitui motivo justificativo de qualquer
prorrogagao dos prazos de conclusao dos trabalhos.

Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos nao puderem
ser comprovados por simples observacao, o Dono da Obra pode, em qualquer altura
até ao termo do prazo de garantia, ordenar as demolicées necessarias para apurar se
se confirmam ou néo tais deficiéncias, lavrando-se em seguida um auto nos termos do
e 1.

Se as deficiéncias referidas no numero anterior se confirmarem, os encargos com as
demolicdes e as reconstrugées correm por conta do Empreiteiro, ndo havendo lugar,

nesse caso, a prorrogacao dos prazos de conclusao dos trabalhos.
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SECCAO IV — MEIOS HUMANOS

1)

4)

1)
2)

Cléusula 38° /

Disposi¢cées Gerais

E da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro o cumprimento das obrigagdes legais
e regulamentares relativas ao pessoal empregado na execucdo da Empreitada,
nomeadamente no que concerne ao registo de pessoal, aptiddao profissional,
condigbes de trabalho, organizagdo do tempo de trabalho, disciplina, nacionalidade e
idade, bem como o respeito pela legislacdo e regulamentagédo coletiva aplicavel,
incluindo, relativamente aos direitos e garantias conferidos aos trabalhadores, os
referentes a remuneragao, protegdo da seguranga e saude e assisténcia em caso de
doenga ou acidente de trabalho, competindo-lhe ainda assegurar a identificagédo de
todo o pessoal em obra, efetuando o respetivo controlo de acesso.

A violagéo do disposto no numero anterior € punida nos termos da lei, sem prejuizo de
a reincidéncia na sua violacdo constituir fundamento para o direito de rescisdo do
Contrato por parte do Dono da Obra.

O Empreiteiro & o Unico responsavel perante o Dono da Obra pelos atrasos verificados
na obra, em consequéncia, nomeadamente, de sangbes aplicadas por organismos
oficiais ou outras entidades competentes, por falta de cumprimento das disposicées
aplicaveis.

O Empreiteiro deve estabelecer um sistema de restricdo de consumo de bebidas

alcodlicas que garanta o envolvimento de todos os trabalhadores em obra.

Clausula 392
Horario de Trabalho

O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor.
O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do Dono de Obra e dé a conhecer, por
escrito e com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a fiscalizagéo.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde
que a urgéncia da execugao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o

Dono da Obra os autorizem.

Pagina 19 de 23



1)

2)

3)

3 GUSH BE N8Ry
oF L~

,

ErppnugGh

Cléusula 40°
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que dai resultem.

O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na
obra, bem como a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de
acidente de trabalho.

Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus contratados as indicagbes do

coordenador da obra em matéria de Seguranga e Saude.

SECCAO V - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

Clausula 417

Carateristicas dos Equipamentos, Materiais e Elementos de

1)

2)

Construcao

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra devem ter
as qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas para obras do
género, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
Sempre que o presente Caderno de Encargos ou o Contrato ndo fixem as
caracteristicas de equipamentos, materiais ou elementos de construgcdo, o Empreiteiro
nao pode empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
gue sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizacao.

Nos casos previstos no numero anterior, 0 Empreiteiro deve propor ao dono da Obra,
por escrito, a aprovagdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construgéo
escolhidos, devendo tal proposta ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da Empreitada e sempre de modo que as diligéncias de

aprovacao ndao comprometam o cumprimento do Plano de Trabalhos.
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4)

1)

PRpeamgd
O Empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de equipamentos, materiais ou de
elementos de construgao, desde que a fundamente por escrito e indique em pormenor
as caracteristicas a que esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo

satisfazer, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera pronunciar.

Clausula 422
Amostras Padrao

Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julguem necessario, este ultimo deve
apresentar amostras de materiais ou dos elementos de construcédo a utilizar, as quais
servirao de padrao depois de aprovadas pelo Dono da Obra.

As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou se tal for
exigido pela fiscalizacéo, de certificados de origem e de analise ou ensaios realizados
em laboratério oficial.

Sempre que a apresentagdo das amostras ocorra por iniciativa do Empreiteiro, ela
deve ter lugar, sempre que possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento
da obra e, em qualquer caso, de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
prejudiquem o cumprimento do Plano de Trabalhos.

A aprovacgéo do Dono da Obra das amostras padrao, lotes de materiais, equipamentos
ou elementos de construgcdo, em caso algum diminui a responsabilidade do

Empreiteiro.

SECGCAO VI — RECECAO PROVISORIA E DEFINITIVA

1)

Clausula 43°
Rececéao provisoria
Logo que a obra esteja concluida, proceder-se-a, a pedido do Empreiteiro ou por

iniciativa do Dono da Obra, a sua vistoria para o efeito da receg¢éo provisoria, nos

termos dos artigos 394.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos.

2) Deve ser elaborado auto da recegao proviséria nos termos do artigo 395.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.

3) Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nao estido em

condigbes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a recegéo proviséria em toda a

Pagina 21 de 23




=5
-
. ANNE
%
3

/ extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do
Cédigo dos Contratos Publicos aos defeitos da obra.

PREGABGD

4) Para além do exigido nos numeros anteriores, a recegao provisoria da Empreitada sé
sera efetuada apés a entrega dos elementos seguintes:
a) Telas finais e restante documentacgao, referidas na Clausula seguinte;
b) Documentacdo técnica e eventuais ferramentas e acessérios de todos os

aparelhos e equipamentos da obra, para efeitos de boa manutengéo e utilizagao.

Clausula 442
Telas finais

O Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra telas finais da obra, constituidas por um
exemplar em suporte digital e uma copia em papel, no final da Obra, até 2 (duas)

semanas apos o auto da recegao provisoria.

Clausula 452
Garantia da obra

1) E aplicado a garantia da obra o estipulado no artigo 397.° do Cédigo dos Contratos

Publicos.

2) O Empreiteiro deve proceder a corregado dos defeitos de obra em conformidade com
0s seguintes prazos, contados a partir do pedido de corre¢dao do Dono da Obra:

a) Defeitos que inviabilizam parte ou a totalidade da utilizacdo da obra: inicio de
corregdo no prazo de 36 horas; corregdo no prazo sempre inferior a cinco dias de
calendario;

b) Defeitos que nao inviabilizam a utilizacado de parte ou da totalidade da obra mas
que prejudicam a estética da obra: corregdo num prazo sempre inferior a seis
semanas;

c) Defeitos que nao inviabilizam a utilizagao de parte ou da totalidade da obra e que
nao prejudicam a estética da obra: correcdo efetuada anualmente a todos os
defeitos deste tipo; a correcao de qualquer defeito tem de ser efetuada num prazo

sempre inferior a nove meses.

Pagina 22 de 23



Clausula 46°
Rececao definitiva

1) Deve ser elaborado auto da rececao definitiva nos termos do artigo 398.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

2) Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estio em
condicbes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rececéo definitiva em toda a
extensdo da obra que n3o seja objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do
Cadigo dos Contratos Publicos aos defeitos da obra e a clausula anterior aos prazos
de correcéo exigidos ao Empreiteiro.

Aprovado em Reunido da Mesa Administrativa em 10 de dezembro de 2020

O provedor

Mnifas Pem e e

(Dr. Eleutério Mayle ves)
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