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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizacdao da empreitada com a designacdo “Repavimentacdo da
CM 1321 (Estrada do Guelhim).

Clausula 2 - Aspetos de execucao do contrato

1 - Nos termos dos n.%s 3 e 4 do artigo 42° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47° ambos do Cddigo dos Contratos Publicos, é definido

como parametro base:

v Fator Preco

Preco maximo = preco base: 93.848,50€ + Iva;

2 - Nos termos do n.2 5 do artigo 42° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parametro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas cldusulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo: 60 dias;

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na

presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do

artigo 70° do CCP.
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Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do contrato obedece:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-

B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP;
c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao complementar;
d) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdao de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
1010 desse mesmo cbdigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 4 - Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1-

5 -

As normas constantes do CCP relativas as fases de formacdo e de execucdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicdoes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicOes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP, e

sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pegas

do projeto de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da

clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Codigo.
6 - As indicacdes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memdaria descritiva prevalecem sobre as indicacées do anuncio em caso de divergéncia.

7 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacbes constantes da plataforma

eletronica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio

daquela execucgao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugdao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucdo

1 - De acordo com o n.° 2, artigo 42° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixacdo de especificagdes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execucdo do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em
causa revestem, o presente processo ndo carece de ser acompanhado pelos elementos

solicitados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43° do mesmo diploma, sendo o mesmo constituido

por:
v Clausulas técnicas
v" Planta Localizacao
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v' Pecgas desenhadas

v Mapa de quantidades

2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacdo e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de prevencédo e
gestao de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construgdao e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao

da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencdo, desmontagem e demolicdao do
estaleiro, obedecendo a vedacdao do local onde os trabalhos serdo executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em, prumos metalicos amacicados
ou, Nos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betao amoviveis;
\ Os portdes deverdo ter estrutura metdlica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias de, todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdao dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do
artigo 378° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagdo
relativamente aos erros e omissdes que sé |he seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito € no n.% 4 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;
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e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;
f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto nos n.% 3 e 4 do artigo 361° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f), nos termos do
previsto no n.° 5 do artigo 361° do CCP.

Clausula 8 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo 5 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

3 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagdao da obra.

4 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9 - Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitacdo do novo

plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
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7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
SECGAO II - PRAZOS DE EXECUGAO

Clausula 10 - Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso

esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignacgdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizacdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.
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4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdao da execucdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares, cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos

definidos nos termos do disposto no artigo 373°.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.

Clausula 12 - Multas por violagdo dos prazos contratuais
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.°2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdao da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagées a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - Condigoes gerais de execucdo dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigles técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execugdo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 3782 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdao fixadas no projeto ou nos

restantes documentos contratuais nao sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
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convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no nuimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdao das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
e trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por trabalhos complementares»,
consoante a referida alteragcdo configure «trabalhos complementares ou trabalhos a
menos» ou «trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e

omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo
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1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacédo do dono da

obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacgdo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicGes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacdao dos materiais e elementos de construcao
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1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construcgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)N3do sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao

da responsabilidade do empreiteiro.
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3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento desses erros e omissoes.

2 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacdo do contrato, também né&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecgdo.

3 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que l|he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

Clausula 24 - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.
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2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Mencgoes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o n.9 1 do artigo 3° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - A identificagdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocagdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixagao

devera ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacigada ao pavimento.

3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.
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5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em

Laboratoério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local

da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.0 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicBes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4 - No prazo de 10 dias apods efetuadas as medigbes, € elaborada a conta corrente, nos

termos do disposto no artigo 389° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdo anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medigao
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e 0 empreiteiro estejam de acordo
em relagdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no numero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizagdo das medigGes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
quando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos provisdria para os efeitos do artigo 389° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicdo posterior a sua apresentacdo, no qual
o dono da obra procede as retificagbes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicao avulso, a elaborar até a rececdo proviséria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro

0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugao da empreitada de
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materiais, de elementos de construgcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo

indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos

no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da
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ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdao da obra e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construgdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de

execucao dos trabalhos.
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SECGAO IV - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigagoes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdao profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e saiude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e regulamentares em

vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
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empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 35.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra,
pela observancia das obrigagOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1-

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignagdo.

Largo da Sé Diviséo de Obras e Equipamentos Pagina 27 de 44

Municipais
. Faro 8004-001 Faro,

evaluinas,corsigo Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012
Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



2 -

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e

exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até

o Q-

data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos

Q-

maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até

data em que deixem de o estar.

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1-

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a

apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulagcdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imodveis referidos no niumero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.© 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.

CAPITULO III - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condicdes de pagamento
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Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacgdo e conferéncia da

respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicao sdao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e

omissdes € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos
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que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do
CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagcdo da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295° do CCP.

Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em

Wi

vigor:

Va

= ®Vpt - Vrt
vVt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

i

em que:

Va
= x V'pt - Vrt
WVt

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até

ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.
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Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugdao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior deverd ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Formula.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza, constante do Despacho n.° 1592/2004 de 23 de janeiro, designadamente:
v F17 - Pavimentacgdo de Estradas

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.
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CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6° da Lei n.°© 41/2015 de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo
minima:

a) Engenheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra)

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacdo profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdao da obra, pela marcha dos trabalhos.
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7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), n.° 2 da clausula 8 do programa de procedimento), é responsavel pelo cumprimento
da legislacdo aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em
particular, pela correta aplicagdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do plano de seguranca e saude.

8 - A pessoa designada na declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), n.© 2 da clausula 8 do programa de procedimento), & responsavel pelo
cumprimento da legislacdo em vigor em matéria de aplicacdo do plano de prevencdo e

gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 43 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucgao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas

e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao
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sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304° e no n.% 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 45 - Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execugao da obra.

2 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do
CCP.

Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisédria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalacGes técnicas;
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c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragao, operagao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos

pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
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correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegcdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

recegdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n° 6 do artigo

398° do CCP.

Clausula 48 - Restituicdo dos depositos, quantias retidas e liberacdo da caugao

Feita a rececdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboracgao reciproca de informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a

prestacdo reciproca de informacoes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagao previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos

3830 a 386° do CCP.

2 - Na fase de execugdo do contrato é admitida a subcontratagdo desde que autorizada pelo

contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318° e n.% 1 e 2 do artigo 3192 ambos

do CCP.
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O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 317° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 3849 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que

for acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP. A

sua tramitacao obedece ao estabelecido nos artigos 317° a 318°-A do CCP.

Clausula 51 - Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1-

Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestagcOes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e)Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovagao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdao desde que nao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;
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k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 52 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdao superior a 20% do prego

contratual;
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i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de

caso de forga maior;

il. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j)Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53 - Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razdo de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 54 - Comunicagoes e notificacoes
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1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugao do contrato sao contados, nos termos do disposto no
artigo 471° do CCP.
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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Técnicas

Repavimentacao da CM 1321 (Estrada do Guelhim)

’ Faro

wtb"wny OSigo
‘ Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais
Repavimentagdo da CM 1321 (Estrada do Guelhim)
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos/clausulas técnicas Gerais e
Especiais, todos os fornecimentos, trabalhos e seu modo de execugao, descritos no mapa de

trabalhos, nas listas de preco e pegas desenhadas, que o empreiteiro devera cumprir.

1. Objeto da empreitada

1.1 A empreitada tem como objetivo a realizacdo dos trabalhos definidos no mapa
de trabalhos quanto a sua espécie, quantidade e condicdes técnicas de execugao e
consiste essencialmente em Estaleiro e Seguranga, limpeza, execugao de valetas e
passagem hidraulica, pavimentacao da faixa de rodagem e execucao de marcas

rodoviarias.

1.2. As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo e as condigdes técnicas de
execugcao dos trabalhos da empreitada serdo as definidas neste caderno de encargos,
complementadas com as indicadas nas restantes pecas, escritas e desenhadas do projeto e

eventualmente ajustadas a condigOes imprevistas verificadas em obra.

2. Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo

2.1. Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas e neste

caderno de encargos.
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2.2. Sempre que o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos nao fixem as
caracteristicas dos materiais, elementos ou normas de construgdo, devera o empreiteiro
apresentar a questdo a fiscalizagdo a fim de obter decisdo sobre o assunto.

2.3. Sempre que o mapa de trabalhos, este caderno de encargos ou o contracto nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderda empregar
materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

2.4. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

2.5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construgdo, desde que, por escrito a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a
gue esses materiais ou elementos irdo satisfazer e o aumento ou diminuicao de encargos que
da substituicdo possa resultar.

2.6. Todos os materiais deverao ser sujeitos a apreciacdo dos Projetistas e/ou a Fiscalizagao,
bem como tudo o que diz respeito a definicao de referéncia, dimensao e cor.

2.7. O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizacdo, podera empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duracdo, conservacgao e
aspeto da obra, ndo forem prejudicados.

2.8. Dever-se-a contar com a execugao dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao
explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento e
funcionamento da obra ou das partes que a constituem.

2.9. Todos os fornecimentos a efetuar referenciados por medigdes encontram-se cingidos a
uma posterior adaptacao em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono
da obra.

2.10. O empreiteiro devera fornecer o equipamento, ferramentas e trabalho necessarios para
garantir que o trabalho seja feito de maneira aceitavel e dentro dos prazos definidos.

2.11. A fiscalizagdo reserva-se o direito de, durante e apds a execucgdo dos trabalhos, e
sempre que o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construcdo esta
de acordo com o estipulado neste Caderno de Encargos, bem como de tomar novas amostras

e mandar proceder as analises, ensaios e provas em laboratodrios oficiais a sua escolha.
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2.12. Se os resultados dos ensaios referidos na cldusula anterior ndo se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

2.13. Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacao ou classificacao
obrigatdrias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de

homologacgdo ou classificagdo, emitido por laboratoério oficial.

3. Deposito e armazenamento de materiais ou elementos de construcdo

3.1. O Empreiteiro devera ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios
para garantir a laboragdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 5 (cinco)
dias.

3.2. Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de modo a
gue ndo se percam 0s seus componentes, ndo se misturem materiais, ndo se deteriorem nem
deteriorem as construgles ja executadas.

3.3. Sera da inteira responsabilidade do empreiteiro a conservacao dos materiais e elementos
de construcdo durante o seu armazenamento ou depodsito. Os materiais e elementos de
construgdo existentes em armazém ou depdsito que se encontrem deteriorados serdo
rejeitados.

3.4. Os materiais deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente
depositados em armazém fechado que ofereca seguranga e protegdo contra as intempéries e
humidade do solo.

3.5. Os Materiais deverao ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da obra, considerando um
empolamento de 20%.

Os materiais provenientes da obra e considerados sobrantes deverao ser removidos para fora
do local da construcdo e conduzidos a depdsito em locais destinados a este fim ficando os
respetivos custos por conta do empreiteiro.

3.6. O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser o Livro de Obra, de

todos os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificacao da
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obra, designacdao dos materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisdo

da rececao e visto da Fiscalizagao.

4. Rejeicao de Materiais

4.1. Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que ndo satisfacam as condigdes
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servico da Fiscalizacao,
ou nao tenham sido submetido a aprovacao da Fiscalizacdo, serdo rejeitados e considerados
como nao fornecidos.

4.2. No prazo de trés dias a contar da data da notificacdo da rejeicao deverd o Empreiteiro
remover por sua conta, aqueles materiais para fora do local da obra. Se ndao for no prazo
marcado poderd ser a remogdo executada pela Fiscalizagdo ou Dono da Obra, por conta do
Empreiteiro, que ndo tera direito a qualquer indemnizacdo pelo extravio ou outra aplicagdo
que seja dada aos Materiais removidos.

4.3. E interdita a aplicacdo de materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como
de Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitagdo por escrito da
Fiscalizacdo.

4.4. A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construgao
previamente aprovados sera punida, sendo o Empreiteiro responsavel pelas despesas

resultantes dos procedimentos e penalidades adotados pela Fiscalizagao.

5. Trabalhos preparatodrios e acessorios

O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessérios dos que constituem
objeto do contrato, designadamente:

a) Montagem, exploracao e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacGes, redes provisorias de agua, de esgotos, e de eletricidade e tudo o mais necessario
a empreitada;

b) A construcdo de obras de caracter provisério destinadas a proporcionar o acesso ao

estaleiro e aos locais de trabalho, a garantir a total seguranca das pessoas empregadas na
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obra e do publico em geral, sem interferir com o funcionamento interno e acessos a obra nas

vias publicas adjacentes.

Implantacgao
Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacdo e

demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual sera mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras. A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantagdo, que
aprovara no caso de a mesma estar de acordo com o projeto. O empreiteiro devera por a
disposicdo da fiscalizagdo o pessoal e os materiais necessarios a verificacdo da implantacdo

sempre que esta o desejar.

Sinalizacao

O empreiteiro devera colocar sinalizacdo nas zonas de acesso as frentes de obra, na area
envolvente e em todos os pontos em que tal se mostre necessario, de forma a evitar a
criacdo de perigos potenciais.

Serdo da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta de sinalizagdo ou a

sua deficiente implantacdo possam ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

Limpeza

Antes do inicio dos trabalhos, as zonas intervencionadas deverao ser limpas de entulhos e
outros materiais.

No fim da obra o empreiteiro terd que proceder ao transporte e remocao, para fora do local
da obra, restos de materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamentos, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido pelo dono

da obra.

Vazadouros
Quando do inicio da obra, deverdo estar definidos os vazadouros autorizados, para onde

serao transportados os materiais sobrantes.
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Circulacao

Deverd ser implementado um plano de circulagdo de maquinas e pessoas, que devera
respeitar as normas aplicaveis.

Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacdo e
demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual sera mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras.

Esta implantacdo deverd ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas
existentes.

A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantagdo, que aprovara no caso de a mesma estar
de acordo com o projeto.

ApoOs o esclarecimento das duvidas relativas aos materiais e aos métodos construtivos, o
empreiteiro devera proceder a apresentagdo prévia de um plano de trabalhos para execucao
da obra que devera contemplar de forma pormenorizada:

- Um plano detalhado e devidamente justificado para a localizacdo de areas a afetar a
depdsitos e vazadouros temporarios;

- Um plano de sinalizagdo e circulagdo de maquinas e pessoas, que devera respeitar as
normas aplicaveis.

Estes planos serao sujeitos a apreciacao da fiscalizagdo que os aprovara caso se apresentem
em conformidade com os objetivos definidos no projeto e neste caderno de encargos.

Os materiais a utilizar sdo ao critério do Empreiteiro mas sujeitos a aprovagao do Dono de
Obra. Na sua execugao e montagem quaisquer danos ou acidentes dos elementos a manter

serdo da responsabilidade do Empreiteiro.

6. Equipamento

6.1. Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizagcdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, e tudo o mais indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

6.2. O equipamento referido deve satisfazer, quanto ao seu funcionamento, o estabelecido
nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

6.3. O Empreiteiro devera submeter a aprovacdo do Dono de Obra os locais de implantagao

do estaleiro e o local de estacionamento das maquinas que vai usar na empreitada.

@raro 8

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais

Repavimentag¢do da CM 1321 (Estrada do Guelhim)

Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt




DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

6.4. Devem atender-se as questdes de seguranca e transporte, descarga e manuseamento de

materiais de maquinas.

7. CondicOes gerais de execugao dos trabalhos

7.1. A obra deve ser executada em conformidade com o mapa de trabalhos, com este
caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas, de
modo a assegurarem se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento dos
materiais e solugdes propostos.

7.2. Quando o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos nao definam as técnicas
construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir no que seja aplicavel aos trabalhos
a realizar, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de homologagdo de
organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.
7.3. O empreiteiro podera submeter a aprovacao do dono da obra a substituicdo dos métodos
e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no mapa de
trabalhos, por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

7.4. O empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizacdo do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto ndao serdao atendidas quaisquer reclamagoes
baseadas no desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos. Dever-se-a ainda contar
com a execucao dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao explicitamente descritos
neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento da obra.

7.5. Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfeicdo e de acordo com as melhores regras da construcao. Entre diversos
processos de construgcao, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido
aquele que conduz a maior garantia de duragao e acabamento.

7.6. Todas as cotas do projeto serdo verificadas e corrigidas em obra pelo empreiteiro, sendo
da sua responsabilidade o fornecimento e colocacdo de material de dimensdes incorretas ou

nao compreendidas nas tolerancias admissiveis.
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I - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

CAPITULO I - Estaleiro e Seguranca

1. Placas Identificadoras da Obra

Ndo é permitido colocar quaisquer painéis de identificacdo, publicitarios ou ndo, relativos a
empresas ou materiais. A identificacido do Empreiteiro devera ser inscrita nas placas
identificadoras da obra, uma no local da obra e outra junto ao estaleiro. Estas placas, de
dimensdo aproximadas 2x1,5m2, com os dizeres respeitantes a obra, Dono da obra,
empreiteiro e gabinete de projecto e entidade fiscalizadora, serdao colocadas pelo empreiteiro
de acordo com o projecto a fornecer ou em alternativa a aprovar pela Fiscalizacdao e sera

realizada em material resistente, desempenado e pintado.

O Empreiteiro obriga-se a manter em perfeito estado de conservacdo a referida placa,

fazendo a respectiva manutencdo e limpeza, sempre que necessario.

2. Plano de Seguranca e Saude

Execucao de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos em vigor sobre Seguranca e Salde, quer para o estaleiro quer para os

trabalhos constantes da obra.

3. Plano de Prevencao e gestao de Residuos

Adaptacao do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de construgdo e Demolicdo de acordo
com o Decreto-lei n.© 46/2008, respectiva adaptacdo continua a realidade da obra,
nomeadamente rectificacdo de quantidade e classificacdo dos residuos obtidos, procedendo

ao respectivo registo e entrega a fiscalizacdo de comprovativos previstos pela lei.
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CAPITULO II - Pavimentacdo

1. Pavimento em Betdao Betuminoso

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderao ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que as
condicdes de heterogeneidade ou suspensao o determinem.

Frequéncia de Ensaios

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderdo ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que
condicdes de heterogeneidade ou suspeicao o determinem.

a) Filler

Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada fornecimento, com um minimo de 50 t, salvo se

tratar de cimento ou cal hidraulica com controle de produgéo.
b) Gravilhas

a) Na pedreira:

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com a

heterogeneidade da formacao;

- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacgao.
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Na obra:

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com a

heterogeneidade da formacao;

- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacgao.

c) Misturas de agregados quentes

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho.

d) Mistura betuminosa

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;

- Teor em betume: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;

- Carga de rotura e deformagdo Marshall: 2 a 4 ensaios por cada periodo de

trabalho;

- Porosidade e grau de saturacao de betume: 1 a 2 ensaios por cada 2000 t;

- Ligantes betuminosos: o adjudicatario devera apresentar por cada fornecimento,

um certificado de garantia correspondente ao lote de fabrico.
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Faseamento e Execucao de Trabalhos

Devera o adjudicatario iniciar os trabalhos pelo local que a Fiscalizacdo indicar.

Caracteristicas dos Materiais, Natureza, Qualidade, Procedéncia e Dimensoes

Agua

A 3agua destinada a humidificagdo dos solos ou dos inertes ndo devera conter dleos,
acidos, matérias organicas ou quaisquer outros elementos prejudiciais aos fins em vista,

devendo satisfazer as exigéncias impostas pelos regulamentos de betdo em vigor.

Filler

O filler deve obedecer as seguintes prescrigdes:

a) Ser constituido por pd calcario, cimento Portland, cal hidraulica ou outro

material adequado;

b) Apresentar-se seco e isento de torrbes provenientes de agregacao das

particulas ou outras substéncias prejudiciais;

c) Ter uma granulometria que satisfaga os seguintes valores:
- percentagem de particulas passando no peneiro n°40 ASTM: 100;
- percentagem de particulas passando no peneiro n°80 ASTM:> 95;

- percentagem de particulas passando no peneiro n°200 ASTM:> 65.
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Aditivos especiais para misturas betuminosas
Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas betuminosas aditivos

especiais para melhorar a adesividade betume-agregados, deverd submeter a apreciacéo

da fiscalizacdo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizagdo de tais aditivos.

Mistura betuminosa a quente

Agregados

A mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste) deve

obedecer as seguintes caracteristicas:

Granulometria

A granulometria da mistura do tipo 0/14mm deve estar de acordo com os valores

indicados no quadro seguinte:

mm A.S.T.M Percentagem do material que passa

. Fagg b
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16,00 1” 100
12,50 1/2" 80-95
9,50 3/8" 70-90
4,75 no4 50-70
2,00 n.° 10 32-46
0,425 n.c 40 16-27
0,180 n.° 80 9-18
0,075 n.° 200 6-10

- Percentagem minima de material britado: 90%;

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles: 20%;

- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adicao de filler: 60%;

- Coeficiente minimo de polimento acelerado: 0,55%;

- % de filler comercial assegurada na fracdo que passa no peneiro n°200 ASTM:>60;

- indices de lamelag&o e alongamento: <25%.

Os resultados dos ensaios sobre mistura betuminosa, conduzidos pelo método de

Marshall, devem estar de acordo com os valores seguintes:

- NUmero de pancadas em cada extremo do provete: 50;

- Forga de rotura:> 700kg;

- Grau de saturacao em betume: 72-82 %;

- Porosidade: 4-6%;

- Deformacdo: <3,5mm;

@ raro .
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- Forga de rotura (kg)/deformagao (mm):> 250.

Aglutinante betuminoso

O betume asfaltico a empregar na camada de desgaste em betdo betuminoso
devera ser 60/70.

Tolerancias

As tolerancias admitidas na composigdo aprovada sdo as seguintes:

- Na percentagem de material que passa no peneiro de n°200 ASTM: 1%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n©°80, n°40 e
n°10: 3%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n°4 ou de

malha mais larga: 5%;

- No teor de betume: 0,3%.

Ligante hidraulico

O ligante hidraulico, componente das argamassas e dos betdes, deve ser o cimento
Portland normal, satisfazendo as prescricdes do Caderno de encargos para o fornecimento
e rececao do cimento Portland Normal, aprovado pelo Dec.n°41127, de 24 de Maio de
1957 e da Portaria n©18189, de 9 de Janeiro de 1961.

Inertes dos betdes de ligantes hidraulicos

@Faro 16
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Os inertes dos betdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer as prescricdes do
Regulamento de BetGes de Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Dec. n.% 404/71 de 23 de
Setembro.

Ndo sera permitida a utilizagdo de inertes calcarios.
Execucao dos Trabalhos
SANEAMENTOS

Reparacao de roturas de pavimento em zonas pontuais, utilizando a metodologia descrita

seguidamente:

) Corte do pavimento numa largura minima de 1,20m com maquina de corte;
. Escavacdo a uma profundidade média de 0,45m;

o Compactacgao do fundo de caixa;

o Fornecimento e aplicacdao de tout-vennant em duas camadas compactadas;
o Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem;

o Fornecimento e aplicacdo de camada de Binder com 0,05m de espessura;

Na execucdo destes trabalhos tera de ser prevista a escavacao em solo de qualquer natureza
e a rega e compactacao do fundo de caixa antes da aplicacdo das camadas de tout-venat.

O tout-venat sera de natureza calcaria e isente de argilas, devendo ser aplicado em duas
camadas compactadas de cerca de 0.20m de espessura. A aplicacdo do Binder devera ser
programada de forma a evitar grandes areas de escavacao sem betuminoso. A fiscalizacao

informara sobre a frequéncia da aplicacdo do binder.

Limpeza

A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidade, detritos e poeiras, que devem
ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltar a depositar-se sobre a
referida superficie. A Ultima operagdo de limpeza, a realizar imediatamente antes da
aplicacdo da rega de colagem, consistird obrigatoriamente na utilizacdo de jatos de ar

comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir.
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Rega de colagem

Devera ser realizada nas condigbes anteriormente expressas, porém a taxa de rega
poderd ser ajustada em conformidade com as particularidades de cada caso e com o

critério da fiscalizacdo, sob condigdo de ndo exceder 0,5 kg/m2.

Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa a quente

O adjudicatario devera submeter previamente a aprovacdo da fiscalizacdo o estudo das
composicbes betuminosas em fungdo dos materiais disponiveis, estudo esse
obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall. Ndo poderdo ser executados quaisquer
trabalhos de aplicagdao em obra sem que tal aprovacdo tenha sido de facto ou tacitamente
dada.

A aplicacdo em obra das misturas betuminosas ficara ainda condicionada a ratificacdo por
parte da fiscalizagdo, das condicOes de transposicao do estudo aprovado para a central de
fabrico (o que implica nomeadamente a concordancia com o sistema de crivos adotado),
cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da justeza da transposicao

realizada.

Uma vez aprovada determinada transposicao para a central misturadora, a mesma nao
poderd em circunstadncia alguma ser alterada sem o conhecimento da fiscalizagcdo, a
apreciagdo da qual devera ser submetida a proposta de alteracdo devidamente justificada,

com base num conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

Para o pré-doseamento dos diversos materiais inertes que entrem na composicdo das
misturas, com excecdo do filler, deverd o adjudicatario dispor no estaleiro tantas
tremonhas quantos os referidos materiais, o que significa estar excluido qualquer processo

mais grosseiro de pré-mistura.

@ Faro .
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O teor em humidade das misturas betuminosas ndo sera superior a 0,5% quer durante a

operacgao de mistura quer durante o espalhamento.

A temperatura dos agregados, antes da mistura destes com o betume ndao deve ser

inferior a 130° C, nem superior a 170° C.

O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, a uma temperatura compreendida
entre 1300 C e 180° C.

Ndo deverdo ser aplicadas em obra as “massas” que, imediatamente apds mistura,
apresentem temperaturas iguais ou superiores a 170° C. Em tal caso, serao

imediatamente conduzidas a vazadouro e nao consideradas para efeito de medicao.

As “massas” deverdo ser fabricadas e transportadas para que o seu espalhamento seja

rapido. A sua temperatura nesta fase ndo podera ser inferior a 110° C.

O espalhamento devera ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e
temperatura ambiente superior a 159 C. O pavimento a recobrir devera também
apresentar-se seco e a uma temperatura superior a 10° C.

No caso de rampas acentuadas, com extensdo significativa, o espalhamento devera ser
executado no sentido ascendente.

Compactacao

O processo de compactacao e regularizacao das misturas betuminosas deve ser tal que

seja observado o seguinte:
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- A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com perfil transversal correto e livre
de depressdes, alteamentos e vincos. Nao serdao de admitir irregularidades superiores a

3mm, quando feita a verificacdo com a régua de 3m;

- No caso das misturas betuminosas a quente em circunstdncia alguma o sua
compactacdo podera iniciar-se enquanto a temperatura da mistura for superior a 90° C. O

ndo cumprimento desta condigcdo constituird motivo de rejeicdo.

- Os cilindros de pneus terdo uma carga/roda minima de 1,5 t;

- Os cilindros s6 poderdo proceder a mudancgas de direcdao quando se encontrem em areas

ja cilindradas com, pelo menos, duas passagens;

- A compactagdo relativa referida ao ensaio de Marshall, ndo serd inferior a 97%.
Independentemente da exigéncia anterior, no caso das misturas betuminosas a quente, é
obrigatdria a aplicacdo de um cilindro de pneus enquanto a temperatura da mistura for
superior a 60° C, com pelo menos quatro passagens completas. A pressdo dos pneus sera
a volta de 6 kg/cm2, devendo ser ajustada em fungdo das caracteristicas da mistura

utilizada.

Juntas de Trabalho

Tanto as juntas longitudinais como as transversais, deverdao ser feitas de modo a

assegurar a ligacdo perfeita das seccoes executadas anteriormente.

Os topos do trecho executado anteriormente deverdo ser cortados e as superficies obtidas
pintadas levemente com betume (emulsdo catidnica de rotura rapida), iniciando-se depois

o espalhamento das massas betuminosas do novo trogo.
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Correccao de tampas de caixas de visita e valvulas de seccionamento

Os aros das tampas das caixas de visita de coletores de esgotos domésticos e pluviais
bem como dos capacetes de valvulas de seccionamento da rede de abastecimento de agua
deverao ser subidas para a nova cota do pavimento. O assentamento, utilizando tijolo de
burro macico (quando a altura o justifique) devera ser executado com uma argamassa de
cimento com um acelerador de presa de modo a evitar demorados transtornos na
circulacdo automovel. O remate superficial do aro com o pavimento serd executado com

massas betuminosas para evitar fissuras na interface dos dois materiais.

CAPITULO III - Valetas

Condicles prévias que devem ser cumpridas antes da execucao das unidades de
obra

e Sera verificado que a superficie suporte reline as condi¢des de qualidade e forma
previstas;

e Serao suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve,
exista vento excessivo, uma temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que
dentro das 48 horas seguintes possa descer a temperatura ambiente abaixo dos 0°C;

e Devera dispor-se na obra de uma série de meios, em previsao de que se produzam
alteragdes bruscas das condigdes ambientais durante a betonagem ou posterior
periodo de presa, ndo podendo comecar a betonagem dos diferentes elementos sem a

autorizagao por escrito do director de fiscalizagao de obra.

Caracteristica dos materiais para o revestimento

@ Faro )
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O revestimento serda executado segundo os desenhos de pormenor com betdo tipo C 16/20

D12 de acordo com o Pormenor A, em anexo.

Quando forem utilizados com elementos “prefabricados” os enchimentos necessarios para a
selagem das valas ou rocos abertos para a sua instalacdao serdao feitos com betdo tipo C
12/15.

Quando as valas forem revestidas com enrocamento, este devera ser constituido por pedra

de boa qualidade e com dimensdes entre 200 e 400 mm.

Processos construtivos

Abertura e/ou Reperfilamento

Os trabalhos de terraplenagem necessarios a sua abertura e/ou reperfilamento serdo

executados com os meios apropriados de acordo com as regras da “arte”.

Fases do processo Construtivo

o Preparacgao e limpeza da superficie suporte.
o Formacdo da base.

o Marcagao e tragado da valeta

o Montagem das pecas pré-fabricadas.

o Vedacao de juntas nas unides entre pegas.
. A evacuacdo das aguas sera correcta.

ApOs esta operacdo ndo serdo permitidos enchimentos de modo a repor o seu reperfilamento,

pelo que os trabalhos devem ser executados com o maximo cuidado.

@raro )
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Revestimento

As valas e valetas revestidas serdo executadas segundo desenho de pormenor e
preferencialmente betonadas “in situ” com betdo tipo C 16/20 D12 assente sobre camada de

tout-venant na espessura de 0,10 m, conforme pormenor A, em anexo.

O betdo para revestimento das valetas deve ser aplicado sobre a fundacao constituida por um

material granular com caracteristicas do quadro 1.

Agregados e com espessura minima de 0,10 m. A fundacdo considera-se incluida no preco

contratual para execucao de valeta revestida.

Quadro 1 - Agregados

A granulometria dos materiais a utilizar na construgdo de drenos e valetas deve respeitar o

seguinte fuso:

Abertura das malhas de peneiros ASTM Percentagem acumulada do material que passa
37,5 mm (1 1/2") 100
31,5 mm (1 1/4") 75-100
19,0 mm (3/4") 55 -85
9,5 mm (3/8") 40-70
4,75 mm (n® 4) 0-10
2,00 mm (n? 10) 0-8
0,075 Mm (n® 200) 0-2
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O revestimento pode ainda ser materializado recorrendo a utilizacdo de pecas préfabricadas.
Nestes casos, e independentemente da sua seccdo, as pegcas serao assentes sobre uma
fundacdo de betdo com a espessura minima de 0,10 m, executada em continuo sob todas as

pegas e ndo sb sob as juntas.

Limpeza de aquedutos

A limpeza de passagens hidraulicas existentes sera feita por métodos manuais ou com meios

mecanicos conforme a sua dimensdo, de modo a repor integralmente a sua secgao de vazdao.

Os produtos resultantes da limpeza serdo colocados em vazadouro afastado da linha de agua,

de modo a evitar o seu futuro assoreamento.

Limpeza de bermas e valetas

Limpeza das bermas, valetas e taludes Nas zonas em que os arruamentos ndo possuem
passeio, a accao de limpeza terd uma incidéncia particular na remocdo de depdsito de
entulhos, sendo complementada pelo corte de vegetagdo, de forma a facilitar a conservacao e

a melhorar as condicdes de visibilidade e de drenagem das aguas pluviais.

CAPITULO 1V - Sinalizacdo Viaria

1. Materiais para Execucdao de Marcas Rodoviarias

1.1 Tintas para pré-marcacgao

As tintas a utilizar na pré-marcacdo devem ser, de preferéncia, na cor branca (cor da marca),

de secagem rapida, de resisténcia ao desgaste compativel com o tempo de duragdo exigido
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pela data prevista para a marcacdo, tendo em consideracdo o volume de trafego em

presenca.

1.2 Material Termoplastico

Agregado e Carga

O agregado sera constituido por areia silicosa, calcite, quartzo ou outros produtos similares.

As cargas serdo pos finos, que ddo corpo ao material termoplastico, podendo utilizar-se, por

exemplo, cré (carbonato de calcio) ou liptone.

As granulometrias dos agregados e das cargas deverdo ser escolhidas de modo a permitir
uma boa compacidade do material termoplastico.

Pigmento para Termoplastico Branco

O pigmento a utilizar sera diéxido de titanio (Ti 02)

Ligante

O ligante devera ser constituido por um material resinoso termoplastico natural ou sintético,
plastificado com dleo mineral.

Pérolas Refletoras

i) Caracteristicas Basicas

As pérolas deverdo ser de vidro transparente ou de material equivalente que permita, por

adicdo, tornar o material termoplastico refletor.
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As pérolas deverdo ser suficientemente incolores para ndo comunicar as marcas rodoviarias,
sob a luz do dia, nenhuma modificagdo apreciavel da cor. Consideram-se como defeituosas as
pérolas ndo esféricas, opacas, opalecentes e que contenham bolhas de gaz, de dimensao

superior a 25% da sua area projetada e graus de materiais estranhos.

A percentagem de pérolas ndo esféricas, determina segundo a especificagdo ASTM 1155-53,

devem ser inferior a 30%.
ii) Indice de Refracdo
As microesferas de vidro ndo devem apresentar indice de refracdo menor que 1,5.

iif) Resisténcia a Agua
Apos 60 minutos de tratamento por refluxo com agua destilada, as pérolas nao devem
apresentar alteracdo superficial aprecidavel, e o volume maximo admissivel de solucdo de

acido cloridrico 0,01N, para neutralizar a 4gua apds a realizacdo do ensaio, serd de 9cm?.
iv) Resisténcia aos Acidos

Apos 90 horas de imersao numa solugdo diluida de acido a temperatura de 23+/- 2.°C.
Estabiliza a um PH entre 5,0 e 5,3, as pérolas ndo devem apresentar sendo uma ligeira perda

de brilho em comparagao com uma amostra ndo sujeita ao ensaio.

v) Resisténcia ao Cloreto de Calcio em Solugdo
Ap0s 3 horas de imersdo numa solugdo aquosa de cloreto de célcio a 5,5%, a temperatura de
23 +/- 2°C, as pérolas ndo deverdo apresentar nenhuma alteragdo superficial em comparagao

com uma amostra nao sujeita a ensaio.

vi) Granulometria
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A granulometria das pérolas introduzidas no material termoplastico deve estar de acordo com

os valores a seguir especificados:

PERCENTAGEM ACUMULADA DO

PENEIRO ASTM MATERIAL QUE PASSA

1,700 mm 100
0,425 mm 0-10

A granulometria das pérolas de vidro, projetadas no momento da aplicacdo deve estar de

acordo com os seguintes valores:

PERCENTAGEM ACUMULADA DO

PENEIRO ASTM MATERIAL QUE PASSA

1,700 mm 100
0,600 mm 80 - 100
0,425 mm 45 - 100
0,300 mm 10 - 45
0,212 mm 0-25
0,075 mm 0-5

Material Termoplastico Branco

i) O material devera ser constituido por agregado, pigmento, cargas, ligados por um ligante
plastificado com éleo mineral e pérolas de vidro com uma granulometria apropriada para se

obter o efeito refletor desejado.

ii) A composicdao do material deve atender as seguintes proporgdes em massa:

O Agregado, incluindo as pérolas ..........ccceeuenen. 60+/- 2%
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O Pigmento e cargas .....covveviiiiiiiiii i e 20 +/- 2%

O > T 3 Y=Y oo Y 6% minimo
O Ligante .o 20+/- 2%
O Pérolas de vidro ......coovvuiiiiiiiiiiiiee e 20% minimo

iif) O material deve ainda obedecer as seguintes caracteristicas:

0 Peso especifico compreendido entre 1,96 e 2,04 g/cm?

0 Ponto de amolecimento (anel e bola) superior a 80°C

0 Resisténcia ao abatimento, a percentagem de diminuigdo da altura do cone

feito com o material, sujeito a 23 +/- 2°C, nao deve ser superior a 10%.

0 Repassamento, o material termoplastico, aplicado sobre base de argamassa
betuminosa, ndo deve apresentar, por repassamento, uma variagdo de cor

inferior ao grau 8 da escala fotografica da especificacdo ASTM D 866-48.

0O Resisténcia ao envelhecimento acelerado, o material termoplastico
aplicado com a espessura seca de 1,5 mm sobre argamassa betuminosa,
quando sujeito a envelhecimento acelerado durante 168h numa maquina

“Weather-Ometer” de arco voltaico, com o seguinte ciclo diario:

e 17h de luz e calor (55°C, com molhagem intermitente de 18 em
18 minutos),

e 2h de chuva forte,

¢ 5h de repouso, ndo deverd apresentar qualquer defeito

assinalavel a observacdo visual.

O Resisténcia a imersao em agua, o material termoplastico, com a espessura

seca de 1,5mm, aplicado sobre fibrocimento, seco durante 72 h ao ar e imerso
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em agua a temperatura de 20 a 30°C durante 24 horas e observado 2 horas
mais tarde, ndo devera apresentar empolamento, fissuracdo, nem

destacamento em relagdo a base.

O Resisténcia a alteragdo da cor, o material termopldastico, submetido a agao

da luz solar artificial durante 100 horas, ndao deve apresentar alteragao de cor.

O Fator da luminancia, o fator de luminancia do material termoplastico branco,
determinado numa direcdo normal a superficie com iluminagdo a 459, por uma
CIE do tipo C, deve ser nao inferior a 0,70 segundo a NP 522-1966.

O Resisténcia a derrapagem, o material termoplastico, com a espessura seca
de 1,5 mm, devera apresentar uma resisténcia ao atrito ndo inferior a 45 BPN,
medida com o “péndulo britanico”, em zonas pontualmente perigosas, aquele

valor devera ser superior a 50 BPN.

A empreitada devera ser executada em perfeita conformidade com este caderno de encargos
e com as demais condigOes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se
as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos

documentos.

Quando este caderno de encargos ndo definir as técnicas construtivas a adotar, fica o
empreiteiro obrigado a seguir no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, as normas
portuguesas, as especificacdbes e documentos de homologacao de organismos oficiais e as

instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

O empreiteiro podera submeter a aprovacdo do dono da obra a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto,
por outros que considere preferivel, sem prejuizo de obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.
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2. EXECUGCAO DE TRABALHOS

2.1 Pré-Marcacao

Antes de se iniciar a marcacdo definitiva do pavimento sera feita uma pré-marcagcdo nos
locais com as dimensdes da relagao traco-espagco bem como a largura das linhas referidas na
lista das quantidades.

2.2 A pré-marcacgao sera executada por um dos seguintes processos:

a) Manual - por um meio de um cordel suficientemente esticado e ajustado ao
desenvolvimento das respectivas marcas, ao longo da qual por meio de pincel, ou
outro auxiliar apropriado, se executa a piquetagem por pontos, por pequenos tragos

ou por linha continua fina;

b) Mecéanica - ndo dispensando a pré-marcacao manual sobre a qual se apoia, o processo
mecanico é utilizado a partir da maquina de marcacdo com a utilizagdo de um braco

com ponteiro de pintura que, a direita ou a esquerda executa piquetagem.

Este processo, com apoio na piquetagem do eixo, dispensa, por exemplo, a pré-marcagdo de
guias.

2.3 A pré-marcacgao deve prever no pavimento a marcar a definicdo de:
a) Nas linhas longitudinais:
O Piquetagem
0 Indicacao dos limites das zonas com diferentes relagdes trago-espago

0 Indicacdo dos limites das zonas de linhas continuas.

b) Nas marcas diversas:
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Q Pintura de referéncias para implantacdo dos moldes de execucao.

2.4 A superficie do pavimento que vai ser marcada deve apresentar-se seca e livre

de sujidade, detritos e poeiras, especialmente durante a pintura.

2.5 Processos de aplicagao:
a) Manual (por moldagem - tinta de dois componentes)
Q Barras
O Setas (de seleccao de desvio e outras)
Q Simbolos (sinais e outros)
Q Inscricdes (nUmeros e letras)

em sobrespessura por colagem gravitica e espalhamento manual com emprego de moldes.

b) Pulverizacdo mecéanica (Spray)
A utilizar na execucdo de:
O Marcas longitudinais

a Guias
Deve ser concretizado com o emprego de maquinas semoventes com dispositivos manuais e
automaticos de aplicacdo para tinta e de projecao simultanea, sobre a superficie do material,
de esferas de vidro.
A taxa de projecdo de esferas de vidro deve estar compreendida entre 400 e 500 grs/m?.
2.6 Marcacao definitiva
Antes de se iniciarem as pinturas definitivas das marcacdes deve ser acordado com a

Fiscalizacdo o periodo do dia em fungdo do clima da regido em que a obra se insere de forma
a que a operacao seja bem sucedida.
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A marcacao deve ser executada por um dos processos indicados no ponto anterior referido,

por meio de equipamento apropriado.

A projecdo de esferas, que deve ser executada imediatamente a seguir a aplicagdo da tinta,

pode ser executada através da caixa gravitica simples, de rolo repartidos canelado ou liso.

O material aplicado deve apresentar uma superficie nivelada uniforme e com contornos e

regulares.

2.7 Precaugdes

Quando aplicado qualquer dos processos descritos no nimero anterior, devem ser tomadas as
seguintes precaucodes:

Quando a circulagdo se mantém devera a zona restrita dos trabalhos ser convenientemente
isolada a fim de que a seguranca da circulagdo de pedes e veiculos ndo seja afetada pelos

materiais ou agentes envolvidos na empreitada.

3. AMOSTRAS

Oportunamente serdo pedidas amostras dos materiais para analise, e quando necessario,
sera exigido testes laboratoriais realizados em laboratério certificado ou aprovado por este
Municipio.
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