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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposig¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a

celebrar no dmbito do ajuste direto para a realizagao da:

“Obras de adaptaciao das instalacoes da CPCJ”

Clausula 2.2
Disposi¢oes e clausulas por que se rege a empreitada

Na execugao dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-ao:

a) O Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29 de janeiro;

b) O Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao

complementar;
c) A restante legislagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao,
a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.
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Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno
de encargos, fica o0 empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais
que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
nao esteja em oposigdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas

definidas neste caderno de encargos.

3 - Afiscalizagédo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposigdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas na interpretagdo dos documentos que regem a
empreitada
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizagao da obra, antes de se iniciar a

execucgao do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos
a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do

inicio daquela execucao.

3 - A falta de cumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja
feito, incluindo a demolicédo e reconstrugcdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.
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Capitulo I
Obrigagoes do empreiteiro

Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagéo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem
como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a
aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e
coordenacgdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a

execucgao da obra.
4 - A preparacéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacido pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas

relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da

empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgédo a adotar

na realizacao dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificagcdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do
equilibrio financeiro do contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo
354.° do CCP.

Seccaol ll
Prazos de execugao

Clausula 7.2
Prazo de execucao da empreitada

O prazo de execugao da empreitada é de 60 dias, a contar da data da consignacgao dos

trabalhos.

Clausula 8.2
Multas por violagao dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 0,1% do prego contratual.
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Seccao lll
Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 9.2
Condicdes gerais de execu¢ao dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢gdes técnicas

contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro
Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

matérias elementos de construgdo e equipamentos.

Seccgéao IV
Pessoal

Clausula 11.2
Obrigagoes gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal

empregado na execug¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono de obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - As quantidades e a qualificagcao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha

autorizagao.

Clausula 13.2
Segurancga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do

incumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra

e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo Il
Obrigacgoes do dono de obra

Clausula 14.2
Preco e condigcdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes

decorrentes do Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o pre¢o contratual,
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acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo

desse imposto pela execugao do Contrato.

2 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentagao da

respetiva fatura.

Seccao |
Seguros

Clausula 15.2
Contrato de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor em

Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 17.2
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.
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2 - Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS”
que fazem parte das pecgas do procedimento.



