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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizacao da empreitada com a designagao “Repavimentacao do

parque de estacionamento da PSP de Faro”.

Clausula 2 - Aspetos de execugao do contrato

1 - Nos termos dos n.%s 3 e 4 do artigo 42° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47° ambos do Cddigo dos Contratos Publicos, é definido

como parametro base:

v Fator Preco

Preco maximo = preco base: 35.795,00€ + Iva;

2 - Nos termos do n.2 5 do artigo 42° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parédmetro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas clausulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo: 30 dias;

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na

presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do

artigo 70° do CCP.
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Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-

B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

e) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
1010 desse mesmo cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 4 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - As normas constantes do CCP relativas as fases de formacdo e de execucdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicoes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

2 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

3 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicdes gerais e técnicas de execucdao da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

4 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP, e

sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucdo.

5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
cldusula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo

adjudicatdario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cddigo.
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6 - As indicagbes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memoria descritiva prevalecem sobre as indicagdes do anuncio em caso de divergéncia.

7 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacdes constantes da plataforma

eletréonica de contratacdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio

daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucao

1 - De acordo com o n.° 2, artigo 42° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixacdo de especificacdes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execucdo do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em
causa revestem, o presente processo nao carece de ser acompanhado pelos elementos

solicitados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43° do mesmo diploma, sendo o mesmo constituido

por:
v" Clausulas técnicas
¥v" Planta de localizacao
v" Mapa de quantidades
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2 - Nas respetivas pegas escritas, onde houver referéncia a marcas, deverd ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os

trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela

preparacdo, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,

das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,

das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e

gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao dos

trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro, obedecendo a vedagdo do local onde os trabalhos serdo executados, aos

pontos a seguir indicados:
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v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em, prumos metdlicos amacicados
ou, Nos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betdo amoviveis;
v Os portdes deverdo ter estrutura metélica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias de, todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do
artigo 378° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdoes que sé |lhe seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.% 4 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na

realizagao dos trabalhos;
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f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto nos n.% 3 e 4 do artigo 361° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f), nos termos do

previsto no n.° 5 do artigo 361° do CCP.

Clausula 8 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo 5 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.

3 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de

encargos, que serao mobilizados para a realizacdo da obra.
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4 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9 - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitacdo do novo

plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SECGCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO

Clausula 10 - Prazo de execugcao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo provisoria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacdao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdao da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.° 1.

5 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares, cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com o0s prazos

definidos nos termos do disposto no artigo 3739°.
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6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndao imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e o0s prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.

Clausula 12 - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai

prevista, reduzido a metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagcées a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - Condigoes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execucao por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.%® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentarda uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a

execucao dos trabalhos correspondentes.
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5 - A proposta prevista no numero anterior deverda ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndao se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
e trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por trabalhos complementares»,
consoante a referida alteracdo configure «trabalhos complementares ou trabalhos a
menos» ou «trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e

omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos

restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da

obra.
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2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construgdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacao contra a nao aprovacio de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacgao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamagdao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacdao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.
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2 - No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdoes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas oOu processos a

observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcdao ndao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignagcao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento desses erros e omissoes.

2 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacdo do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

3 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que l|he sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

Clausula 24 - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacdao das eventuais implicagdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificac0es de qualidade da mesma.
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3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdao no @mbito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 1 do artigo 3° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - A identificacdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocacdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixacao

deverd ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacicada ao pavimento.

3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em

Laboratério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medicoes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicbes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medicGes, é elaborada a conta corrente, nos

termos do disposto no artigo 389° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdao anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicao
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no nimero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizagdo das medigdes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
guando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos provisdria para os efeitos do artigo 389° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicdo posterior a sua apresentacdo, no qual
o dono da obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicdo avulso, a elaborar até a rececdo provisoria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcao a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos niumeros anteriores nao €&, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao

indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigcdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que |lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servigo prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presencga no local de

execucao dos trabalhos.
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SECGAO 1V - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigacoes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
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2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cladusula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.
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3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até a
data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
magquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a

data em que deixem de o estar.

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automodvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria

afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
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serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.0 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

CAPITULO III - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execucdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.
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3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentagao e conferéncia da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de

fiscalizacdao da obra, condicionada a efetiva realizacao daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 - O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos
gue lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do
CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 2920 e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacao da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdao de liberacdo da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nédo

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295° do CCP.

Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

. Va
Vi = x Vpt - Vrt
Vt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

. Va
Vi = x V'pt - vrt
Vt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancdria ou seguro-caucdao, nos mesmos termos previstos no CCP.
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Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisGes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Férmula.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza, constante do Despacho n.© 22637/2004 de 05 de novembro,

designadamente:

v F17 - pavimentacao de estradas

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagGes de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacdao do empreiteiro
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1 - Durante a execucgdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6° da Lei n.© 41/2015 de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdao
minima:

a) Engenheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra), até a classe 2.

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderda impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razGes objetivas e/ou inerentes a

atuacdo profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), n.° 2 da clausula 8 do programa de procedimento), é responsavel pelo cumprimento
da legislagao aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em
particular, pela correta aplicagdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do plano de seguranca e saude.
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8 - A pessoa designada na declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), n.° 2 da cladusula 8 do programa de procedimento), é responsavel pelo
cumprimento da legislacdo em vigor em matéria de aplicacdo do plano de prevencao e

gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 43 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdao da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse d&mbito, excetuando as matérias

de modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.° 3 do
artigo 304° e no n.° 3 do artigo 305° do CCP.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o

devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 45 - Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada

logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro

ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucao da obra.

2 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do

CCP.

Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalacOes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rececbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.
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4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes da

sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragao, operacao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececgdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n° 6 do artigo

3989 do CCP.
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Clausula 48 - Restituicao dos depdsitos, quantias retidas e liberacao da caucao

Feita a rececdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

gualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboracgao reciproca de informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos
38309 a 386©° do CCP.

2 - Na fase de execugdo do contrato € admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318°2 e n.%s 1 e 2 do artigo 319° ambos
do CCP.

3 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 3179 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 3849 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que

for acordado quanto a revisdo de pregos.
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5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apdés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.% 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP. A

sua tramitacdo obedece ao estabelecido nos artigos 317° a 318°-A do CCP.

Clausula 51 - Resolugdao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;
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d) Cessdao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdao desde que ndo apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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m) Se houver suspensdao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
4049 do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52 - Resolugdao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o contrato nos seguintes casos:
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a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucgao da obra, quando resulte de

caso de forga maior;
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il. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j)Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolucdao quando esta nado
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragcdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53 - Foro competente

Para resolucdao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razao de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 54 - Comunicagoes e notificagcoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
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2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugdo do contrato sdo contados, nos termos do disposto no
artigo 471° do CCP.
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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Técnicas

Repavimentacao do Parque de Estacionamento da PSP de
Faro

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos/cldusulas técnicas Gerais e
Especiais, todos os fornecimentos, trabalhos e seu modo de execucgdo, descritos no mapa de

trabalhos, nas listas de preco e pecas desenhadas, que o empreiteiro deverd cumprir.

1. Objeto da empreitada

1.1 A empreitada tem como objetivo a realizacdao dos trabalhos definidos no mapa
de trabalhos quanto a sua espécie, quantidade e condigOes técnicas de execugdo e
consiste essencialmente em Estaleiro e Seguranca e Pavimentagdo do Parque

assinalado na Planta de Localizagao.

1.2. As caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo e as condigdes técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as definidas neste caderno de encargos,
complementadas com as indicadas nas restantes pecas, escritas e desenhadas do projeto e

eventualmente ajustadas a condicOes imprevistas verificadas em obra.

2. Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

2.1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensées, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas e neste
caderno de encargos.

2.2. Sempre que o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos nao fixem as
caracteristicas dos materiais, elementos ou normas de construcdo, devera o empreiteiro
apresentar a questdo a fiscalizacdo a fim de obter decisdo sobre o assunto.

2.3. Sempre que o mapa de trabalhos, este caderno de encargos ou o contracto nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo podera empregar
materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

2.4. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior,
devem observar-se as nhormas portuguesas em vigor ou, na falta destas, as normas utilizadas

na Comunidade Europeia.
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2.5. O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcdo, desde que, por escrito a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a
que esses materiais ou elementos irdo satisfazer e o aumento ou diminuicdao de encargos que
da substituicao possa resultar.

2.6. Todos os materiais deverao ser sujeitos a apreciacao dos Projetistas e/ou a Fiscalizacao,
bem como tudo o que diz respeito a definicdo de referéncia, dimensao e cor.

2.7. O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizacdo, poderd empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duracdo, conservacao e
aspeto da obra, ndo forem prejudicados.

2.8. Dever-se-a contar com a execucdo dos trabalhos e fornecimentos que, embora ndo
explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento e
funcionamento da obra ou das partes que a constituem.

2.9. Todos os fornecimentos a efetuar referenciados por medigdes encontram-se cingidos a
uma posterior adaptacdo em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono
da obra.

2.10. O empreiteiro devera fornecer o equipamento, ferramentas e trabalho necessarios para
garantir que o trabalho seja feito de maneira aceitavel e dentro dos prazos definidos.

2.11. A fiscalizagdo reserva-se o direito de, durante e apds a execugdo dos trabalhos, e
sempre que o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construgdo esta
de acordo com o estipulado neste Caderno de Encargos, bem como de tomar novas amostras
e mandar proceder as andlises, ensaios e provas em laboratérios oficiais a sua escolha.

2.12. Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

2.13. Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacao ou classificacao
obrigatérias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de

homologacao ou classificacdo, emitido por laboratério oficial.

3. Depodsito e armazenamento de materiais ou elementos de construcao
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3.1. O Empreiteiro devera ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios
para garantir a laboracdao normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 5 (cinco)
dias.

3.2. Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdao acondicionados de modo a
gue ndo se percam 0s seus componentes, nao se misturem materiais, ndao se deteriorem nem
deteriorem as construgdes ja executadas.

3.3. Sera da inteira responsabilidade do empreiteiro a conservacao dos materiais e elementos
de construcdo durante o seu armazenamento ou depdsito. Os materiais e elementos de
construgdo existentes em armazém ou depdsito que se encontrem deteriorados serdo
rejeitados.

3.4. Os materiais deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente
depositados em armazém fechado que ofereca seguranga e protecdo contra as intempéries e
humidade do solo.

3.5. Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da obra, considerando um
empolamento de 20%.

Os materiais provenientes da obra e considerados sobrantes deverdo ser removidos para fora
do local da construcdo e conduzidos a depdsito em locais destinados a este fim ficando os
respetivos custos por conta do empreiteiro.

3.6. O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser o Livro de Obra, de
todos os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificacdo da
obra, designacdao dos materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisdo

da rececdo e visto da Fiscalizagao.

4. Rejeicao de Materiais

4.1. Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que nao satisfacam as condicdes
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servigo da Fiscalizacao,
ou ndo tenham sido submetido a aprovagdo da Fiscalizacdo, serdo rejeitados e considerados
como nao fornecidos.

4.2. No prazo de trés dias a contar da data da notificacdo da rejeicdo devera o Empreiteiro
remover por sua conta, aqueles materiais para fora do local da obra. Se nao for no prazo

marcado podera ser a remocdo executada pela Fiscalizagdo ou Dono da Obra, por conta do
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Empreiteiro, que nado tera direito a qualquer indemnizacao pelo extravio ou outra aplicacao
que seja dada aos Materiais removidos.

4.3. E interdita a aplicacdo de materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como
de Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitacdo por escrito da
Fiscalizacdo.

4.4. A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construcdo
previamente aprovados serd punida, sendo o Empreiteiro responsavel pelas despesas

resultantes dos procedimentos e penalidades adotados pela Fiscalizacao.

5. Trabalhos preparatorios e acessérios

O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessoérios dos que constituem
objeto do contrato, designadamente:

a) Montagem, exploracdo e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalagOes, redes provisérias de agua, de esgotos, e de eletricidade e tudo o mais necessario
a empreitada;

b) A construcdo de obras de caracter provisério destinadas a proporcionar o acesso ao
estaleiro e aos locais de trabalho, a garantir a total seguranca das pessoas empregadas na
obra e do publico em geral, sem interferir com o funcionamento interno e acessos a obra nas

vias publicas adjacentes.

Implantagao
Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacdo e

demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual sera mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras. A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantacdo, que
aprovara no caso de a mesma estar de acordo com o projeto. O empreiteiro devera por a
disposicdo da fiscalizacdo o pessoal e os materiais necessarios a verificagdo da implantacao

sempre que esta o desejar.
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Sinalizacao

O empreiteiro devera colocar sinalizacdo nas zonas de acesso as frentes de obra, na area
envolvente e em todos os pontos em que tal se mostre necessario, de forma a evitar a
criacao de perigos potenciais.

Serao da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta de sinalizacao ou a

sua deficiente implantacdo possam ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

Limpeza

Antes do inicio dos trabalhos, as zonas intervencionadas deverdao ser limpas de entulhos e
outros materiais.

No fim da obra o empreiteiro terda que proceder ao transporte e remogao, para fora do local
da obra, restos de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamentos, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido pelo dono

da obra.

Vazadouros
Quando do inicio da obra, deverdo estar definidos os vazadouros autorizados, para onde

serdo transportados os materiais sobrantes.

Circulacao

Deverd ser implementado um plano de circulagdo de maquinas e pessoas, que devera
respeitar as normas aplicaveis.

Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacdo e
demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual serd mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras.

Esta implantacdo devera ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas
existentes.

A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantagdo, que aprovara no caso de a mesma estar
de acordo com o projeto.

Apo6s o esclarecimento das duvidas relativas aos materiais e aos métodos construtivos, o
empreiteiro devera proceder a apresentacdo prévia de um plano de trabalhos para execucao

da obra que devera contemplar de forma pormenorizada:
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- Um plano detalhado e devidamente justificado para a localizacdo de areas a afetar a
depésitos e vazadouros temporarios;

- Um plano de sinalizagdo e circulacdo de maquinas e pessoas, que devera respeitar as
normas aplicaveis.

Estes planos serdo sujeitos a apreciacdo da fiscalizacdo que os aprovara caso se apresentem
em conformidade com os objetivos definidos no projeto e neste caderno de encargos.

Os materiais a utilizar sdo ao critério do Empreiteiro mas sujeitos a aprovacdo do Dono de
Obra. Na sua execugcao e montagem quaisquer danos ou acidentes dos elementos a manter

serao da responsabilidade do Empreiteiro.

6. Equipamento

6.1. Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, e tudo o mais indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

6.2. O equipamento referido deve satisfazer, quanto ao seu funcionamento, o estabelecido
nas leis e regulamentos de segurancga aplicaveis.

6.3. O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono de Obra os locais de implantagdo
do estaleiro e o local de estacionamento das maquinas que vai usar na empreitada.

6.4. Devem atender-se as questdes de seguranca e transporte, descarga e manuseamento de

materiais de maquinas.

7. Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

7.1. A obra deve ser executada em conformidade com o mapa de trabalhos, com este
caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas, de
modo a assegurarem se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento dos
materiais e solugdes propostos.

7.2. Quando o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos ndao definam as técnicas
construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir no que seja aplicavel aos trabalhos
a realizar, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de homologacao de
organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.
7.3. O empreiteiro podera submeter a aprovagdo do dono da obra a substituicdo dos métodos
e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no mapa de
trabalhos, por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.
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7.4. O empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizacdo do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto ndo serdo atendidas quaisquer reclamacdes
baseadas no desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos. Dever-se-a ainda contar
com a execucdo dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao explicitamente descritos
neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento da obra.

7.5. Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfeicdo e de acordo com as melhores regras da construcao. Entre diversos
processos de construcao, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido
aquele que conduz a maior garantia de duracdo e acabamento.

7.6. Todas as cotas do projeto serao verificadas e corrigidas em obra pelo empreiteiro, sendo
da sua responsabilidade o fornecimento e colocacdo de material de dimensdes incorretas ou

nao compreendidas nas tolerancias admissiveis.

I - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

CAPITULO I - Estaleiro e Seguranca

1. Placas Identificadoras da Obra

N3o é permitido colocar quaisquer painéis de identificacdo, publicitarios ou ndo, relativos a
empresas ou materiais. A identificacdo do Empreiteiro deverd ser inscrita nas placas
identificadoras da obra, uma no local da obra e outra junto ao estaleiro. Estas placas, de
dimensdo aproximadas 2x1,5m2, com os dizeres respeitantes a obra, Dono da obra,
empreiteiro e gabinete de projecto e entidade fiscalizadora, serdo colocadas pelo empreiteiro
de acordo com o projecto a fornecer ou em alternativa a aprovar pela Fiscalizagcdo e sera

realizada em material resistente, desempenado e pintado.

O Empreiteiro obriga-se a manter em perfeito estado de conservacao a referida placa,

fazendo a respectiva manutencdo e limpeza, sempre que necessario.
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2. Plano de Seguranca e Saude

Execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos em vigor sobre Seguranca e Saude, quer para o estaleiro quer para os

trabalhos constantes da obra.

3. Plano de Prevencao e gestdao de Residuos

Adaptacao do Plano de Prevengao e Gestdao de Residuos de construcdo e Demolicao de acordo
com o Decreto-lei n.© 46/2008, respectiva adaptacdo continua a realidade da obra,
nomeadamente rectificacdo de quantidade e classificacdo dos residuos obtidos, procedendo

ao respectivo registo e entrega a fiscalizacdo de comprovativos previstos pela lei.

CAPiTULO II - Pavimentacdo

1. Pavimento em Betdao Betuminoso

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderdao ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que as

condicdes de heterogeneidade ou suspensdo o determinem.

Frequéncia de Ensaios

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderdao ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que

condicOes de heterogeneidade ou suspeicao o determinem.

a) Filler
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Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada fornecimento, com um minimo de 50 t, salvo se

tratar de cimento ou cal hidraulica com controle de producdo.

b) Gravilhas

a) Na pedreira:

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com a

heterogeneidade da formacao;

- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacao.

Na obra:

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com a

heterogeneidade da formacao;

- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacao.

c) Misturas de agregados quentes

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho.

d) Mistura betuminosa

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;
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- Teor em betume: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;

- Carga de rotura e deformacdo Marshall: 2 a 4 ensaios por cada periodo de
trabalho;

- Porosidade e grau de saturagdao de betume: 1 a 2 ensaios por cada 2000 t;

- Ligantes betuminosos: o adjudicatario devera apresentar por cada fornecimento,

um certificado de garantia correspondente ao lote de fabrico.

Faseamento e Execucgao de Trabalhos

Devera o adjudicatario iniciar os trabalhos pelo local que a Fiscalizagdo indicar.

Caracteristicas dos Materiais, Natureza, Qualidade, Procedéncia e Dimensoes

Agua
A agua destinada a humidificacdo dos solos ou dos inertes ndo deverd conter édleos,

acidos, matérias organicas ou quaisquer outros elementos prejudiciais aos fins em vista,

devendo satisfazer as exigéncias impostas pelos regulamentos de betao em vigor.

Filler

O filler deve obedecer as seguintes prescrigdes:
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a) Ser constituido por p6 calcario, cimento Portland, cal hidraulica ou outro

material adequado;

b) Apresentar-se seco e isento de torrGes provenientes de agregacdo das

particulas ou outras substancias prejudiciais;
c) Ter uma granulometria que satisfaca os seguintes valores:
- percentagem de particulas passando no peneiro n°40 ASTM: 100;
- percentagem de particulas passando no peneiro n°80 ASTM:> 95;
- percentagem de particulas passando no peneiro n°200 ASTM: > 65.
Aditivos especiais para misturas betuminosas
Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas betuminosas aditivos
especiais para melhorar a adesividade betume-agregados, devera submeter a apreciacéo
da fiscalizagdo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizagdo de tais aditivos.
Mistura betuminosa a quente
Agregados
A mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste) deve
obedecer as seguintes caracteristicas:

Granulometria

A granulometria da mistura do tipo 0/14mm deve estar de acordo com os valores

indicados no quadro seguinte:
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mm A.S.T.M Percentagem do material que passa
16,00 1” 100

12,50 1/2"” 80-95

9,50 3/8" 70-90

4,75 no4 50-70

2,00 n.° 10 32-46

0,425 n.° 40 16-27

0,180 n.° 80 9-18

0,075 n.° 200 6-10

- Percentagem minima de material britado: 90%;

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles: 20%;

- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adigao de filler: 60%;

- Coeficiente minimo de polimento acelerado: 0,55%;

- % de filler comercial assegurada na fragdo que passa no peneiro n°200 ASTM:>60;

- Indices de lamelacdo e alongamento: <25%.

Os resultados dos ensaios sobre mistura betuminosa, conduzidos pelo método de

Marshall, devem estar de acordo com os valores seguintes:

- NUmero de pancadas em cada extremo do provete: 50;

- Forga de rotura:> 700kg;

- Grau de saturagao em betume: 72-82 %;

- Porosidade: 4-6%;

- Deformacgdo: <3,5mm;
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- Forga de rotura (kg)/deformacgao (mm):> 250.

Aglutinante betuminoso

O betume asfaltico a empregar na camada de desgaste em betdo betuminoso
devera ser 60/70.

Tolerancias

As tolerancias admitidas na composicdo aprovada sdo as seguintes:

- Na percentagem de material que passa no peneiro de n°200 ASTM: 1%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n°80, n%40 e
n°10: 3%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n%4 ou de

malha mais larga: 5%;

- No teor de betume: 0,3%.

Ligante hidraulico

O ligante hidraulico, componente das argamassas e dos betdes, deve ser o cimento
Portland normal, satisfazendo as prescricdes do Caderno de encargos para o fornecimento
e rececao do cimento Portland Normal, aprovado pelo Dec.n°41127, de 24 de Maio de
1957 e da Portaria n©18189, de 9 de Janeiro de 1961.

Inertes dos betdes de ligantes hidraulicos
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Os inertes dos betdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer as prescricoes do
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Dec. n.° 404/71 de 23 de
Setembro.

N3o sera permitida a utilizacdo de inertes calcarios.

Execucao dos Trabalhos

Limpeza

A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidade, detritos e poeiras, que devem
ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltar a depositar-se sobre a
referida superficie. A Ultima operacdo de limpeza, a realizar imediatamente antes da
aplicagcdo da rega de colagem, consistira obrigatoriamente na utilizacdo de jatos de ar

comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir.

Rega de colagem

Deverd ser realizada nas condigbes anteriormente expressas, porém a taxa de rega
poderd ser ajustada em conformidade com as particularidades de cada caso e com o

critério da fiscalizagdo, sob condigdo de ndo exceder 0,5 kg/m?2.

Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa a quente

O adjudicatario devera submeter previamente a aprovagao da fiscalizacdo o estudo das
composicdes betuminosas em funcdo dos materiais disponiveis, estudo esse
obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall. Ndo poderdo ser executados quaisquer
trabalhos de aplicacdo em obra sem que tal aprovacdo tenha sido de facto ou tacitamente
dada.

A aplicacdo em obra das misturas betuminosas ficara ainda condicionada a ratificagdo por
parte da fiscalizacdo, das condigbes de transposicdo do estudo aprovado para a central de

fabrico (o que implica nomeadamente a concorddncia com o sistema de crivos adotado),
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cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da justeza da transposicao

realizada.

Uma vez aprovada determinada transposicdao para a central misturadora, a mesma nao
podera em circunstancia alguma ser alterada sem o conhecimento da fiscalizacdo, a
apreciacao da qual devera ser submetida a proposta de alteracdo devidamente justificada,

com base num conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

Para o pré-doseamento dos diversos materiais inertes que entrem na composicdao das
misturas, com excecdo do filler, deverd o adjudicatario dispor no estaleiro tantas
tremonhas quantos os referidos materiais, o que significa estar excluido qualquer processo

mais grosseiro de pré-mistura.

O teor em humidade das misturas betuminosas ndo sera superior a 0,5% quer durante a

operacao de mistura quer durante o espalhamento.

A temperatura dos agregados, antes da mistura destes com o betume nao deve ser

inferior a 130° C, nem superior a 170° C.

O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, a uma temperatura compreendida
entre 130° C e 180° C.

N3o deverdo ser aplicadas em obra as “massas” que, imediatamente apds mistura,
apresentem temperaturas iguais ou superiores a 170° C. Em tal caso, serao

imediatamente conduzidas a vazadouro e nao consideradas para efeito de medicao.

As “massas” deverdo ser fabricadas e transportadas para que o seu espalhamento seja

rapido. A sua temperatura nesta fase ndo podera ser inferior a 110° C.

O espalhamento devera ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e
temperatura ambiente superior a 159 C. O pavimento a recobrir deverd também

apresentar-se seco e a uma temperatura superior a 10° C.
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No caso de rampas acentuadas, com extensdo significativa, o espalhamento devera ser

executado no sentido ascendente.

Compactacao

O processo de compactagao e regularizagao das misturas betuminosas deve ser tal que

seja observado o seguinte:

- A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com perfil transversal correto e livre
de depressobes, alteamentos e vincos. Nao serdo de admitir irregularidades superiores a

3mm, quando feita a verificagdo com a régua de 3m;

- No caso das misturas betuminosas a quente em circunstancia alguma o sua
compactacdo podera iniciar-se enquanto a temperatura da mistura for superior a 90° C. O

ndo cumprimento desta condigdo constituird motivo de rejeigao.

- Os cilindros de pneus terdo uma carga/roda minima de 1,5 t;

- Os cilindros s6 poderdo proceder a mudangas de diregdo quando se encontrem em areas

ja cilindradas com, pelo menos, duas passagens;

- A compactacdo relativa referida ao ensaio de Marshall, ndo serd inferior a 97%.
Independentemente da exigéncia anterior, no caso das misturas betuminosas a quente, é
obrigatéria a aplicacdo de um cilindro de pneus enquanto a temperatura da mistura for
superior a 60° C, com pelo menos quatro passagens completas. A pressao dos pneus sera
a volta de 6 kg/cm2, devendo ser ajustada em funcdo das caracteristicas da mistura

utilizada.

Juntas de Trabalho

'Ea. o .
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Tanto as juntas longitudinais como as transversais, deverdao ser feitas de modo a

assegurar a ligacdo perfeita das seccdes executadas anteriormente.

Os topos do trecho executado anteriormente deverdao ser cortados e as superficies obtidas
pintadas levemente com betume (emulsdo cationica de rotura rapida), iniciando-se depois

o espalhamento das massas betuminosas do novo trogo.

Correccao de tampas de caixas de visita e valvulas de seccionamento

Os aros das tampas das caixas de visita de coletores de esgotos domésticos e pluviais
bem como dos capacetes de valvulas de seccionamento da rede de abastecimento de agua
deverao ser subidas para a nova cota do pavimento. O assentamento, utilizando tijolo de
burro macico (quando a altura o justifique) devera ser executado com uma argamassa de
cimento com um acelerador de presa de modo a evitar demorados transtornos na
circulacao automédvel. O remate superficial do aro com o pavimento serd executado com

massas betuminosas para evitar fissuras na interface dos dois materiais.

@raro .

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais

Repavimentag¢do do Parque de Estacionamento da PSP de Faro

Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt


mailto:geral@cm-faro.pt

		2021-04-28T10:16:07+0100
	PATRÍCIA VIEGAS GALVÃO PAIVA LOPES MARTINS




