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FSSEMBLEIA DA REPUBLICA

DIRECGAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

CADERNO DE ENCARGOS
1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na execucao da Empreitada de obras para

requalificacao do bar dos funcionarios no Palacio de Sao Bento.
2. DESCRIGCAO

Os trabalhos a executar constam do projeto de execugao e respetivas medicdes
e memoria descritiva e justificativa que acompanham o presente Caderno de
Encargos.

3. PLANEAMENTO DAS OPERAGCOES DE CONSIGNAGCAO
3.1. Nesta fase incumbe ao dono da obra preparar:

e A disponibilizacao do espaco do estaleiro e respetivas serventias;
e A disponibilizacao do local de realizacdo dos trabalhos;
e As indicagOes a fornecer sobre as infraestruturas a disponibilizar a obra

(dgua, eletricidade, telecomunicagdes).
3.2. Incumbe ao empreiteiro:

e Inteirar-se dos elementos mencionados no ponto anterior;
e Inteirar-se localmente das condicdes aparentes de realizacdao dos
trabalhos referentes a empreitada;
e Remeter ao Dono da Obra curricula vitae e certificados de habilitagdes
profissionais dos responsaveis pela orientacdo da obra, designadamente:
i) Diretor técnico da empreitada;
ii) Representante permanente do empreiteiro na obra;
iii) Técnico de seguranca e saude da empresa;
e Apresentar apolice de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra;
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3.3. Esta fase culmina com a assinatura, pelos representantes do dono da obra

e do empreiteiro, do auto de consignacao.

4. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS DA EXECUCAO DA
OBRA

4.1. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e coordenacao
de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparacao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacao,
em geral, das normas em matéria ambiente e das normas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas

no Plano de Seguranca e Saude.

4.2. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem, além

dos trabalhos preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do CCP:

a) A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao
da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcao a
adotar na realizagao dos trabalhos;

d) A elaboragao e apresentagao pelo Empreiteiro dos planos definitivos de
trabalhos e de pagamentos;

e) A aprovacgao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas
c) ed);

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do Plano de Seguranca e Saude.

4.3. Os atos previstos no ponto 4.2 deverao realizar-se no prazo de 10 dias
contados da consignacao, ou, no caso da alinea e), a contar da rececdo dos

documentos ali referidos.
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5. CAUCAO

5.1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, o
adjudicatario deve prestar uma caugao no valor de 5% (cinco por cento) do
montante total da empreitada, com exclusao do IVA de acordo com o n.° 1 do
artigo 89.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

5.2. O prestador de servicos deve, no prazo fixado na notificacdo a que se refere
0 n.% 1 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), comprovar que

prestou a caucao.
5.3. A caucao deve ser prestada por um dos seguintes modos:

a) Por depédsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo

estado portugués a ordem da Assembleia da Republica;
b) Mediante garantia bancaria;
c) Mediante seguro-caucao.

5.4. A Assembleia da Republica pode considerar perdida a seu favor a caucdo
prestada, independentemente de decisao judicial, nos casos de nao cumprimento

das obrigagdes legais, contratuais ou pré-contratuais pelo adjudicatario.
6. RETRIBUICAO DO EMPREITEIRO

6.1. O montante da remuneracdo a receber pelo Empreiteiro é previamente
fixado e corresponde a realizagdo de todos os trabalhos necessarios para a
execucao da obra objeto do Contrato equivale ao preco total constante da

proposta, que ndo podera exceder 84.968,58 €.

6.2. O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no Contrato far-se-a
por medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387.° e seguintes do

Cddigo dos Contratos Publicos.
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6.3. Para efeito do pagamento, o Empreiteiro apresentara, mensalmente ao Dono
da Obra, através da Fiscalizagdo, fatura acompanhada do respetivo Auto de
Medicao visado pela Fiscalizacdo, desenhos, levantamentos topograficos, bem

como dos célculos necessarios para uma analise clara das medicdes efetuadas.

6.4. O Dono da Obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a
liguidacao das multas que lhe tenham sido aplicadas;

b) O montante correspondente a 5 % desse pagamento a titulo de reforco da
caucao prestada, nos casos assim previstos;

c) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
7. REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

7.1. Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao
da empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de

janeiro.

7.2. A revisdao dos precos consistirda na multiplicagdo do valor contratual dos
trabalhos executados e medidos em cada més, por um coeficiente de atualizacao
resultante da aplicagao da formula tipo FO7 aprovada pelo Despacho 1592/2004,
de 8 de janeiro (DR n.° 19, 22 Série, de 23 de janeiro de 2004, retificado por
Retificagdo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro (DR n.0 47, 23 Série).

7.3. A revisdo de precos sera sempre feita de acordo com o plano de pagamentos

(cronograma financeiro).
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8. PRAZOS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

8.1. O prazo maximo de execucdao da empreitada é de 90 dias, incluindo sabados,

domingos e feriados.
8.2. O prazo mencionado inclui ja:

a) O periodo de mobilizacdo do equipamento para a obra;

b) O periodo para montagem das instalagdes temporarias de apoio a obra;

c) A preparacdo dos acessos & obra, frentes de obra e outros acessos
considerados indispensaveis a realizacao da obra;

d) Tempos mortos provocados por condigdes atmosféricas inerentes ou
proprias ao local ou regidao onde se vai realizar a obra;

e) Outros trabalhos preparatérios considerados indispensaveis para o
controlo da obra tais como levantamentos topograficos e estudos das
gualidades de materiais de construcao;

f) Os periodos de paralisacao provocados por acidentes ou outras causas

gue ndo tenham origem em casos de forca maior.
9. MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

9.1. Se o Empreiteiro nao concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogagdes graciosas ou legais, ser-lhe-ao aplicadas, até ao fim

dos trabalhos ou a rescisdo do Contrato, as multas contratuais didrias seguintes:

a) 1 por mil do valor de adjudicacdao no primeiro periodo correspondente
a um décimo do referido prazo;

b) Em cada periodo subsequente de igual duracdo a multa sofrerda um
aumento de 0,5 por mil até atingir o maximo de 2 por mil, sem
contudo e na sua globalidade poder vir a exceder 20 por cento do valor

de adjudicacao.

9.2. As multas poderao ser, a requerimento do Empreiteiro ou por iniciativa do

Dono da Obra, reduzidas a montante adequado ou anuladas sempre que se
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verifique que as obras foram bem executadas, que o atraso havido na conclusao
ou no inicio dos trabalhos ndo foi motivado por inclria ou ma orientacdao dos
mesmos pelo Empreiteiro, e se mostrem desajustadas em relagdo aos prejuizos

reais sofridos pelo Dono da Obra.
10. PESSOAL

10.1. Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas
ao pessoal empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e

a sua disciplina.

10.2. O Empreiteiro é obrigado a manter a policia e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja menos

probo no desempenho dos seus deveres.

10.3. A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito
quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do

pessoal.
11. AMBIENTE, SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

11.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre ambiente, seguranga, higiene e salde no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta

0s encargos que de tal resultem.

11.2. O Empreiteiro é responsavel pela preparagdo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre ambiente, seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do Plano de

Higiene e Seguranca.

11.3. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as

disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
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empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo
de acidente no trabalho.

12. INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacdes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execugdo da empreitada devem obedecer ao disposto na lei sobre a matéria

e ser submetidas a aprovacdo da fiscalizagao.
13. PRAZO DE GARANTIA

Os prazos de garantia sao contados a partir da data da rececao provisoria e

variam de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instalagdes técnicas;
b) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra,

mas dela autonomizaveis.
14. SIGILO

O adjudicatario garantira o mais absoluto sigilo quanto a informacdes que os seus
técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade

adjudicante.
15. CONDICIONAMENTO DE RUIDOS E HORARIOS

O desenvolvimento da obra devera ter em atengdo e ajustar-se aos trabalhos

parlamentares por forma a nao os perturbar.

16. CONFIDENCIALIDADE

O adjudicatario garantirda a confidencialidade e ndo utilizacdo, para quaisquer

efeitos promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da Republica,
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no que concerne a utilizacdo de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos
respeitantes a execugao da obra.
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