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Clausulas

12. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizagdo da empreitada de obra publica que

visa a Construgdo de uma cisterna para a Fonte de Liége e para a Fonte de Garcia da Horta.

22, Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

Ao Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua redagao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

. A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a

revisédo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao

e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para

a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

. O caderno de encargos;

. O projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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32, Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) don.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucgao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicao da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

43, Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a

que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projeto

O projeto de execugao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62. Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execucgao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude, e no plano de prevengéo e gestao de residuos de construgdo e demoligao;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente clausula.
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2. A disponibilizagédo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagcdo da empreitada e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao
de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéao e o planeamento da execug¢ao da empreitada compreendem ainda:

a. A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
meétodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizagéo dos trabalhos.

f. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

72. Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do

Contrato em fung¢ao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagado, mediante reclamacgao a

apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugédo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a

recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

82,

Prazo de execugao da empreitada

. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugao da obra na data da concluséo da consignagao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano

de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao

provisoéria no prazo maximo de 60 dias a contar da data da sua consignacgéo.

O local da obra e respetivo estaleiro deverdo estar devidamente sinalizados e os trabalhos s6 poderéo

iniciar-se aquando da verificagao da sinalizagao pela fiscalizagao municipal.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagéo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Em nenhum caso serédo atribuidos prémios ao empreiteiro.

92,

Cumprimento do plano de trabalhos

. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em

vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.
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3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢ao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

102. Multas por violagido dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusido da execucgao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente

a 1%o do precgo contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancgao contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

112, Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 24 horas a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

122. Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com os
elementos do projeto, com o presente caderno de encargos, e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel

aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 22.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132. Erros ou omissées do projeto e de outros documentos
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O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagdes recebidas.

142, Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragcao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciacgao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solugéo seguida, com indicagao das eventuais implicagées nos prazos e custos e, se

for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Né&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

152. Men¢oes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigagdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

16°. Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos, o0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrério, de

conta do dono da obra.

172. Medigoes
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1. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a. As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

€ 0 empreiteiro.

182. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192. Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagao

da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagcéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do

Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagédo da obra, €;

b. Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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202. Outros encargos do empreiteiro

1. Cabe ao empreiteiro a implementacdo da sinalizagao temporaria necessaria para a execugao dos
trabalhos e garantia da seguranca dos utentes da via publica, bem como o0 acompanhamento policial,

quando a fiscalizacdo o considerar necessario.

2. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recec¢ao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca

das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.

3. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

212, Obrigagoes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono

da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. Aordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagéo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5. O empreiteiro obriga-se ainda a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou

regional.

6. O empreiteiro devera acautelar a possibilidade de vir a adotar, em sede de execucgao de contrato,
planos de contingéncia para fazer face a situagcdes de contencdo de epidemias, quer de modo
preventivo, quer em situagdo declarada, quer em fase de reposi¢do da normalidade, sem prejuizo das

regras aplicaveis aos casos de forga maior constantes do presente caderno de encargos.

222, Horario de trabalho

1. Os trabalhos terdo de ser executados nos dias uteis, das 08h30m as 17h30m ou em periodo mais

restrito neste intervalo.
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2. Os trabalhos poderdo, excecionalmente, ser executados durante o periodo noturno e/ou ao fim de
semana, dependendo do local da obra, desde que, para o efeito, obtenha autorizagao prévia da Camara

Municipal do Porto e cumpra todas as condigbes associadas a essa autorizagao.

232, Seguranga, higiene e satude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor em relagao
a matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género, bem como sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 282.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242, Preco e condi¢des de pagamento

1. Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco total constante da proposta adjudicada, o qual nao
pode exceder a quantia de 14.155,80 €, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢ao do Contrato.

2. O pagamento a efetuar pelo dono da obra sera efetuado mensalmente, sendo o seu montante

determinado pelas medigdes a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

3. As faturas e os respetivos autos de medigao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.

4. Os autos de medigdo devem referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o periodo determinado na clausula 172, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de

fiscalizagdo da obra condicionada a realizagao completa daqueles.
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Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 dias ap6s a recec¢ao das respetivas faturas, as
quais devem cumprir com o disposto no artigo 36.° do CIVA', e s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigagao respetiva e apds a conclusao dos trabalhos que constam do auto de medigao,
devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°, n.° 1, da LCPAZ, Lei n° 8/2012, de

21 de fevereiro, na redagao atual.

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente

a mora.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 5 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

Sem prejuizo do disposto no art.° 378.° do CCP, o pagamento dos trabalhos complementares é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

A fatura deve ser emitida em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praga General
Humberto Delgado, 4049-001 PORTO — Departamento Municipal de Espagos Verdes e Gestédo de
Infraestruturas, com referéncia aos documentos que Ihe deram origem, isto é, deve especificar o n.°

da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

Nos termos do artigo 9.°, n.° 1 do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redagao atual, os
contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissao Europeia

e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem,
até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturagédo diferentes dos previstos no referido
artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias

empresas?® e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Diario da

1 Codigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
2| ei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
3 De acordo com o artigo 2° da Recomendagio n° 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas

e médias empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negocios anual ndo excede 50
milhées de euros ou cujo balango total anual ndo excede 43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como
uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negocios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhées de euros; e na
categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negocios anual ou
balango total anual ndo excede 2 milhdes de euros.
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Republica, 1.2 série www.dre.pt n.° 69 7 de abril de 2020 Pag. 11-(3) Recomendagéo 2003/361/CE, da
Comissado Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades

cocontratantes.

Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturagao eletrénica®, nos termos e prazos definidos no
numero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte endereco de correio

eletréonico: mporto@cm-porto.pt

Excecionalmente, caso ndo seja possivel a utilizagdo de correio eletronico, as faturas poderédo ser

enviadas para o seguinte enderego postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.

Sem prejuizo do disposto do numero anterior poderdo, ao longo da execugéo do contrato, ser indicados

outros contactos para o envio das referidas faturas.

Desde que devidamente emitida e observado o disposto nos nimeros anteriores, a fatura é paga

através de transferéncia bancaria.

252, Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisigao de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido

prevista no plano de trabalhos.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior

s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

A caucéo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

26°2. Retencido nos pagamentos

1.

Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, das importancias que
0 empreiteiro tiver a receber, é retido 0 montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos
do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

A retengao para garantia prevista no numero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depdsito

de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugéao.

4 Com o objetivo de facilitar a adogéo da fatura eletrénica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de apoio,
que podera ser solicitado através do seguinte enderego de correio eletronico: fornecedores.saphety@saphtey.com
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272. Revisao de pregos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao de obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinomial.

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte formula:

St
Ce = 0,318— + 0,04

(o]

indices:

St

So

M3o

Met

Meo

Mist
M180

M2ot
M20o

Ma22t
M220

Mzat
M240

M3zt
M320

Maze

Ma2o
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M3t Met Mis: M2ot M22: M24t M3zt
M3o +0,04 Méo +0,02 Miso +0,05 M200 +0,02 M220 +0,01 M240 +0,02 M320
Maazt Mast Mast Ma7t Mast E;
+ 0,02 Mo + 0,06 Mo + 0,02 Mo + 0,04 Mo + 0,04 Mo + 0,21 E + 0,10

€ o indice do custo da mao de obra referente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo de inertes referente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo de ladrilhos e cantarias de calcario e granito referente ao més a
que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo de betumes a granel referente ao més a que respeita a reviso;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo de cimento em saco referente ao més a que respeita a reviséo;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo do gasodleo referente ao més a que respeita a revisao;

€ 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo da madeira de pinho referente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo dotubo de PVCreferente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

€ o indice de custo da tubagem de aco e aparelhos para canalizagbesreferente ao
més a que respeita a revisao;

€ 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
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Mast € o indice de custo doacgo para betdo armadoreferente ao més a que respeita a
revisao;
Ma3o € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
Mast € o indice de custo dosperfilados pesados e ligeirosreferente ao més a que respeita a
revisao;
Maso € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
Ma7t € o indice de custo dosprodutos prefabricados de betaoreferente ao més a que
respeita a revisao;
Ma7o € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
Mast € o indice de custo dosprodutos para ajardinamentosreferente ao més a que respeita
a revisao;
Maso € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a

entrega das propostas;

282.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho

de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas no presente caderno de encargos
e na legislacéo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio

na data da consignacéo.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente clausula e
seguinte, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final & data da rececao
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a

obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente clausula e seguinte ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente clausula e seguinte e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.
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7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

292, Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulagédo (ramo automével).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosédo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

302. Representag¢ao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagédo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a

um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se o mesmo pertence ou nao
ao seu quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragao subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao

técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
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4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
segurangca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea g) do n.° 4 da clausula 6°.

312. Representagcao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizagaolocal dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucgéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que |he
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcao, resolucdo ou

revogacao do Contrato.

322, Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a. Data de inicio e conclusao da obra;
b. Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspenséo;
c. Todas as alteragdes feitas ao projeto aprovado;
d. Todas as alteragdes ou desvios ao programa de trabalhos;

e. Todos os trabalhos complementares ou a menos que ocorram na obra;
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3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre

os trabalhos.

332. Recegao provisoria

1. Arececao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342, Prazos de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas;

c. 2 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela

autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigbes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a

que se destina.

352. Rececgao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de exploragéo,
operagao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

S08-03-IMP-06 Rev. 5 18/24




Direcdo Municipal de Finangas e Patrimonio

Rua do Bolhio, 162 — 6.° Porto.

4000-111 Porto Cémara .

T. +351 222 097 216 Musicion! T
F. +351 222 097 296 LR RRRLE

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

362. Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas

1. A liberagéo das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera efetuada nos
termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a comprovar a

inexisténcia de defeitos ou vicios de construgao.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagédo, o dono da obra
promove a liberagdo das quantias retidas destinadas a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:.
i. No final do primeiro ano, 30% do valor retido;
ii. No final de segundo ano, 30% do valor retido;
ii. No final do terceiro ano, 15% do valor retido;
iv. No final do quarto ano, 15% do valor retido;
v. No final do quinto ano, os 10% restantes.
3. No caso de haver lugar a recec¢des provisoérias e definitivas parciais, a liberagao parcial do valor retido,
nos termos do disposto no numero anterior € promovida na proporg¢ao do valor respeitante a cada um

dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivo nao

estruturais, ou instalagdes técnicas e equipamentos.

372. Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucéo do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugado do Contrato.
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382. Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisao de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

392.Resolucgao do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

40°. Resolucgao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

412, Foro competente

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

422, Comunicagoes e notificagoes
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1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos do Cédigo dos

Contratos Publicos, para os respetivos enderecos eletrénicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

432, Critérios ambientais

1. O adjudicatario deve garantir as melhores praticas ambientais por forma a incluir as medidas
necessarias a fim de assegurar a prote¢ado do ar, da agua, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluicao
sonora, a produgao de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcangar um nivel elevado

de protegéo do ambiente e minimizar os impactes ambientais.

2. Garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no decorrer da execugao do

contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislagdo em vigor.

3. Assegurar a execugao de todas as diligéncias e trabalhos necessarios ao cumprimento do Decreto-
Lei 46/2008 de 12 de Marco, incluindo o desenvolvimento e especificacdo do Plano de Prevengéo e

Gestéo de Residuos de Construgcdo e Demolicdo.

4. Cumprir as directrizes estabelecidas para o correto manuseamento, triagem, armazenagem e destino
final, privilegiando metodologias que permitam optimizar a possibilidade de reciclagem,
nomeadamente, materiais reciclados de RCD nao contaminados, como saibros, em detrimento da

eliminagao de todos os residuos produzidos na empreitada.

442, Protecgao de dados pessoais

1. Constituem obrigagbes do empreiteiro, no que especificamente diz respeito a protegdo de dados

pessoais:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no
contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins préprios;

b. Dar cumprimento as instrugdes que possam, no ambito da execucao do contrato, ser emitidas pela
entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;

c. Efetuar uma Avaliagao de Impacto sobre a Protegdo de Dados que identifique e minimize os riscos
em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situagbes expressamente
previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protegdo de Dados, Reg. (UE)
2016/679 (RGPD), quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comissao Nacional de Prote¢éo de Dados,
relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliagdo de Impacto sobre a Protegao
de Dados (AIPD);

d. Assegurar a realizagdo de auditorias periédicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a
segurancga dos sistemas e dos servigcos de tratamento;

e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no dmbito

do contrato, que contenha:
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i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranga dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servigos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida,
em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca dos
sistemas e dos servigos de tratamento;
iv. O nome e contacto do Encarregado de Prote¢cdo de Dados, quando for obrigatdria a sua
designacgao nos termos do artigo 35.° do RGPD.
f. Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas informagdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de protegcédo de dados;
g. Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagéo expressa da entidade
adjudicante, ou decorrente de obrigagao legal;
h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no dmbito do contrato;
i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa
e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de segurancga correspondentes;
j. Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o

exercicio dos direitos de acesso, retificacao, limitacao, oposicdo, apagamento e portabilidade.

2. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletrénico,

das violagbes de seguranga ocorridas no &mbito do presente contrato.

3. Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informagdo relevante,
designadamente a descrigdo da natureza da violagdo de seguranga, bem como a descricdo das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para por término a
violagdo de seguranca ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso ndo seja possivel enviar a

informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

4. Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigac&o de eliminar os dados pessoais que tenham
sido objeto de tratamento no ambito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras cépias existentes,

devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

452 Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.
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Comunicagédo de Adjudicagao até ao limite Art.° 65.° CCP
Minuta de Contrato Art.° 98.° CCP
Consignacgao até ao limite Art.° 359.° CCP
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ANEXO Il - PROJETO DE EXECUCAO (e respetivos anexos)

CONSTRUGAO DE CISTERNA PARA A FONTE DE LIEGE E PARA A FONTE DE GARCIA DA
HORTA

ANEXO A — Meméria Descritiva e Justificativa

ANEXO B - Condigbes Técnicas

ANEXO C - Plano de Segurancga e Saude

ANEXO D - Plano de Prevencéao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao
ANEXO E — Mapa de Trabalhos e Medigbes

ANEXO F — Pecas Desenhadas
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