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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de
“Projeto de Execugdo Construcdo de InstalagGes Técnicas e Cendrario Cemitério dos no
Olivais”.

A densificacdo do objeto das prestacGes objeto do contrato encontra-se definida nas
cldusulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR
(termos de referéncia, caracteristicas, especificagdes, condi¢des e requisitos técnicos) do
qual fazem parte integrante, que incluem a definicdo do conjunto de obrigacGes, tarefas,
procedimentos e especificagdes técnicas a que se vinculam o adjudicatério e a entidade
publica adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboracdo do referido
projeto de execucgao, definindo os seus termos de execucao.

Este projeto corresponde ao Projeto Geral de Execug¢do, de acordo com o disposto na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e restante legislacdo aplicavel, e nos termos do
presente caderno de encargos e seus anexos.

O objeto da presente prestacdo inclui, para além de todos os projetos referidos neste
caderno de encargos e seus anexos, a apresentagdo dos seguintes elementos:

a) Clausulas técnicas gerais;
b) Plano de manutencdo dos trabalhos executados;

c) Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra, nomeadamente
declaracdes e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a
fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execu¢do do contrato.

O servico a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para a perfeita
execucao da obra, sem excec¢des que ndo sejam as concretamente indicadas no [convite]
ou no caderno de encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegages da ndo
previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais, com
excecao do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissdes, em fase de
execucdo do contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do
disposto na Clausula 11.2.
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E ao prestador de servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor,
sejam indispensaveis a completa concretizacdo do objeto desta prestacdo, ainda que os
mesmos ndo se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que
tdo pouco estejam incluidos entre as pecas e estudos fornecidos pela entidade publica
adjudicante.

Clausula 2.2
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissGes do caderno de encargos,
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos com todas as pegas que o constituem;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente clausula e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, e republicado pelo
Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP, e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os

respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des acessdrias que

devam perdurar para além da cessa¢do do contrato.
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Clausula 4.2
Preco base

O valor maximo da aquisicdo (preco base) a observar para o contrato objeto do presente

procedimento é de [30.000,00] EUR ([trinta mil] euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 5.2
Disposi¢Oes e clausulas que regem a aquisi¢cao de servigos

Na presente aquisicdo de servicos observar-se-3o:

a)

b)

f)

O Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagdo atual;

A Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instrucdes para a
elaboracdo de projetos de obras;

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n2 40/2015, de 1 de junho, e
sua regulamentac3o;

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de
planeamento, organizacdo e coordenac¢do para promover a seguranga, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da construgao;

A Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da
promogdo e prevencdo da seguranca e da salude no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.2 do Cédigo do Trabalho, no que respeita a prevengdo e
todos os restantes diplomas legais relativos a condi¢des de seguranga e de saude
no trabalho;

Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se
relacionem com o servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo
observados em todas as suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime nao
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

Clausula 6.2
Interpretacao dos documentos que regem a aquisi¢ao de servigos

1.- Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de

execucdo das respetivas obrigacdes, o prestador de servigos devera:

a)

b)

Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a entidade publica adjudicante e
aceitar as decisbes que esta tomar;

Se as duvidas ocorrerem apés o inicio da prestacdo de servicos, o prestador de
servicos deverd formulad-las imediatamente, também por escrito, justificando as
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razOes da sua apresentacdo extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade
decorrente do atraso.

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o

prestador de servicos responsdvel por todas as consequéncias da sua errénea ou

deficiente interpretacao.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Seccao |
Obrigacoes do prestador de servigos

Subseccao |
Disposic¢Oes gerais

Clausula 7.2
Obrigacoes principais do prestador de servigos

1.- Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente caderno

de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o

prestador de servigos as seguintes obriga¢des principais:

a)

b)

d)

e)

Cumprir as clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que
dele fazem parte integrante;

Atuar de acordo com a legislacdo portuguesa;

Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos
patenteados no procedimento e demais disposicdes normativas ndao expressamente
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execug¢do do
contrato;

Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificagdes e
documentos de homologac¢do de organismos oficiais e as instrucées de fabricantes
ou de entidades detentoras de patentes.

A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em
vigor, cumprindo todas as instru¢ées dadas pela entidade publica adjudicante.

2.- O prestador de servicos deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serdo

executados de acordo com os mais altos padrdes de qualidade, respeitara [regras,
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regulamentos, cédigos e normas a respeitar] e, particularmente, nas relagdes com
terceiros, acatara as normas de confidencialidade que Ihe forem indicadas pela entidade
publica adjudicante.

3.- O prestador de servigos deverd inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e
junto da entidade publica adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar,
nao sendo atendidas quaisquer reclamacdes baseadas no desconhecimento e na falta de
previsdo dos mesmos.

4.- O prestador de servicos executara todos os trabalhos acessérios que, expressa ou
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas
as instrugdes que, para tal fim, lhe sejam dadas pela entidade publica adjudicante.

5.- Atitulo acessodrio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e tecnolégicos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacao
necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 8.2
Trabalhos complementares em fase de execu¢do do contrato

Na fase de execucdo do contrato de aquisicdo de servigos, o prestador de servigos fica
vinculado ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.2 e
seguintes do CCP, por remissdo dos artigos 438.2 e 451.2 do mesmo cddigo, designadamente,
no que respeita a necessidade de obtenc¢do de levantamentos e estudos complementares aos
gue se incluem no presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros,
de acordo com o previsto nas alineas a), b), ¢) e e) do n.2 5 do artigo 432 do CCP.

Clausula 9.2
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissées do
projeto em fase de formagdo do contrato de empreitada

1.- Sem prejuizo do disposto na cldusula [11].2 [assisténcia técnica], em sede de formacdo do
contrato de empreitada, o prestador de servicos é responsavel por esclarecer e sanar
eventuais erros e ou omissées do projeto.

2.- O prestador de servicos obriga-se a prestar a entidade publica adjudicante todos os
esclarecimentos necessarios a correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja
interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo
de 48 horas, sob pena de aplicacdo das san¢des consideradas neste caderno de encargos.

3.- O prestador de servicos obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissdes do
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo
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para tanto fornecer a entidade publica adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissoes -
com notas explicativas”, a fornecer pela entidade publica adjudicante e, sempre que
necessario, todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicagdo
das sanc¢Ges consideradas neste caderno de encargos.

Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade ou volume dos elementos
reclamados, os prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela
entidade publica adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servigos.

O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado a entidade publica
adjudicante, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi
solicitado, cabendo a entidade publica adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de
resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que
o pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

A apresentacdo de respostas que nao se encontrem adequadamente formuladas ou que
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢cdes previstas neste
caderno de encargos (“Resposta aos Erros e OmissGes - com notas explicativas”, em sede
de contrato de empreitada), implica a devolugdo das mesmas, com novo prazo a fixar pela
entidade publica adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista
nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicagio da sangao
contratual prevista neste caderno de encargos.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissées do projeto
em fase de execugdo do contrato de empreitada

O prestador de servigos é, também, responsavel pelos erros e omissdes do projeto em
sede de execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela entidade publica
adjudicante para realizacdao do projeto a que se refere o presente procedimento, nos
termos do disposto no CCP, e demais legislacdo aplicavel.

A responsabilidade por eventuais erros de concecdo, compatibilizacdo ou outros no
projeto patenteado a concurso e identificados ja em fase de execugdo da empreitada serd
imputada ao projetista, com as consequéncias previstas na lei, nomeadamente, no que se
refere ao direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termos do
n.2 6 e n.2 7 do artigo 378.2 do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido.

Tendo em conta o referido na anterior clausula [8].2 [trabalhos complementares em fase
de execucdo do contrato], para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo aceites,
designadamente, justificagGes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,
levantamentos ou qualquer outro elemento preparatério, seja de que natureza for.
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Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou
omissdo do projeto, deverd o projetista proceder a analise da situacdo em causa, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto lhe seja comunicado,
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua
adequada apreciacdo por parte da fiscalizacdo, sob pena de aplicacdo das sancgles
consideradas neste caderno de encargos.

Caso a analise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a
sanar, o parecer a emitir pelo projetista devera incluir todas as pegas necessdrias a correta
execucao dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas,
mapa de medi¢des e orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente
discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢ao (ml, m2,
m3, kg, un).

Na definicao dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera
0 projetista assegurar que a nova solucdo a adotar tem o minimo de implica¢des sobre o
projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensGes iniciais dos elementos
estruturais e arquitetdnicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos
nao contratuais e a introdugdo de corre¢des que condicionem outras especialidades.

7

Por forca da legislacdo que rege a execucdo da empreitada, ndo é admitida qualquer
alteracdo ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo
prevista e imprevisivel, cumprindo-se, igualmente, as demais condi¢cdes impostas pelo
artigo 370.2 do CCP.

Qualquer alteracdo ao projeto deverd, assim, ser instruida pelo projetista com a
informacdo necessaria para definir em qual das situa¢des, legalmente possiveis, se
poderdo enquadrar as circunstancias que justificam a execugdo das alteracGes ao projeto,
ao abrigo de um contrato de obra publica.

N3o serdo aceites quaisquer alteragGes relativas ao projeto contratado, a menos que o
dono de obra entenda que as solugbes previstas no mesmo ndo garantem a adequada
realizacdo da obra, em condi¢cOes de seguranca e durabilidade.

Clausula 11.2
Assisténcia técnica

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o prestador de servicos compromete-
se a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.2, 10.2 e
demais normativos aplicaveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugdo e
terminard com a rececdo provisoria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser
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apresentadas 15 (quinze) dias antes da data da recegdo proviséria da obra, se outro prazo
nao for, entretanto, definido e comunicado pela entidade publica adjudicante, sob pena
de aplicacdo das sangdes previstas nesse caderno de encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formacdo do contrato de empreitada, o
prestador de servigos, devera, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os
esclarecimentos e fornecer todos os elementos solicitados pela entidade publica
adjudicante.

A assisténcia técnica em fase de execug¢do do contrato da empreitada iniciar-se-4 com o
comeco da empreitada, definido nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP,
terminando com a recegao proviséria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato de empreitada compreende, para
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9.2, 10.2 e
restantes preceitos aplicaveis, todos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, as
seguintes prestagdes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as
reunioes de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja
execugao ja se encontre em curso;

b) No dmbito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado
sobre esta matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de
solicitagdo desse parecer por parte do diretor da fiscalizacao;

c) Resposta a questdes colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e
documentos, necessdrias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e a
sua gestdao administrativa (formalizagdo de contratos “adicionais”, prorrogacdes de
prazo, suspensoes, reposicdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados
por parte do diretor da fiscalizagao;

d) Corregdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade publica
adjudicante, de quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que tais corregdes sejam solicitadas pelo diretor
da fiscalizacgdo;

e) Apoio em qualquer situacdo de contencioso ou diferendo existente entre a
entidade publica adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes
nos trabalhos, relativa ao projeto.

O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reunifes para as quais seja
convocado pela entidade publica adjudicante e dono de obra;
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O prestador de servicos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar
pelo projetista para o efeito, do qual deverao constar, designadamente, os documentos
de homologacdo e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos
das caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no
que respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica,
comportamento térmico e acustico, eficiéncia energética e compatibilidade com os
demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da andlise efetuada pelo projetista resulte a ndo-aceitagdo do material
proposto pelo Empreiteiro, tal decisdo deverd ser objeto de parecer devidamente
fundamentado, com indicacdo clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do
material rejeitado que inviabilizam a sua aceitacao, designadamente, no que se refere a
nao equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas do material
utilizado como referéncia no projeto de execucgdo, sempre que do descritivo da atividade
conste a formulagdao “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material e
solucdo técnica pretendida.

Compete ao diretor da fiscalizacdo aprovar formalmente o material com base na
apreciacdo efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade publica
adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista,
circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares,
qualquer que seja a sua qualificacdo, nos termos do disposto no artigo 370.2 do CCP,
compete ao projetista a emissdo de parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de
5 (cinco) dias, que inclua todas as pecgas necessdrias a correta execu¢dao dos referidos
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pe¢as desenhadas, mapa de medicOes e
orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em
atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, devera o projetista assegurar que
a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicagGes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquiteténicos e
adotando alternativas que limitem a incidéncia de pregos ndo contratuais e a introdugdo
de correg¢des que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao prestador de servigos colaborar com
o dono da obra ou com quem este indicar na elaboragao da compilagdo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade da andlise a efetuar, os
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade publica
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adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servigos. A falta de resposta pela
entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de
prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade publica adjudicante e dono de
obra, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado,
cabendo a entidade publica adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos,
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Clausula 12.2
Transferéncia da propriedade

Com a execugado do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade publica adjudicante,
incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos
servigos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 13.2
Direitos de autor

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor
e a divulgacdo, pelo prestador de servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito
da prestacdo de servigos, nos termos da legislacdao aplicavel.

Todos os elementos sdao produzidos pelo prestador de servicos, mediante encomenda
formulada pela entidade publica adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor
constituirdo, nos termos do artigo 14.2 n.2 1 do Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos, propriedade exclusiva da entidade publica adjudicante.

O prestador de servicos aceita e reconhece que a entidade publica adjudicante, assistird o
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos
termos do numero anterior, com exclusdo dos direitos de natureza moral e intelectual,
nos termos do artigo 56.2 do Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Clausula 14.2
Responsabilidade gerais do prestador de servigos

O prestador de servigos assume integral responsabilidade pelo servigo contratado, sendo
0 Unico responsavel perante a entidade publica adjudicante pela boa prestagdo de
Servicos.
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S3ao, nomeadamente, da conta do prestador de servicos os encargos e responsabilidades
decorrentes da indicagdo no projeto de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

S3o da responsabilidade do prestador de servigcos os encargos relativos a instrugao,
apreciacdo e emissdo de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos
que necessitem da competente aprovagdo e certificagdo.

Sem prejuizo do disposto na cldusula 8.2 do presente caderno de encargos, caso a
entidade publica adjudicante tenha de assumir a indemnizag¢do por prejuizos que, nos
termos do contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputdveis ao prestador
de servicos, este indemniza-la-a pelos montantes assumidos e demais despesas
incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As acOes de supervisdo e aprovacao da entidade publica adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestacao de
Servicos.

Caso o projeto de execuc¢do seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resultem
propostas de alteragao, no todo ou em parte, do seu conteldo, o projetista é responsavel
por decidir, mediante justificacdo detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser
acatadas, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha
expressamente a decisdo do projetista, circunstancia em que prevalecerd a vontade desta
ultima.

Quando aplicavel, o prestador de servicos serda solidariamente responsavel com a
entidade revisora do projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham
sido alterados pela mesma.

A entidade publica adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo prestador de servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade publica
adjudicante, no exercicio das respetivas fungoes.

Clausula 15.2
Coordenador de projeto

O coordenador de projeto sera responsavel pela efetiva coordenacdo global entre o
projeto geral e os diversos projetos de execuc¢do de especialidade, bem como, da
compatibilidade entre as varias pegas escritas e desenhadas que compdem o projeto geral
de execucdo que ird integrar o caderno de encargos do procedimento de formacdo do
contrato da empreitada.
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2.- Sera, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de

execucdo com as cldusulas juridicas, que serdo fornecidas pela entidade publica

adjudicante e que irdo integrar os elementos de solu¢do de obra, bem como, com todas

as normas do CCP aplicdveis a formacado e execug¢do do contrato da empreitada.

Clausula 16.2
Representante da entidade publica adjudicante

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acdo e representante, a

nomear, no inicio da Fase 1, pela entidade publica adjudicante, ao qual cabera a articulacdo

com todos os interessados no processo, bem como a verificacio do cumprimento das

disposicGes contratuais.

Clausula 17.2
Revisdo do projeto

1.- O projeto elaborado no ambito do presente contrato podera ser objeto de prévia revisado.

2.- Quando o projeto for sujeito a prévia revisao,

a)

b)

c)

d)

f)

O prestador de servicos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela
entidade publica adjudicante, as questGes e pedidos de esclarecimento em sede de

revisao.

Caso do processo de revisao resultem propostas de alteracao, no todo ou em parte,
do conteudo do projeto de execu¢do, o prestador de servigos é responsavel por
decidir, mediante justificacdo detalhada, em documento elaborado para o efeito, se
tais propostas de alteracao devem ser acatadas.

A aprecia¢do do prestador de servicos sobrepde-se ao parecer do revisor, salvo nos
casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente a decisao
do prestador de servigos, circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Compete ao prestador de servicos fornecer os projetos alterados de acordo com as
conclusdes do processo de revisao.

Os esclarecimentos e as alteracdes indicadas pontos anteriores devem ser
entregues pelo prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da
notificacdo da entidade publica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sancdo
prevista na clausula [28].2 [penalidades contratuais].

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da analise ou
alteracoes a efetuar, os prazos definidos pela entidade publica adjudicante podem
ser prorrogados, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.
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Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade adjudicante, até ao final
do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo a
mesma decidir sobre aqueles, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do
pedido.

O prestador de servigos serd solidariamente responsavel com a entidade revisora
do projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto
de alteragdo na sequéncia das conclusdes do processo de revisao.

Clausula 18.2
Patentes, licengas e marcas registadas

1.- S3o igualmente da responsabilidade do prestador de servigos quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes

registadas ou licencas.

2.- Caso a entidade publica adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na

execucdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o

prestador de servicos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de

fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 19.2
Fases de execugao do contrato

A aquisicdao objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.2 1 do
artigo 3.2 do Capitulo | do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o
seguinte faseamento:

a)

b)

c)

Fase 1: Elaboragdo do Estudo Prévio.

Fase 2: Elaboracdo e entrega do Projeto Geral de Execuc¢do, acompanhado dos
comprovativos de entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas
entidades certificadoras, bem como de declarag¢do, subscrita pelo coordenador do
projeto, com a indicacdo de todos os pareceres prévios, licenciamentos e
autorizagdes necessarias que possam condicionar o projeto e a execucdo da obra a
ser realizada com base no mesmo.

Fase 3: Entrega da versao final do Projeto Geral de Execucdo, apds a realizacdo de
todas as eventuais alteracdes decorrentes de desconformidades ou incorrecdes
identificados no ambito dos pareceres emitidos pelas diferentes entidades
envolvidas no processo de validac¢do final e aprovacao das pegas que constituem o
objeto da presente prestacdao, designadamente, pareceres finais das entidades
certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias
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especificas abrangidas pela prestacao, relatdrios de Revisdao de Projeto e pareceres
emitidos pelos servigos da entidade publica adjudicante, acompanhado de todos os
elementos exigidos no presente caderno de encargos.

Fase 4: Assisténcia Técnica.
Clausula 20.2

Requisitos e forma de apresentacdao dos elementos
que constituem a prestacao de servigos

1.- Os elementos que a que se referem as fases 2 e 3 deverdo ser apresentados de acordo

com os seguintes requisitos:

a)

b)

d)

f)

Organizacdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o projeto, em
formato digital, de acordo com o indicado no “Fluxograma Organizacional das
Pastas dos Ficheiros” a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de
execugdo do contrato.

Sempre que, em qualquer pega constituinte do projeto, se faca referéncia a marcas,
modelos ou solucbes técnicas comerciais, a mencdo em causa deverd ser
acompanhada da expressdo “ou equivalente”;

Das pecgas que constituem do projeto ndo devem constar referéncias a matérias
gue se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a
fornecer pelo Municipio na fase de execucdo do contrato, designadamente, a
elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a consigna¢do ou a
rececdo provisoéria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;

Esta vedada a inclusdo de quaisquer catalogos;

Por definicdo o projeto integra todos os elementos necessdrios a completa
compreensdao de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes
pecas constituintes do mesmo nao pode constar qualquer referéncia a eventuais
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra
atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o
projeto;

O mapa de quantidades, o mapa de medi¢des detalhadas e o orgamento do projeto
deverdo integrar todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou
outro compativel, sendo responsabilidade do prestador de servigcos a congregacao,
nesse documento, de todos os mapas de quantidades das diferentes
especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e uniformidade do mapa
global, quer em termos de organizacdao e numeragao dos capitulos, quer no que
respeita a descri¢cdo dos artigos incluidos no mesmo;
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g) Os referidos documentos deverao cumprir o formato estipulado no “Modelo para
preparacdao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medi¢Ges Detalhadas”
a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execucdo do contrato,
estando vedada a inclusdo neste documento de:

i)  Artigos relativo a estaleiro;

ii) Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos
de Construcao e de Demoli¢ao (PPGRCD);

iii) Artigos relativos a encargos com a elaboragao e implementagao do Plano de
Seguranca e Saude;

iv) Artigos medidos em “VG”;

v) Artigos com mencdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislacao,
em vigor, relativa a gestdo dos residuos de construcdo e de demoligcdo
(PPGRCD);

vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de
certificacdo das instalagGes, ensaios, compilacdo técnica, incluindo telas
finais, assisténcia técnica e trabalhos de construgdo civil associados a
instalacGes técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos
incluam apoio de construcdo civil devera ser utilizado no artigo em causa a
formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessdrios a boa execugao,
nomeadamente, apoio de construgdo civil”;

vii) Artigos e capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao
exemplo a fornecer pela entidade publica adjudicante e que incluam,
designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espacgos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que nao seja
numero ou ponto;

viii) Artigos e capitulos com numeracgao repetida, ou seja, a numeragao é sempre
sequencial (cada artigo tem um cédigo unico, diferente de todos os demais),
sem o reinicio da numerac¢do em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades ndo poderd conter artigos repetidos (com a mesma
descricdo de outros incluidos no mesmo documento);

i)  Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento
da empreitada, deverd ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungao das
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto ndo se aplica o
previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, devera o
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faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pecas escritas e desenhadas
que comp&em o projeto de execugdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

j)  Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com
a indicacdo dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho
Normativo n.2 9/2014, de 31 de julho, e de acordo com a minuta especifica a
fornecer pelo Municipio em fase de execugdo do contrato.

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o projeto devera obedecer aos
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos

I) Caso se aplique, devera ser entregue ficheiro de compatibilizacdo entre o projeto
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo
coerente, com a adequada articulagdo entre os diferentes projetos.

Clausula 21.2
Acompanhamento das fases de execug¢ao do contrato

Logo apds a assinatura do contrato, a entidade publica adjudicante convocara o prestador
de servigos para reunido de arranque da execucdo do contrato, apds a qual notificara o
prestador de ervicos da data de inicio da contagem do prazo de execugao do contrato.

A entidade publica adjudicante acompanhara as diferentes fases de execuc¢do da presente
prestacdo através de reunides com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de
servicos a assegurar a presenga do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas
responsaveis pelas especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade
adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Compete a entidade publica adjudicante, elaborar a ata das reunides mencionadas no
ponto anterior. O prestador de servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
rececdo da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes,
considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de ndo pronuncia apds esse por
parte do prestador de servigos.

A referida ata deverd ser acompanhada de relatério que contenha informacdo
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obriga¢des do prestador de servicos na fase 4 serd acompanhado
pelo representante da entidade publica adjudicante designado para gestdo e
acompanhamento do contrato da empreitada.
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Clausula 22.2
Prazo de execu¢do do contrato

O prazo global para execucdo do contrato é de 365 dias, fixando-se os prazos para a
realizacdo e entrega a entidade publica adjudicante dos diversos trabalhos objeto do
presente contrato, da seguinte forma:

a) Fase 1: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificacdo por parte da
Entidade Adjudicante para inicio da execuc¢do do contrato, o que devera ocorrer no
prazo maximo de um més. Nesta fase e com a notificacdo aqui prevista serdo
entregues ao prestador do servico os elementos relativos a topografia e telas finais
da obra ja executada ;

b) Fase 2: 75 (setenta e cinco) dias, contados a partir da notificacdo de aprovacao, pela
entidade publica adjudicante, do estudo prévio;

c) Fase 3: 15 (quinze) dias;

d) Fase 4: A assisténcia técnica, nos termos dos artigos 9.2 e 10.2 da Portaria n.?
701-H/2008, iniciar-se-4 com a fase de formacdo do contrato de empreitada e
terminard com a recec¢do provisdria da obra.

A entidade publica adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) da
presente clausula, nos termos do disposto no artigo 297.2 do CCP.

Os prazos para a aprovagao pela entidade publica adjudicante das presta¢des relativas as
fases 1 e 3 do presente contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do estudo prévio;

b) Fase 3: 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega dos elementos indicados na
Clausula 19.3, alinea c);

Os prazos mencionados no ponto anterior sé produzem efeitos apds a confirmacdo pela
entidade publica adjudicante da rececdo de todos os elementos previstos elaborar em
cada fase de execugdo do projeto, ficando suspensos sempre que a entidade publica
adjudicante solicite ao prestador de servicos esclarecimentos e alteracbes as pegas
apresentadas.

Os esclarecimentos e as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo
prestador de servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da entidade
publica adjudicante, sob pena de aplicagdo da sangao prevista neste caderno de encargos.

O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos
envolvidos. A falta de resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente
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seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao
indeferimento do mesmo.

O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até
ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo
ao dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra
equivale ao indeferimento do pedido.

Clausula 23.2
Prorrogacao de prazos de execugao

N3o serdao concedidas ao prestador de servicos prorrogacdes dos prazos de execucdo,

parcelares ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:

1.-

a) AlteragGes introduzidas, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
b) Suspensdo da execucgdo do contrato, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
c) Casos de forca maior nos termos do disposto na ;

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de servigos, mas que a entidade
publica adjudicante entenda ndo merecerem aplicacdo das penalidades contratuais
prevista na Clausula 28.2 do presente Caderno de Encargos.

Subseccao ll
Dever de sigilo

Clausula 24.2
Objeto do dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade publica adjudicante, de que
possa ter conhecimento em virtude da execucdo do contrato, salvo se prévia e
expressamente autorizado pela entidade publica adjudicante.

A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execuc¢do do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.
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Clausula 25.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de [1 ano] ([lum ano]) a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccao ll
Obrigacoes da entidade publica adjudicante

Clausula 26.2
Preco contratual

1.- Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente caderno de encargos, a entidade publica adjudicante
deve pagar ao prestador de servicos, o prego constante da proposta adjudicada, que nao
podera ser superior, sob pena de exclusdo, ao preco maximo fixado no presente caderno
de encargos acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2.- O precgo referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdao e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais, despesas com a
elaboracdo da proposta, com a celebracdo do contrato escrito, com a apreciagdo e
aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas, obrigando-se o
prestador de servicos a cumprir todas as obrigacdes e presta¢des elencadas no presente
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao preco contratual.

3.- O prego a que se refere o n.2 1 da presente cldusula serad pago ao prestador de servicos
em prestacOes faseadas as quais correspondem a uma percentagem do preco contratual,
nos seguintes termos:

a) 30% do prego contratual, com a aprovagdo do Estudo Prévio;
b) 60% do preco contratual, com a aprovacgao da versdo final do Projeto de Execucao.

c) 10% do pregco contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de
formacgdo do contrato de empreitada, a liquidar com a adjudicacdo da mesma.
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N3o serdo aceites pela entidade publica adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos
adicionais com base no aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultanea com a sua execucdo pelo que fica
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa
na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais
correspondentes aos periodos de suspensao.

A entidade publica adjudicante apenas pagard ao prestador de servigcos as prestacdes
efetivamente realizadas, designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

O preco contratual serad pago ao prestador de servicos, ndo assumindo a entidade publica
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no
projeto.

Clausula 27.2
Faturas e condi¢des de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cldusula anterior, devem
ser pagas no prazo de [60 dias] apds a rececdo pela entidade publica adjudicante das
respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.

a) As faturas referentes ao objeto do contrato entregues de acordo com as
solicitacbes da entidade publica adjudicante devem ser emitidas em nome da
Camara Municipal de Lisboa (CML), Direcdo Municipal de Finangas, (DMF) -
Departamento de Contabilidade (DC), e remetidas em formato eletrénico, de
acordo com a legislagdo em vigor (Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro, e
com o Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, revistos pelo Decreto-Lei
14-A/2020, de 7 de abril), para o seguinte endereco:

dmf.dc@cm-lisboa.pt

b) Onde deve incluir obrigatoriamente a men¢ao ao Nimero de Compromisso, que
serd comunicado na notificagdo de adjudicacdo, sob pena de devolucdo das

mesmas.

Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a [entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servicos ao abrigo do contrato].

Em caso de discordancia por parte da entidade publica adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
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Observado o disposto no n.2 1 da presente cldusula, desde que devidamente emitidas,
registadas e conferidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.

A inobservancia dos prazos de pagamento previstos no n.2 1 da presente clausula confere
ao adjudicatario o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratérios, sem
prejuizo dos demais direitos que legalmente lhe assistam.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 28.2
Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, nomeadamente pelo
incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do
contrato, a entidade publica adjudicante pode exigir do prestador de servicos o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em func¢do da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Nos casos em que injustificadamente, o prestador de servigos ultrapasse os prazos
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execugdo do
contrato, a entidade publica adjudicante aplicara, por cada dia de atraso, a san¢do
pecunidria correspondente a 1%o sobre o valor do contrato.

b) Caso as entregas a que se refere a alinea anterior se mostrem incompletas ou
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade
adjudicante, fixard um prazo para a corre¢do das deficiéncias e faltas detetadas,
findo o qual, em caso de ndo apresentacdo das pecas devidamente corrigidas e
completas, a entidade adjudicante poderd aplicar a sangdo prevista no ponto
anterior, até que o prestador proceda a entrega dos elementos.

c) Sem prejuizo da aplicagdo da sangdo prevista na alinea a), caso, nas entregas
subsequentes ao primeiro pedido de correcdao das pecas entregues, as mesmas
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a sancao a que se refere a
linea a), aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um acréscimo de 0,10%, por cada
novo pedido de correcdo ou apresentacao de elementos em falta.

Por violacdo de todas as demais obriga¢des contratuais, ndo especificadas na presente
cldusula, a entidade adjudicante poderd aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,10% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos,
pecas de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela
entidade publica adjudicante ou previstos neste caderno de encargos;
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b) Caso as entregas previstas na alinea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera
um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagdo de
elementos em falta.

c) 0,15% do preco contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste
caderno de encargos.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a
entidade publica adjudicante pode exigir ao prestador de servicos uma pena pecuniaria
que, no limite, podera ser igual a 20% do preco final do contrato.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no niUmero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
conclusdo tenha determinado a resolucado do contrato.

A entidade publica adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade publica
adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

As importancias resultantes da aplicacgdo das penalidades previstas poderdao ser
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade publica
adjudicante no ambito da prestacdo, incluindo a respetiva cau¢do, ou serdo deduzidas no
primeiro pagamento que se seguir a sua aprovagao. Caso o valor da penalidade seja
superior ao do pagamento, a parte restante sera deduzida na prestagdo imediata e assim
sucessivamente.

As penalidades previstas na presente cldusula terdo como limite maximo global 20%
(vinte por cento) do preco final do contrato.

Clausula 29.2
For¢ca maior

N3o podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos nao |lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens,
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greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacgGes governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagOes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja
causa, propagac¢do ou proporgBes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 30.2
Resolucdo da relagdao contratual

O direito de resolucdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos
termos previstos nos artigos 332.2 a 335.2 do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, entende-se por incumprimento
definitivo do contrato por facto imputavel ao prestador de servigos, designadamente o
atraso na entrega dos projetos, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notifica¢do.
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A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execugdo do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdo ndo prejudica a aplicacdo cumulativa das multas a que
haja lugar.

Clausula 31.2
Resolugao por parte da entidade publica adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a entidade
publica adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, sem formalidade, no
caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento as condi¢des previstas por este
caderno de encargos e demais legislacdo vigente;

b) Pelo atraso na conclusdo dos servicos [ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase do contrato] superior a [ 30 dias] ou declaracdo escrita do prestador de
servicos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

O direito de resolugdao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestacbes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade publica adjudicante.

Clausula 32.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de
servicos pode resolver o contrato quando:
a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de [120] dias, ou

b) O montante em divida exceda [50 %] do prego contratual, excluindo juros;

O direito de resolugdo é exercido por [via judicial] nos termos da cldusula [36.2].

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declara¢do enviada a entidade publica adjudicante que produz efeitos 30 dias
apo6s a rececao dessa declaracgdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacGes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao
das prestacGes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as
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obrigacGes deste ao abrigo do contrato, com exce¢do daquelas a que se refere o artigo
444.° do CCP.

CAPITULO V
CAUCAO E SEGUROS

Clausula 33.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigagées

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP e uma vez que o preco contratual é inferior a
200.000,00 EUR, ndo se exige a prestacdao de caugao por parte do fornecedor, nem se procede
a titulo de garantia a retencdo de uma percentagem do pagamento dos valores a efetuar.

Clausula 34.2
Seguros

1.- E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:

a) Recursos humanos;

b) Viaturas utilizadas para a desloca¢do dos recursos humanos em cumprimento do
contrato;

c) Responsabilidade civil profissional.

2.- Sem que isso constitua limitacdo das suas obrigacdes e responsabilidades, o prestador de
servicos obriga-se a possuir uma apolice de seguro que garanta a responsabilidade civil
em que incorrer por danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a entidade publica
adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequéncia de erros ou
omissdes cometidos na elaboracao do projeto, nos termos do disposto no artigo 24.2 da
Lei n.2 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

3.- O prestador de servigos obriga-se a manter valida a referida apélice de seguro desde a
adjudicacdo desta aquisicdo de servicos até a rececdo provisdria da empreitada de
execucdo do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite

maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

4.- 0O referido seguro de responsabilidade civil profissional devera estar contratado junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.
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5.- Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer deducdo efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizdvel, serdo da conta do
prestador de servicos.

6.- A entidade publica adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da
documentagdo da celebragdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores,
devendo o prestador de servigos fornecé-la [no prazo que a entidade publica adjudicante
fixar para o efeito].

CAPITULO VI
RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 35.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO VII
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 36.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢cao contratual

1.- A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessao da respetiva posicdo contratual
depende, em qualquer causa, da autorizacdo escrita da entidade publica adjudicante.

2.- A autoriza¢do da cessao de posi¢do contratual ou da subcontratacdo depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessiondario ou pelo potencial
subcontratado, dos documentos de habilitacdo exigidos ao cedente ou ao
subcontratante no respetivo procedimento de formacdo do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formagdo do
contrato.

3.- Salvo nos casos de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada, a
responsabilidade pela execugdo de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o
executor, serd sempre do prestador de servicos e sé dele.
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Clausula 37.2
Comunicagoes e notificagoes

1.- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual das partes, identificados no contrato.

2.- Qualquer alteracdo das informacbes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 38.2
Gestor do contrato

Nos termos dos artigos 290.2-A e 96.2, n.2 1, i) do CCP, a entidade publica adjudicante nomeara
um gestor do contrato que tera a fun¢ao de acompanhar permanentemente a execugdo deste.

Clausula 39.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos, durante a execuc¢do do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 40.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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