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Clausulas

1a,

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigcos de

verificacdo e assisténcia técnica dos sistemas eletromecanicos de 5 tdneis municipais da

cidade do Porto.

22,

Prazo do contrato

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo maximo de 5 (cinco) meses a contar da data da sua

assinatura ou até que o contrato celebrado no dmbito do procedimento n.° CPI/12/2020/DMC,

com 0 mesmo objeto contratual, obtenha o visto prévio do Tribunal de Contas, ou até ser atingido,
durante esse prazo, 0 preco contratual, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam

perdurar para além da cessacao do contrato.

O contrato inicia a sua produgdo de efeitos materiais com a sua assinatura, ficando os efeitos
financeiros dependentes do visto ou da declaragdo de conformidade do Tribunal de Contas, nos
termos do disposto no n.° 1 do art.® 45.°, da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto, na redacéo atual.

Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo
referido no n.° 1, e caso ndo tenha sido atingido o preco contratual, o contrato extingue-se sem
gue assista ao adjudicatario o direito a qualquer indemnizagdo pelo valor das presta¢des nédo

executadas.

A execucdo das prestacBes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente,
suspensa sempre que se verifiqgue a impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato,
designadamente em virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou na disponibilizagdo

de meios ou bens necessarios a respetiva execu¢do, ou excecdo de ndo cumprimento, nos

termos do disposto nos artigos 297.° e 298.° do CCP.

32

Obrigacdes principais do adjudicatério

Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, decorrem para o adjudicatario as seguintes obrigacdes

principais:

a. Garantir a verificacdo e assisténcia técnica dos sistemas eletromecanicos dos 5 tuneis
municipais da cidade do Porto, nos termos do Anexo | do presente documento, acautelando

para o efeito:

1. Prestacao dos servigcos em total cumprimento do contrato;
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2. Cumprimento de toda a legislacdo em vigor no que concerne 0S servigcos a prestar ao
abrigo do presente contrato;

3. Executar as devidas verificacbes das instalacbes e dos equipamentos descritos no

presente caderno de encargos e seus anexos;
4. Garantia dos servicos prestados nos tempos de resposta contratados;

5. Efetuar mensalmente, de acordo com o estabelecido no presente caderno de encargos, a
verificagdo do correcto funcionamento dos sistemas que integram os 5 tlineis objeto deste

procedimento com os tuneis em funcionamento;

6. Efetuar as assisténcias técnicas que se considerem necessérias para garantir o

funcionamento em seguranca dos 5 tlneis;

7. Minimizar perturbacdes, devidas a intervencdo de verificacdo, na operacdo de
funcionamento dos tuneis;

8. Reagir a qualquer incidente detetado, minimizando as suas consequéncias através da

adocao de acdes necessérias a protecdo de pessoas e bens;

9. Solicitar a intervencdo de meios de apoios internos e/ou externos sempre que

necessarios;
10. Cumprir a legisla¢éo em vigor no dominio da saude, higiene e seguranca no trabalho.
11. Cumprir a legislacéo em vigor no dominio Ambiental.

b. Responsabilidade pela formacdo do seu pessoal relativamente ao funcionamento dos
equipamentos e sistemas objeto deste procedimento, bem como nas ferramentas/dispositivos

de medicé&o e ensaio.

c. Sempre que a entidade adjudicante constatar que o servico prestado por empresas ou
técnicos subcontratados pelo adjudicatario ndo garante a qualidade e a seguranca exigiveis,
contratual e legalmente, dever4d o adjudicatario garantir, de imediato, que esses
subcontratados regularizem as situagfes denunciadas, sendo o Unico responsavel pelos

encargos acrescidos que dai decorram.

2. O adjudicatario obriga-se a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou

regional.

3. O adjudicatario devera acautelar a possibilidade de vir a adotar, em sede de execucdo de
contrato, planos de contingéncia, para fazer face a situa¢des de contencao de epidemias, quer de
modo preventivo, quer em situacao declarada, quer em fase de reposicdo da normalidade, sem
prejuizo das regras aplicaveis aos casos de forca maior constantes do presente caderno de

encargos.
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4. A titulo acessorio, o adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios

humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacédo dos servigos
objeto do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a

perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

O adjudicatario deve garantir condicdes de seguranca e saude do trabalho a todos os seus
colaboradores, cumprindo a legislagdo aplicavel nesta matéria, nomeadamente evidenciando a
identificacdo de perigos e avaliacdo de riscos dos trabalhadores que exercem fungBes na

Autarquia, e as respetivas apodlices de seguros de acidentes de trabalho.

43,

Local e condi¢cBes da prestacado de servicos

1. A prestacdo de servicos objeto do contrato serdo prestados no estrito cumprimento das

plataformas horéarias definidas no ponto 5 do Anexo | do presente Caderno de Encargos, nos

taneis, sitos na cidade do Porto, abaixo listados:

e Tunel das Antas |;

e Tunel das Antas Il;

e Tunel dos Almadas;

e Tunel Goelas de Pau;

e Tunel de Faria de Guimaraes.

A prestac@o dos servicos de assisténcia técnica aos tlineis tem um ndmero maximo de 15
intervencdes de caris técnico, podendo ser realizados ao longo da execugdo do contrato de
acordo com necessidades verificadas no dmbito das verificacdes mensais ou ocorréncias

registadas.

A entidade adjudicante ndo se obriga a consumir o nimero total de intervengfes estimado,
ndo assistindo ao adjudicatario o direito a qualquer indemnizagdo pelo ndamero de

intervencdes ndo consumido.

O adjudicatario deve entregar até ao 10.° dia de cada més, um relatério de
acompanhamento mensal das intervencbes efetuadas no més transato, nos termos do
disposto no Anexo | — Especificacoes Técnicas do presente documento, no qual deve constar

a informacéao descrita no ponto 12 do mesmo.

Todos os relatérios deverao ser validados pela entidade adjudicante, no prazo maximo de

10 dias ap0s a sua entrega.

Caso existam correcbes/alteracdes a efetuar, serdo estas da responsabilidade do

adjudicatario, bem como todos os encargos que advenham dessa situacgao.

O adjudicatério dispde de um prazo méaximo de 5 dias, a contar da comunicacdo efetuada
pela entidade adjudicante, para efetuar as correcbes/alteracdes que esta considere

necessarias.
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8. Todos os documentos, nomeadamente os relatérios devem ser entregues, em suporte digital
(Excel e Pdf.), para o endereco eletronico do gestor de contrato nomeado pela entidade

adjudicante para o efeito.

9. Excecionalmente, e mediante autorizacdo expressa da entidade adjudicante, os documentos
anteriormente referidos poderdo ser entregues em suporte fisico, devendo para o efeito ser
impressos em papel reciclado, privilegiando-se a utilizacdo da op¢éo de impresséo frente e
verso dos mesmos, no ambito da Estratégia Nacional para as Compras Publicas Ecologicas e
da Resolugdo do Conselho de Ministros n.° 38/2016, de 29 de julho, que visa assegurar a
inclusado de critérios de sustentabilidade em todos os contratos publicos de aquisicdo de bens

€ servigos.

10. Para o acompanhamento da execu¢do do contrato, o adjudicatario fica obrigado a manter,
com uma periodicidade a acordar, reunides de coordenacdo com 0sS representantes da

entidade adjudicante.

52,

Equipa a afetar a prestacdo de servicos

O adjudicatario deve constituir uma equipa afeta a execu¢édo dos servicos que cumpra com 0s

requisitos definidos no ponto 6 do Anexo | ao presente caderno de encargos.

A execucdo material do contrato ndo pode iniciar-se, independentemente do disposto no n.°1 da
clausula 2.2 do presente caderno de encargos, sem que os documentos referenciados no nimero

6.3. do ponto 6 do Anexo | sejam validados pelo gestor do contrato.

No caso de ocorrer, durante o tempo da prestacao de servico, alguma alteracdo dos elementos
que compdem a equipa, o adjuicatario deve, no prazo maximo de 3 dias a contar da data da
sua ocorréncia:

a) Apresentar a justificacdo fundamentada para a mudanca/alteragédo de elemento;

b) Comunicar ao gestor do contrato designado pela entidade adjudicante o(s) novo(s)
elemento(s), devendo o(s) novo(s) elemento(s) possuir(em), no minimo, 0 mesmo grau
académico/profissional e experiéncia do(s) substituido(s);

c) Certificado de habilitagBes, datado e assinado, que permita comprovar o grau académico
e respetiva area do(s) elemento(s) a alocar a prestacao de servicos;

d) Curriculum Vitae sucinto de todos os elementos da equipa a afetar a execugdo do

contrato que permita aferir o cumprimento da experiéncia minima exigida.

62.

Preco contratual

Pela execucdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao
adjudicatario os precos unitarios constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa

legal em vigor, se este for legalmente devido.
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O somatoério dos pregcos unitarios multiplicados pelo ndmero efetivo de intervencGes de
verificacdo e de assisténcia técnica decorrentes da execucdo do contrato ndo pode, em
qualquer caso, ser superior a 18.800,00€, que constitui o respetivo pre¢o contratual, no
prazo maximo de vigéncia admitido (valores sem IVA), em que se fixam 0s seguintes maximos:
a. 2.950,00 €, por cada intervencéo do tipo verificacdo da condi¢Bes de funcionamento dos
sistemas das instalac6es eletromecénicas dos 5 tuneis;

b. 270 €, por cada intervencao do tipo assisténcia técnica para resolucdo de ocorréncia.

O preco referido no nimero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as
despesas de alojamento, alimentac&o e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

72,

Condi¢cdes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas
no prazo de 30 dias ap0s a rece¢do das respetivas faturas, as quais devem cumprir com o
disposto no artigo 36.° do CIVA? e s6 podem ser emitidas apds o vencimento das obrigagdes
respetivas, e ap0s a prestacdo dos servi¢os e respetivo fornecimento dos bens quando aplicavel,
devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°, n.° 1, da LCPAS3, aprovada

pela Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, na redagéo atual.

Para efeitos do nimero anterior as obrigacfes consideram-se vencidas com a validacdo do
relatério de intervencao referidos no nimero 12 do Anexo |, pela entidade adjudicante no prazo

maximo estabelecido nas Especificacdes Técnicas.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder & emissao de nova fatura

corrigida.

As faturas devem ser emitidas em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praca
General Humberto Delgado, 4049-001 PORTO - Dire¢cdo Municipal de Mobilidade e
Transportes, com referéncia aos documentos que lhes deram origem, isto €, devem especificar o

n.° da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redacdo
atual, os contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a

processar faturas eletrnicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada

2 Cadigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
3 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
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10.

pela Comisséo Europeia e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do
artigo 299.°-B do CCP.

Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes
podem, até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacao diferentes dos previstos
no referido artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as
pequenas e médias empresas* e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas
nos termos da Diario da Republica, 1.2 série www.dre.pt N.° 69, de 7 de abril de 2020 Pag. 11-(3)
Recomendacé&o 2003/361/CE, da Comissao Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades

publicas enquanto entidades cocontratantes.

Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturac@o eletrénica®, nos termos e prazos
definidos no namero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte

endereco de correio eletronico: mporto@cm-porto.pt

Excecionalmente, caso ndo seja possivel a utilizacdo de correio eletronico, as faturas poderdo ser
enviadas para o seguinte endereco postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.

Sem prejuizo do disposto nos ndmeros anteriores poderdo, ao longo da execugdo do contrato,

ser indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.%s 1, 2 e 4, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria.

8.

Seguros

O adjudicatéario obriga-se a celebrar os seguintes contratos de seguro:

a. Acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal empregue na

execucdo do contrato, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subcontratados, caso existam, possui seguro obrigatério de

relatorio de trabalho de acordo com a legisla¢éo em vigor em Portugal;

b. Responsabilidade civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de

locomocgé&o prépria por si afetos a execug¢do do contrato, que circulem na via publica ou
no local dos trabalhos, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
méaquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar

comprovativo que os veiculos afetos aos trabalhos pelos subcontratados se encontram

4 De acordo com o artigo 2° da Recomendagao n°® 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias
empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negécios anual ndo excede 50 milhGes de euros ou
cujo balango total anual ndo excede 43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega
menos de 50 pessoas e cujo volume de negocios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhdes de euros; e na categoria das PME, uma
microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negdcios anual ou balango total anual ndo excede 2
milhdes de euros.

5 Com o objetivo de facilitar a adogdo da fatura eletronica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de
apoio, que podera ser solicitado através do seguinte enderego de correio eletronico: fornecedores.saphety@saphtey.com
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segurados;

c. Responsabilidade civil para todas as componentes objeto do contrato, extensivel aos

agentes a que o adjudicatario recorra na execugdo do contrato, incluindo
subcontratados, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, que garanta a
responsabilidade civil em que incorrer o adjudicatario por danos patrimoniais e nao
patrimoniais causados a terceiros em consequéncia da sua atividade. Nas condi¢cbes
particulares da apoélice devera constar que o Municipio do Porto sera sempre
considerado terceiro, independentemente da sua relacdo juridica com o Tomador do

Seguro.

Os contratos de seguro referidos no niumero anterior também devem garantir a cobertura de
danos a bens confiados (danos causados a bens da propriedade do Municipio do Porto,
existentes nos locais onde decorrem os trabalhos) e possuir ainda a garantia de pés-trabalhos.
Também deve ter um capital minimo seguro néo inferior 500.000,00 €, ndo podendo ser anulado

ou reduzido o capital da apdlice durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

O adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas no presente caderno de
encargos e na legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio antes do inicio dos trabalhos e em qualquer momento, quando exigido pela

entidade adjudicante.

Todos os encargos relativos aos seguros previstos no nimero anterior, bem como qualquer
deducao efetuada pela seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizével, correm

por conta do adjudicatério.

O adjudicatario é o Unico responsavel pelas indemnizacdes respeitantes a prejuizos cobertos

pelos seguros referidos nos nimeros anteriores.

Os seguros referidos nos nimeros anteriores em nada diminuem ou restringem as obriga¢des

contratuais do adjudicatario perante a entidade adjudicante.

A existéncia dos seguros indicados nos niumeros anteriores, bem como de outros obrigatérios por
lei, ndo exime o adjudicatario da sua obrigacdo de indemnizar pelos prejuizos ndo cobertos por

estes, referentes a sinistros por que seja responsavel.

92,

Protecdo de dados pessoais

Constituem obrigacdes do adjudicatario, no que especificamente diz respeito a protecdo de dados
pessoais:
a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas

no contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins proprios;
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b. Dar cumprimento as instru¢gdes que possam, no ambito da execucgéo do contrato, ser emitidas
pela entidade adjudicante, enquanto responséavel pelo tratamento, para tratamento dos dados
pessoais;

c. Efetuar uma Avaliacdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifique e minimize os
riscos em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situacbes
expressamente previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a
Protecdo de Dados, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) quer no Regulamento n.° 1/2018 da
Comissao Nacional de Protecédo de Dados, relativo a lista de tratamentos de dados pessoais
sujeitos a Avaliagcdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados (AIPD);

d. Assegurar a realizacdo de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranca dos sistemas e dos servicos de tratamento;

e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no
ambito do contrato, que contenha;:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade
para assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas
e dos servicos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma
rapida, em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca
dos sistemas e dos servicos de tratamento;

iv. O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designacéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.

f. Disponibilizar & entidade adjudicante, periodicamente, todas as informa¢des necessérias para
demonstrar o cumprimento das regras de protecédo de dados;

g. Na&o partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizacdo expressa da
entidade adjudicante, ou decorrente de obrigacédo legal;

h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito do contrato;

i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma
expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranca
correspondentes;

j- Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista
o exercicio dos direitos de acesso, retificagdo, limitacdo, oposicdo, apagamento e

portabilidade.

2. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em
qualquer circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de

correio eletrénico, das violacdes de seguranca ocorridas no &mbito do contrato.

10/46



Direcado Municipal de Mobilidade e Transportes

Praca General Humberto Delgado, 5° PCQ'“‘
amara |
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

3. Para o efeito do disposto no nimero anterior deve anexar-se toda a informagdo relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violacdo de seguranca, bem como a descricdo das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pér
término a violacdo de seguranca ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso ndo seja possivel

enviar a informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

4. Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigagao de eliminar os dados pessoais que
tenham sido objeto de tratamento no &mbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras

cOpias existentes, devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

102. Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
adjudicatério o pagamento de uma sancdo pecunidria, de montante a fixar em fungdo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a. Pelo incumprimento dos prazos de entrega constantes do presente caderno de encargos,
até 1% do preco contratual, por cada dia de atraso, desde que este atraso seja Unica e
exclusivamente da responsabilidade do adjudicatario;

b. Pelo incumprimento da obrigacao de garantia técnica, até 1% do preco contratual;

c. Pelo incumprimento de outras obrigacbes emergentes do contrato, até 4% do preco
contratual;

d. Pelo incumprimento da obrigacdo de respeitar ao longo da execuc¢do do contrato, e
apenas no ambito do referido contrato, as normas aplicdveis em vigor em matéria social,
laboral, ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu,
nacional ou regional, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatario o pagamento de
uma sancao pecunidria até 5% do preco contratual, sem prejuizo do disposto no n.° 7 da
presente clausula.

e. Pelo incumprimento das verificagbes descritas no Anexo B do Anexo I, constante no
presente Caderno de Encargos ou por incumprimento ao pedido de assisténcia as
instalacdes objeto do contrato, aplicar-se uma penalidade no montante de 2% do valor
contratual, por cada tipo de incumprimento.

f. Pelo incumprimento do tempo de resposta a uma emergéncia de prioridade 1, até 4% do
preco mensal, por cada hora de atraso;

g. Pelo incumprimento do tempo de resposta a uma emergéncia de prioridade 2, até 2% do

preco mensal, por cada hora de atraso;

2. Em caso de resolugcao do contrato por incumprimento do adjudicatério, o valor acumulado das
sancdes pecuniarias ndo pode exceder 20% do preco contratual, nos termos do n.° 2 do artigo
329.° do CCP, salvo se a entidade adjudicante exercer a prerrogativa prevista no n.° 3, do mesmo

artigo, caso em que este limite pode ser elevado para 30%.
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Ao valor das sangdes pecuniarias previstas no nimero anterior, sdo deduzidas as importancias
pagas pelo adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na
respetiva conclusao tenha determinado a respetiva resolucéo.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do

adjudicatério e as consequéncias do incumprimento.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

san¢des pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As sanc¢des pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizagdo pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento

defeituoso e incumprimento definitivo.

Em funcdo da gravidade do incumprimento da obrigacdo prevista na alinea e) do n.° 1 da
presente clausula, ou da sua reiteracdo apds instru¢des transmitidas no exercicio do poder de
direcéo por parte da entidade adjudicante tendente a respetiva observancia, e apenas no ambito
do referido contrato, pode este ser resolvido a titulo sancionatério, nos termos da alinea b) do n.°

1 do artigo 333.° do CCP, sem prejuizo do disposto no n.° 3 desta mesma disposicéo legal.

112,

Dever de sigilo

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao

abrigo ou em relacdo com a execug¢do do contrato.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente & execugédo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagcdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢ca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

O adjudicatario devera guardar sigilo quanto a informag¢des que possa obter no ambito da
execucao do presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

123,

Forca maior

Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo

realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
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de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nUmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagfes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinag¢des

governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c. Determinag¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d. Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

132,

Resolucao por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei e no contrato,
nomeadamente 0s constantes na clausula referente as penalidades contratuais, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o adjudicatario violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos

seguintes casos:
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a. A ndo realizacao, por periodo superior a 5 (cinco) dias, de servigos, equipamentos ou
materiais necessarios a boa execucao de todos ou de parte dos servigos objeto do
contrato;

b. A deficiente qualidade da prestacdo de servicos objeto do contrato;

c. A ocorréncia reiterada em incumprimento de obrigacdes contratuais que tenham sido

comunicadas nos termos do n.° 2 da presente clausula;

d. A ndo substituicdo de elementos da equipa, que haja sido solicitada pela entidade
adjudicante.

2. Se o adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obriga¢des contratuais ou parte
delas, por facto que lhe seja imputavel, a entidade adjudicante notifica-lo-a para cumprir ou
regularizar a situagdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, salvo quando o cumprimento se

tenha tornado impossivel ou a entidade adjudicante tenha perdido o interesse na prestacéo.

3. Mantendo-se a situag¢do de incumprimento apés o decurso do prazo referido no nimero anterior,
a entidade adjudicante pode optar por resolver o contrato com fundamento em incumprimento
definitivo, nos termos do disposto no artigo 333.° do CCP.

4. O disposto nos numeros anteriores nao prejudica o direito da entidade adjudicante, as
indemnizacdes nos termos gerais, a que haja lugar, nem a aplicagdo do disposto na clausula
10.2, com os limites previstos nos n.°s 3 e 4 da referida clausula, caso a entidade adjudicante

opte pela resolucdo do contrato.

142 Resolucdo por parte do adjudicatario

O adjudicatério pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP.

152 Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

162. Subcontratacéo e cessdo da posicdo contratual

A subcontratacdo ou a cessao da posicdo contratual pelo adjudicatario depende da autorizacdo da
entidade adjudicante, nos termos do CCP.

173.Comunicacdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos

do artigo 468.° do CCP, para os respetivos enderecos eletrénicos, identificados no contrato.
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2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

182. Referencial técnico, normalizacdes nacionais ou internacionais

No cumprimento do contrato pelo adjudicatario, deverdo ser observadas todas as normas e legislagao

aplicavel, nomeadamente, as seguintes:

e Portaria n.° 949-A/2006, de 11 de Setembro — Aprova as regras técnicas das Instalacdes

Eléctricas de Baixa Tensao;

e Decreto-lei n.° 42895/60, de 31 de Marco — Aprova o Regulamento de Seguranca de
Subestactes e Postos de Transformacgdo e de Seccionamento - Revoga o Decreto n.° 27680
e as instru¢cBes para 0s primeiros socorros a prestar em acidentes pessoais produzidos por
correntes eléctricas, aprovadas por Decreto de 23 de Junho de 1913;

e Decreto Regulamentar n.° 90/84, de 26 de Dezembro - Estabelece disposi¢es relativas ao
estabelecimento e a exploracdo das redes de distribuicdo de energia eléctrica em baixa

tensao;

o Decreto Regulamentar n.° 31/83, de 18 de Abril - Aprova o Estatuto do Técnico Responséavel

por Instalacdes Eléctricas de Servigco Particular;

e Decreto-lei n.° 229/2006, de 24 de Novembro - Altera o Decreto Regulamentar n.° 31/83, de
18 de Abril, que aprova o Estatuto do Técnico Responsavel por InstalagBes Eléctricas de
Servigco Particular, e derroga parcialmente o disposto na alinea e) do n.° 3 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 5/2004, de 6 de Janeiro;

e Decreto-lei n.° 101/2007, de 2 de Abril - Simplifica o licenciamento de instalagdes eléctricas,
guer de servigo publico quer de servigo particular, alterando os Decretos-Leis n.os 26852, de
30 de Julho de 1936, 517/80, de 31 de Outubro, e 272/92, de 3 de Dezembro;

e Decreto-lei n.° 220/2008, de 12 de Novembro - Estabelece o regime juridico da seguranca

contra incéndios em edificios;

o Decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro - Procede a revisdo da regulamentacdo das
condicbes de seguranca e de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis,
constante do Decreto-Lei n.° 155/95, de 1 de Julho, mantendo as prescricdes minimas de
seguranca e saude no trabalho estabelecidas pela Directiva n.° 92/57/CEE, do Conselho, de
24 de Junho;

e Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho, na sua redaccdo atualizada - Procede a terceira
alteracdo ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro, transpBe a Directiva n.°
2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos

residuos, e procede a alteracéo de diversos regimes juridicos na area dos residuos

15/46



Direcado Municipal de Mobilidade e Transportes P
Praca General Humberto Delgado, 5° C?‘arr:woa.ra 1
4049-001 Porto Municipal

T. +351 222 097 185

Decreto-lei n.° 82/2003 de 23 de Abril, na sua redacdo atualizada - Transpde para a ordem
juridica nacional a Directiva n.° 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de
Maio, relativa a aproximacao das disposic@es legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados membros respeitantes a classificacdo, embalagem e rotulagem de preparacdes
perigosas, adaptada ao progresso técnico pela Directiva n.° 2001/60/CE, da Comissao, de 7
de Agosto, e, no que respeita as preparacdes perigosas, a Directiva n.° 2001/58/CE, da

Comisséo, de 27 de Julho;
Lei n.° 19/2014 de 14 de Abril - Define as bases da politica de ambiente;

Portaria 335/97, de 16 de Maio - Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de residuos

dentro do territério nacional,;

Portaria 773/2009, de 21 de Julho - Define o procedimento de registo, na Autoridade
Nacional de Proteccdo Civil (ANPC), das entidades que exercam a actividade de
comercializagdo, instalagdo e ou manutencdo de produtos e equipamentos de seguranca

contra incéndio em edificios (SCIE);
NP 4413/2006 — Requisitos de manutencgéo de extintores;
Notas Técnicas da APSEI;

Lei n® 75/2014, de 13 de Maio - Procede a segunda alteragdo ao Decreto-Lei n.° 75/2006, de
27 de margo, que estabelece os requisitos minimos de seguranga para os tuneis da rede
rodoviaria transeuropeia e da rede rodovidria nacional e procede a transposi¢cdo para a
ordem juridica nacional da Diretiva n.° 2004/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 29 de abril de 2004.

192.Termos de desempenho ambientais

1.

O adjudicatario deve garantir as melhores préaticas ambientais por forma a incluir as medidas
necessérias a fim de assegurar a prote¢do do ar, da 4gua, do solo, e de prevenir ou reduzir a
poluicdo sonora, a producao de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcancar um

nivel elevado de prote¢do do ambiente e minimizar os impactes ambientais.

Garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no decorrer da execugdo

do contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislacdo em vigor.

202. Execucéo do contrato

Os servicos serdo executados mediante requisicdo da entidade adjudicante.

212.Direcéo e Fiscalizacdo da Execuc¢édo do Contrato

1. Os poderes de direcdo e a fiscalizacdo do modo de execucgdo do contrato serdo exercidos pela

entidade adjudicante nos termos do disposto nos artigos 303.° a 305.° do CCP.
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2. Para efeitos da concretizagdo dos poderes de direcdo e fiscalizacdo do modo de execucdo do
contrato a entidade adjudicante sera representada pelo Gestor do Contrato, ao qual se delega:

a. A competéncia para a emissao de ordens, diretivas ou instrucfes, bem como para proceder a
notificacéo prevista no art.° 325.° do CCP para que o adjudicatario cumpra, em prazo fixado
para o efeito, todas as obrigacbes emergentes do contrato, a quem o adjudicatario fica
obrigado a prestar toda a colaboracéo que se mostrar necessaria e toda a informacao que lhe
seja solicitada, sem prejuizo dos relatérios de acompanhamento previstos no presente
caderno de encargos.

b. A competéncia para decidir sobre a verificagdo da existéncia de uma impossibilidade
temporaria de cumprimento do contrato que determina a suspenséo do prazo (nos termos do
disposto no art.° 297.° do CCP) e sobre a respetiva retoma logo que cessem as causas que

determinaram a suspensao (nos termos do disposto no art.° 298.° do CCP).

3. O Gestor do Contrato, no exercicio das fungdes de fiscalizacdo sera responsavel pela medicédo e
a avaliagcdo dos niveis de servigo exigidos de acordo com a clausula 3.2 do presente caderno de

encargos.

222, Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislacdo aplicavel.
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ANEXO | - Especificacbes Técnicas

Objetivos

. O adjudicatario sera responsavel pela verificacdo da operacionalidade dos equipamentos e

instalac6es eletromecanicas existentes nos 5 (cinco) tuneis referidos no ponto 2 das

Especificagbes técnicas, imprescindiveis ao seu bom funcionamento, bem como observar o

cumprimento dos procedimentos de verificacdo especificos propostos para cada um dos

sistemas/equipamentos, que tera em atencéo 0s seguintes objetivos:

Verificar a maxima fiabilidade, disponibilidade e durabilidade dos equipamentos e
sistemas, e uma capacidade técnica de resposta a falhas e riscos de avarias, criando

um sistema em permanente evolugéo e aperfeicoamento;

Executar a verificacdo do funcionamento das instalacdes e equipamentos, de modo a
garantir o funcionamento permanente das infraestruturas com a necesséria eficacia e
niveis de seguranca exigido de acordo com as normas estabelecidas, prolongando o
seu tempo de vida Gtil e contribuindo para um maior grau de confianca dos seus

utilizadores;

Assegurar, como parametros minimos de verificacéo, a:

Verificacdo das capacidades normais de funcionamento das instalacbes e dos

equipamentos;

Verificacdo da seguranca das instalacbes e dos equipamentos e de todos 0s seus

acessorios, de acordo com as normas do fabricante;
Substituicdo de todos os seus componentes de desgaste rapido;

Limpeza das instalacdes, equipamentos e respetivas areas técnicas.

Assegurar ainda a assisténcia técnica em caso de ocorréncia de avaria:

Localizar corretamente a avaria;
Efetuar o diagndéstico;

Efetuar a reparacéo de avaria, incluindo substituicdo de todos 0s seus componentes
de desgaste rapido (excepto se verificar caso de obsolescéncia, ou danos
provocados por terceiros)

Limpeza das instalacdes, equipamentos e respetivas areas técnicas.

1.2. A atividade de verificacdo compreendera: visita aos varios tuneis, testes de funcionamento dos

sistemas, detec¢éo, diagndstico e reparagdo de pequenas avarias.

1.3. Qualquer impedimento ou constrangimento de transito no &mbito das intervencbes de verificagdo

€ da responsabilidade da entidade adjudicante.
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. Os servicos a prestar dizem respeito a verificacdo do funcionamentos dos sistemas das

instalac6es eletromecéanicas dos 5 tlneis, englobando as acfes previstas nas tarefas de

verificagdo, que melhor se descrevem no Anexo B apenso ao presente caderno de encargos, e

efetuadas de acordo com o plano e fichas de verificacdo a aprovar pela entidade adjudicante em

sede de execucdo do contrato, pretendendo-se uma verificacdo de qualidade nos sistemas

indicados no quadro seguinte:

Sistemas Tanel dos | Tunel das | Tunel das | Tunel Goelas Tl’mel inlria
Almadas Antas | Antas Il de Pau Guimarées
Casa de comando X X X N&o aplicavel
Posto de transformacéo X N&o aplicavel N&o aplicavel N&o aplicavel
Grupo de emergéncia X X X N&o aplicavel
Depdsito de Combustivel X X X N&o aplicavel
QGBT/ QE X X X X
UPS X X X N&o aplicavel
lluminacéo X X X X X
Comunicag¢fes de anomalias On - line On - line On - line Telefone N&o aplicavel
Postos SOS X X X X N&o aplicavel
Detecéo de incéndio X X X X N&o aplicavel
Detecéo de visibilidade X X X X N&o aplicavel
Detecgéo dire¢édo vento X X N&o aplicavel N&o aplicavel
Detecdo de CO X X X X X
Ventilagdo mecanica X X X X X
cBigtrEEr?ssem de Incéndios, inclui X N&o aplicavel X N&o aplicavel
Carretéis X X X X X
Extintores X X X X X
Painéis informativos X X X N&o aplicavel N&o aplicavel
Bombagem de aguas pluviais X N&o aplicavel N&o aplicavel N&o aplicavel
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2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

2.6.

Nao fazem parte do ambito desta prestagdo de servigos a manutencao e assisténcia técnica aos
sistemas semaforicos e de video.

As comunicacdes, meios de transmissdo, ativos de rede no local e no centro de comando,
enderecamento e configuracdes serdo asseguradas pela entidade adjudicante. Ao adjudicatario
sera disponibilizado interface (porta ethernet), no local e no centro de comando, para ligacéo dos
respetivos equipamentos.

O adjudicatario devera ainda verificar o estado de funcionamento das ligagGes redundantes de
comunicacao dos Tuneis dos Almadas, Antas e Goelas de Pau.

Fazem parte do ambito da presente prestacdo de servicos todas as atividades necessérias a
correta execucao dos servigos, na reposi¢cao da normalidade.

Os servicos a prestar, no ambito da verificacdo do estado de funcionamento dos sistemas,
sem prejuizo das disposicdes constantes do presente Caderno de Encargos, incluem,

designadamente, quando aplicaveis, as seguintes operagdes:

a. Estabelecimento de calendario das accbes a realizar e coordenacdo com 0s servicos da
entidade adjudicante. O acesso a cada local para a realizagcdo de inspec¢fes, operacdes de
verificagdo tém de ter a devida autorizacdo da entidade adjudicante;

b. Coordenacéo global dos servicos de verificagdo nos locais de intervencdo previstas no
presente Caderno de Encargos, através da Coordenacao dos servicos relativos a cada
Tanel, incluindo os servigcos realizados pelo prestador de servicos e seus eventuais

subcontratados;

c. Execucdo das operagbes corretivas de todos os sistemas eletromecénicos existentes,
que falharam, apresentem deficiéncias de funcionamento ou que ndo estejam a executar

a funcdo designada ou pretendida;

d. N&o se encontra incluido no ambito prestacdo de servigcos o fornecimento os materiais

consumiveis, acessorios, etc.,

e. Nao se encontra incluido no &mbito prestacdo de servi¢cos o fornecimento das pecgas de
reserva ou sobressalente comum, materiais, acessorios, etc., necessarios a reparacao de

avarias;

f. Nao se encontra incluido no ambito prestacdo de servicos o fornecimento de pecas de

reserva ou sobressalentes especificos.

Entende-se por “pecas de reserva ou sobressalente especificas” dos equipamentos as que
séo fornecidas pelos respetivos fabricantes do equipamento;

g. Fornecimento de ferramentas com a sua acecdo corrente de objetos de trabalho

(ferramentas de uso geral);
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Fornecimento de aparelhos de medida e de calibracdo (calibrados), como por exemplo,

megger, pingca amperimétrica, etc;
Disponibilizacdo de toda a mao-de-obra necesséria a reparacéo de avarias;

Disponibilizacdo, na execucao dos servicos, de equipas operacionais especializadas com

meios e enquadramento adequados;

Responsabilidade técnica do Posto de Transformacgdo do tinel das Almadas perante as

entidades oficiais;

Responsabilidade técnica das instalacdes de Baixa Tenséo dos tlneis das Antas perante

as entidades oficiais;

Desmontagem, montagem, remocao, substituicdo e colocac¢do no local de equipamentos e

sistemas;

Realizacéo dos ensaios de funcionamento;
Transporte de materiais dentro e fora dos tuneis;
Limpeza dos locais de trabalho apés intervencéo;

Remocdo e eliminacdo adequada de todo o tipo de residuos decorrentes das acdes de

verificacdo;
Verificag&o dos sistemas de controlo;

Manter o sistema alternativo de comunicagdes com a sala de controlo de trafego através de
uma rede movel. Este sistema serd apenas de backup, para assegurar as comunicacfes
entre a sala de controlo de trafego e as salas técnicas dos tlneis, exceto para o Tunel de
Faria Guimaraes, sempre que ocorram falhas de comunicacéo. O contrato com o operador

de comunicagbes mdveis sera assumido pela entidade adjudicante;

Efetuar a formacdo, sempre que necessério, dos técnicos de operacdo da entidade

adjudicante que operam o sistema de controlo existente na sala de trafego.

2.7. O adjudicatario, no ambito da prestacdo de servicos devera ainda verificar o estado de

funcionamento dos sistemas de controlo e o sistema alternativo de comunicages previstos.

2.8. Na realizacéo de todas as atividades necessarias a execucdo dos servigcos a prestar incluem-se

todos as despesas e encargos com:

a.

Estabelecimento e manutencdo do pessoal devidamente equipado para a prestacdo de
servicos e a respetiva direcdo, nomeadamente salarios, fardamento e equipamento de
protecdo, encargos sociais e com seguros de acidentes de trabalho e o cumprimento dos
demais encargos resultantes da lei ou instrumento de Regulamentacdo Coletiva de trabalho

aplicavel;
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2.9.

3.1

3.2.

4.1.

b. Transporte ou deslocagdo dos meios humanos, técnicos, produtos, ferramentas, materiais,
meios de acesso e equipamento a empregar na prestacéo de servicos, por forma a garantir
a execucdo dos servicos a prestar em boas condicbes técnicas e nas condicdes

regulamentares exigidas de higiene e seguranca no trabalho;

c. Realizacdo dos trabalhos de substituicdo de pecas, componentes ou de equipamentos,
qgualquer que seja a causa que lhe dé origem (nomeadamente fim de vida (til,

obsolescéncia ou inviabilidade técnico-econémica de reparacgéo);

d. O fornecimento e montagem de consumiveis, pecas, materiais ou equipamentos
necessarios as acodes de reparacdo das instalacdes e/ou equipamentos, exceto nos casos
de danos causados por terceiros, durante o prazo contratual de forma a manter o

funcionamento permanente dos equipamentos e sistemas eletromecanicos existentes;

e. Remocdo e reinstalacdo do equipamento quando o servico tenha de decorrer nas

instalacdes do prestador de servi¢os ou outras;

f. Remocéo e eliminacdo adequada de todo o tipo de residuos decorrentes das a¢bes de

verificag@o e assisténcia técnica.

Sera da responsabilidade da entidade adjudicante, além da manutencdo dos sistemas
Semafdricos e de Video, o fornecimento de eletricidade e 4gua necessarios a esta prestacdo de

servigos de verificacdo e assisténcia técnica.

Equipamentos incluidos no contrato

A listagem de equipamentos bem como outros que se revelem essenciais para o funcionamento
dos sistemas constam do Anexo A.

A informacédo disponivel sobre os equipamentos é a que consta do presente Anexo | e seus
anexos, nomeadamente no Anexo A — Listagem de Equipamentos e no Anexo D — Projetos dos
Tuneis do Caderno de Encargos, complementada pela constatada in situ, durante a primeira

intervencao a realizar aos locais da prestagéo de servicos.

Defini¢bes

Para os efeitos do presente Caderno de Encargos, bem como para a execu¢do do contrato, e
salvo se do clausulado claramente resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados tém o

seguinte significado:
a. Conceitos de Verificacdo do Estado de funcionamento:

Inclui as rotinas de verificagdo necessarias para verificar 0 correcto funcionamento de
cada um dos sistemas, equipamentos ou componentes dentro das condi¢cdes de operacao
definidas no projeto, quanto a sua vida Util, sua disponibilidade e sua funcionalidade, com a

intencdo de reduzir probabilidades de falha de um bem ou a degradacdo de um servico
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prestado. Inclui a analise a inspecéo em funcionamento e toda a combinagdo das inspe¢ées
externas, os alinhamentos ou as calibracdes, as inspec¢des internas, as revisdes, as
recolocaces do componente ou do equipamento e outras acdes obrigatérias das medidas

preventivas executadas numa base regular.
b. Conceitos de Intervencgéo por assisténcia técnica:

Restabelecimento dos sistemas/equipamentos, que falharem, apresentem deficiéncias de
funcionamento ou que n&o estejam a executar a funcdo designada ou pretendida. Esta inclui
também a andlise das causas das avarias e instituicdo de acdes preventivas. Conceito em

tudo similar & Manuteng&o corretiva.
c. Conceitos de Manutencéo:

= Manutencdo preventiva — Inclui as rotinas e as ac¢des programadas da manutencédo de

forma a manter um sistema, um equipamento ou um componente dentro das condi¢es
de operacéo definidas no projeto, quanto a sua vida util, sua disponibilidade e sua
funcionalidade, com a intencdo de reduzir probabilidades de falha de um bem ou a
degradacdo de um servico prestado. Inclui a analise, a inspe¢do em funcionamento e
toda a combinacdo das inspec¢Bes externas, os alinhamentos ou as calibracdes, as
inspecdes internas, as revisdes, as recoloca¢cdes do componente ou do equipamento e
outras acdes obrigatdrias das medidas preventivas executadas numa base regular;

» Manutencdo sistemética — manutencdo preventiva efetuada de acordo com um

intervalo de tempo;

= Manutencdo corretiva — Restabelecimento dos sistemas/equipamentos, que falharem,

apresentem deficiéncias de funcionamento ou que ndo estejam a executar a fungéo
designada ou pretendida. Esta inclui também a andlise das causas das avarias, cuja
correcdo constituira um ganho de experiéncia com o intuito de melhorar o plano de

manutencgdo preventiva;
d. Operacdes de manutencdo:

= Operacbes de manutencéo preventiva — os trés primeiros termos a seguir definidos
séo representativos das operagdes necessdrias para controlar a evolugcao do estado
real do bem, efetuadas de maneira continua ou em intervalos predeterminados ou

nao, calculados no tempo ou nimero de unidades de uso:

o Inspecao — Atividade de vigilancia que se exerce no quadro de uma missao
definida. Ndo esta4 obrigatoriamente limitada & comparacdo com dados
preestabelecidos. Para a manutencdo, esta atividade pode exercer-se

nomeadamente através de rondas;
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o Controlo — Verificagcdo da conformidade com dados pré-estabelecidos

seguidos de uma decisdo. O controlo pode:
= Comportar uma atividade de informacéo;
= Incluir uma decisédo: aceitacao, rejeicao, adiamento;
= Desencadear acdes corretivas;

o Visita (de manuten¢do) — Operacdo de manutencéo preventiva consistindo
num exame detalhado e predeterminado de tudo (visita geral) ou parte
(visita limitada) dos diferentes elementos do bem/instalagdo e podendo
implicar operagdes de manutencdo de 1.° nivel. Certas operagbes de
manutencgdo corretiva podem ser efetuadas no seguimento de verificagcbes

constatadas durante a visita propriamente dita;

o Teste — Operacado que permite comparar as respostas de um sistema a uma
solicitacdo apropriada e definida, com as de um sistema de referéncia ou

com um fenédmeno fisico significativo de um andamento correto;

e. Operacgdes de manutencdo corretiva:

Detecdo — Acéo de descoberta através de uma vigilancia crescente, continua ou néo,

da aparicdo de uma falha ou existéncia de um elemento em falha;

Localizagdo — Acao que conduz a procura precisa dos elementos através dos quais a

falha se manifesta;

Diagnostico — Identificacdo da causa provavel da falha com a ajuda de um raciocinio
I6gico fundado sobre um conjunto de informag8es provenientes de uma inspecao, de
um controle ou de um teste. O diagnéstico permite confirmar, completar ou modificar
as hipéteses formuladas sobre a origem e a causa das falhas ou de precisar as

opera¢Bes de manutencédo corretiva necessarias;

Desempanagem — Acdo sobre um bem em avaria, com vista a coloca-lo em estado
de funcionamento, no minimo provisoriamente. Tendo em conta o objetivo, uma agéo
de desempanagem pode adaptar-se a resultados provisérios e a condicdes de
realizacdo fora das regras de procedimentos, de custo e de qualidade, e nesse caso

sera seguida de reparacao;

Reparacao - Intervencéo definitiva e limitada de manutencéo corretiva, apés falha;

f. Prioridades:

Estabelecem-se, de acordo com as prioridades a seguir definidas, os seguintes niveis

de interveng@o maximos:
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o Nivel de Prioridade 1 — Avaria com implicagcbes criticas na exploragao ou

riscos de seguranca (emergéncia);
o Nivel de Prioridade 2 — Perturbacao possivel na exploracao;
o Nivel de Prioridade 3 — Trabalhos programados;

» Os prazos de intervencdo, em funcdo dos niveis de prioridade, deverdo ser, no

maximo, 0s seguintes:

Nivel de | Tempo maximo de resposta com Tempo maximo de reposicao
prioridade proposta de intervengédo ® das condicdes do tanel &%
1 2 Horas apos informacéo da avaria 24 Horas
2 4 Horas 48 Horas
3 Manutengé&o programada seguinte A definida para as manutencoes
programadas

) Tempo de chegada ao local para iniciar a analise/intervengédo da avaria.
90 tempo de reposicdo das condi¢cdes do tunel tera de ser definido em fungéo do tipo de avaria, ndo
podendo ser superior ao indicado nesta coluna.

= Cabera a entidade adjudicante informar o adjudicatario do nivel de prioridade

associado a cada ocorréncia.

= O adjudicatario devera indicar, para o efeito, o contato permanente. Os funcionarios
do piquete de emergéncia deverdo estar identificados com as instalacbes e os
sistemas incluidos no contrato de modo a poderem executar os procedimentos

necessarios para a resolugdo de uma qualquer avaria.

5 Horério de execucdo dos trabalhos

5.1. Face ao constrangimento que causa no transito da cidade do Porto o fecho de qualquer tdnel, as
verificagcbes podem ser realizadas durante o periodo, dito normal de trabalho, excepto quando
tais verificagbes ndo impliguem o fecho dos tuneis, caso contrario sé poderdo ocorrer como a

seguir se indica:

a. Verificac8o do estado de funcionamento — Por ndo necessitarem de fecho dos tineis

serdo ser realizadas durante o horéario normal de trabalho;

b. Verificagdo programada - sera realizada das 22.00 horas até as 06.00 horas do dia
seguinte; Estas verificacBes seréo realizadas mediante pedido do Adjudicatario, devendo
ser realizadas durante a noite pois nao serdo permitidas reparacbes que obriguem

paragem do tlunel durante o dia.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

c. Assisténcia técnica com caracter de manutencdo corretiva de prioridade 1 sera

efetuada em qualquer hora do dia, isto é durante as 24 horas do dia.

N&o obstante o definido, qualquer tipo de verificacdo programada ou corretiva sé sera

efetuada apés a devida autorizacédo da entidade adjudicante.

O adjudicatario tera que manter disponibilidade de equipa para dar assisténcia técnica
durante 24 horas por dia durante todo o periodo de vigéncia do contrato, e logo que informado da
existéncia de anomalia, tera, no minimo, de garantir dentro do prazo de resposta contratual a
inspecdo local, que permitira detetar, diagnosticar, desempanar, reparar e testar de forma a repor

as condicdes de funcionamento do tiinel em causa.

O adjudicatario devera indicar, para o efeito, o contato permanente do responsavel a

contatar.

Organizacédo da estrutura / equipas

A equipa técnica do adjudicatario devera ser definida de forma a fazer face as necessidades de
verificacdo e assisténcia técnica dos equipamentos eletromecanicos dos 5 tlneis, definidos

neste Caderno de Encargos. Dessa equipa deve fazer parte, no minimo, o seguinte elemento:

1 (um) Engenheiro eletrotécnico, licenciado ou bacharel, que assumira perante as
DirecBes Regionais de Energia, a responsabilidade técnica pela exploracdo do posto de
transformacéo e instalacdes elétricas de Baixa Tenséo, grupos geradores de emergéncia,
sendo ainda responsavel pela execugdo dos planos de verificacdo e assisténcia técnica

as instalagfes elétricas gerais;

Os técnicos a afetar & execugdo dos servicos deverdo estar habilitados e qualificados pelos
respetivos organismos certificadores nacionais, sempre que tal seja exigido.

A Equipa técnica serd submetida a aprovacdo da Entidade Adjudicante até 5 dias apds a
assinatura do contrato.

A Entidade Adjudicante dispora de 5 dias para aprovacgdo da Equipa Técnica, findo esse prazo,
em caso de ndo haver pronincia por parte da Entidade Adjudicante, considera-se que a mesmo
€ aprovada tacitamente.

A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicdo do pessoal que mostre
nao ter capacidade profissional para o desempenho das tarefas pretendidas, ficando o

adjudicatério vinculado a substituir esse pessoal no prazo maximo acordado pelas partes.

Gestor do Contrato
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7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

9.1.

9.2.

10

O responsavel pela execugdo do contrato deve cooperar com a entidade adjudicante na
prossecuc¢do das atividades relacionadas com os servigos a prestar.
Mensalmente, na primeira semana de cada més, havera uma reunido de coordenacdo da

execucao do contrato entre a entidade adjudicante e o gestor do contrato do adjudicatario.

Da reunido de coordenacédo da execucdo do contrato entre a entidade adjudicante e o gestor do
contrato do adjudicatario, sera elaborada pelo adjudicatario uma Ata de Reunido, que devera ser
submetida a aprovacéo da Entidade Adjudicante até 3 dias Uteis ap0s a realizacédo da reunio.

A Entidade Adjudicante dispora de 5 dias Uteis para aprovagdo da Ata de Reunido, findo esse
prazo, em caso de ndo haver pronincia por parte da Entidade Adjudicante, considera-se que a

mesmo é aprovada tacitamente.

Dossier Técnico

O adjudicatario no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés a assinatura do contrato devera
verificar a existéncia e conformidade do dossier técnico de cada tinel. Uma das cépias do
dossier permanecera, sempre atualizado, na casa de comando do tanel respetiva ou noutro local
a designar pela entidade adjudicante.

O dossier técnico devera conter toda a informacéo relativa a cada uma das instalacdes e
sistemas existentes, telas, manuais, etc., para além das fichas técnicas dos equipamentos e
relatorios das manutencdes efetuadas.

Para efeitos dos numeros anteriores, a entidade adjudicante disponibilizard ao adjudicatario as
pecas desenhadas, fichas técnicas e manuais dos equipamentos instalados que possui em papel
por forma a possibilitar tirar as cOpias necessarias a constituicdo do dossier técnico.

No final da prestacdo de servicos, 15 dias antes, o adjudicatario tera que fornecer o dossier
técnico devidamente atualizado e que reflita todas as alteracdes entretanto efetuadas (telas

finais).

Aplicacdo informética de gestdo de manutencéo

Para efeitos de gestdo dos servicos a prestar, o adjudicatario pode recorrer a uma aplicagédo
informatica de gestdo de manutengdo por si disponibilizada, sem custos acrescidos para a
entidade adjudicante, permitindo a elaboracdo de todos os documentos exigidos no d&mbito da
prestacao de servicos.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o adjudicatario est4 obrigado a utilizar a
plataforma informatica de gestdo de manutencdo que a entidade adjudicante venha
eventualmente a disponibilizar para efeitos de gestdo dos servicos a prestar, que prevalece

sobre qualquer outra em utilizago.

Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho
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10.1. O adjudicatario devera elaborar Fichas de Procedimentos de Seguranca para todos os

trabalhos que impliquem riscos especiais de acordo com o previsto no artigo 7.° do D.L. n.°
273/2003 de 29 de Outubro.

10.2. As Fichas de procedimentos de Seguranca deverdo ser elaboradas de acordo com o previsto

no art.° 14.° do D.L: 273/2003 de 29 de Outubro. Estes documentos deverdo estar acessiveis

nas frentes de trabalho e ser do conhecimento de todos os trabalhadores.

10.3. O adjudicatario deve organizar um registo que inclua, em relacéo a cada subempreiteiro e/ou

trabalhador independente por si contratado que trabalhe no estaleiro:

a.

b.

e.

A identificag@o completa, residéncia ou sede e numero fiscal de contribuinte;

O numero do registo ou da autorizacdo para o exercicio da atividade de Entidade
Executante de obras publicas ou de industrial da construcdo civil, bem como de

certificacdo exigida por lei para o exercicio de outra atividade realizada no estaleiro;
A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizacgéo;

A coépia do contrato em execucdo do qual conste que exerce atividade no estaleiro,
quando for celebrado por escrito;

O responséavel do subempreiteiro no estaleiro.

10.4. Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relagdo aos seus trabalhadores

e/ou trabalhadores independentes por si contratados que trabalhem no estaleiro durante um

prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas:

a.

b.

g.
h.

A identificacdo completa e a residéncia habitual;

O numero fiscal de contribuinte;

O numero de beneficiario da seguranca social;

A categoria profissional ou profissao;

As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

As apodlices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os trabalhadores
respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores independentes por si

contratados, bem como os recibos correspondentes;
Fichas de entrega de EPI’s;

Ficha de aptidao clinica.

10.5. Todos os trabalhadores antes de iniciarem as suas tarefas referentes a prestacdo de servigos,

terdo uma sessdo de rececdo e acolhimento, com breve apresentacdo da empreitada,

hierarquias, riscos principais das suas tarefas e medidas de prevencdo, bem como, como

proceder em caso de perigo eminente ou emergéncia. Os trabalhadores deverdo ainda ser
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10.6.

10.7.

informados dos quanto aos seus direitos, deveres, obrigacdes e formas de descaraterizagédo
dos acidentes.

Todas as acles de formacdo e de informacdo serdo objeto de registo, por parte do
adjudicatario, a qual devera entregar cépia a entidade adjudicante, sempre que esta as solicite.
Aquando da apresentacao do relatério de intervencdo constara no mesmo as actividades
desenvolvidas pelo Prestador de Servicos no ambito da Seguranca, Saude e Higiene no
Trabalho.

11 Residuos da Prestacao de Servigos

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

O adjudicatario deverd, no aplicavel, cumprir o estipulado no Decreto-Lei n.° 73/2011, de 15 de
Junho, na sua redacéo atualizada.

Sempre que no decurso dos trabalhos ocorrer a producao de residuos, o adjudicatério devera
efetuar a triagem e encaminha-los de acordo com a legisla¢é@o vigente. Nao devera ocorrer a
mistura de diferentes fluxos de residuos, nem mistura de residuos perigosos com residuos ndo
perigosos.

Os residuos produzidos devem ser transportados para local autorizado, quer seja para
operador licenciado de residuos ndo urbanos, quer seja para instalagbes do adjudicatério, e
armazenados de acordo com as suas carateristicas.

Caso se verifiqgue a necessidade de transporte de residuos para operador de residuos nao
urbanos, devera ser preenchida a guia de acompanhamento de residuos Mod. A, de acordo
com o estipulado na Portaria 335/97, de 16 de Maio.

O adjudicatario devera assegurar que para todos os produtos quimicos que utilize no ambito
dos trabalhos dispde de Fichas de Seguranca de Produtos, e que as mesmas cumprem o0
disposto no Decreto-Lei n.° 82/2003 de 23 de Abril, na sua redagédo atualizada.

Da utilizagdo de produtos quimicos que se efetue no ambito dos trabalhos ndo deverdo
resultar efeitos indesejaveis para o meio ambiente.

O adjudicatario devera ainda assegurar que no ambito dos trabalhos ndo contraria o disposto
na Lei de Bases do Ambiente, Lei n.° 19/2014, de 14 de Abril.

Aquando da apresentacdo do relatério de intervencdo constard no mesmo as actividades
desenvolvidas pelo adjudicatario no ambito do destino dado aos residuos produzidos, bem
como ao tipo de sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos
RCD e qual a metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o

seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado.

12 Relatdrio de Intervencéao

12.1.

12.2.

O adjudicatario devera apresentar, até ao dia 10 de cada més, um relatorio das atividades
exercidas no més anterior.

O Relat6rio devera incluir o seguinte indice:
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1. A equipa técnica envolvida na verificacdo e/ou assisténcia(s) técnica(s) efetuada(s).

Este requisito visa verificar se a equipa técnica cumpre o estipulado no ponto 6 das
EspecificacBes Técnicas - Anexo | do Caderno de Encargos, onde vem estipulada a organizacao
da estrutura /Equipas do prestador de servicos, nomeadamente verificar a correspondéncia da

categoria profissional.

2. Os instrumentos de medida utilizados;

Este requisito visa verificar se os instrumentos utilizados s@o adequados e se se encontram

calibrados.

3. As acles realizadas;

Este requisito serve para evidenciar as ac¢des realizadas no ambito da prestacéo de servigos de
verificacdo e assisténcia técnica dos sistemas electromecénicos dos seguintes tineis municipais
da cidade do Porto: Tunel das Antas I, Tunel das Antas Il, Tunel dos Almadas, Tunel de Goelas
de Pau e Tunel de Faria de Guimaréaes, pelo que com este requisito pretende-se que haja um
registo das a¢des preconizadas nas especificagdes técnicas / Plano de Verificacdo — ponto 13

das Especificagcdes Técnicas - Anexo | do Caderno de Encargos e as efetivamente realizadas.

4, As anomalias verificadas

Este requisito serve para evidenciar as anomalias detetadas na execug¢do das intervencdes
programadas no ambito da Prestacéo de servicos no Tunel das Antas |, Tlnel das Antas Il, Tunel
dos Almadas, Tunel de Goelas de Pau e Tunel de Faria de Guimardes e preconizadas nas

especificagdes técnicas /Plano de Verificagdo.

5. Os materiais e meios aplicados

Este requisito serve para registar os materiais e meios utilizados no desenvolvimento dos

trabalhos.

6. As assisténcias técnicas ocorridas

Este requisito serve para listar as chamadas do tipo assisténcia técnica solicitadas no decorrer

do més, tendo em conta alertas emitidos pelo software ou anomalias detetadas.

7. Indicacado das acdes de verificacdo acumuladas, desvios e taxa de cumprimento;

Este requisito serve para resumir e monitorizar a taxa de cumprimento das intervencgfes

programadas.

8. Estado de funcionamento dos subsistemas dos Tuneis;

Este requisito serve para dar conhecimento do panorama de cada subsistema de cada Tunel.

9. Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho;

Este requisito serve para dar conhecimento das actividades desenvolvidas pelo adjudicatério no

ambito da Segurancga, Saude e Higiene no Trabalho.

10. Gestdo Ambiental;
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Este requisito serve para dar conhecimento das actividades desenvolvidas pelo adjudicatario no
ambito da Gestdo Ambiental.

11. Anexos
Dos anexos devem constar
- Os registos de verificacdo dos equipamentos, por equipamento, por subsistema e por tanel,
devendo os mesmos mencionar que tipo de intervencdo programada estava prevista no més,
qual o resultado da ultima verificagdo (datada) e qual a préxima intervencéo.
- A lista de anomalias, onde deve constar o nimero, data de deteccdo, nivel de prioridade
atribuido, tipo de intervengéo, estado de resolucado, data prevista de intervenc¢éo, data de fecho.
- Atualizacéo do Mapa de Verificagéao.

- Relatdrio de Intervencgédo de cada assisténcia técnica, que deve incluir no minimo:
v/ Equipamento;
v’ Local de Instalagao;
v Data e hora da identificacdo da Avaria;
v Técnico;
v" Avaria identificada;
v’ Subsistema avariado;
v Acéo realizada;
v Causa;
v Tipo de Avaria;
v’ Tempo de paragem provocado pela avaria no servico, instalagdo ou equipamento;
v Tipo de reparacéo;
v Instalacdes afetadas;
v Conteldo da reparacéo;
v AcBes para evitar a avaria no futuro.

12.3. O Relatério esta em condi¢des de ser aceite quando:

¢ Se a entrega do Relatério ocorrer dentro do prazo estabelecido;

¢ Se verificar a inclusé@o de todas as alineas descritas no ponto 12.2;

e Se se verificar a inclusdo de todos os tuneis em todas as alineas, a excec¢éo das 1, 2, 10, 12
e 13;

e Se se verificar o seguinte:

o A equipa que se encontra a acompanhar os trabalhos é a aprovada pela entidade

adjudicante.
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12.4.
12.5.

o Os equipamentos utilizados se encontram calibrados e a sua data de calibracdo se
encontra valida.

o As accles realizadas estdo de acordo com o plano apresentado e aprovado,
incluindo as alteracdes decorrentes da atualizacdo mensal.

o As anomalias verificadas, encontram-se de acordo com o registo de ocorréncias
mensais e se as mesmas se encontram resolvidas de acordo com os niveis de prioridades
estipulados.

o As reparacdes efetuadas correspondem as necessarias para garantir as condices
de funcionamento de cada Tunel.

o As reparacdes nao foram realizadas por causas ndo imputaveis ao adjudicatario
(devidamente justificadas).

o Ha justificacdo para qualquer desvio na taxa de cumprimento nas acg¢des de
verificacé@o e assisténcia técnica.

o Quando se verifique o ndo funcionamento do subsistem e a causa estiver

devidamente justificada e a mesma néo se dever a razdes imputaveis ao adjudicatario.

A Entidade Adjudicante dispora de 10 dias Uteis para aprovacgéo do Relatério.

Em caso algum podera haver faturacao dos trabalhos sem que haja aprovagédo do Relatério.

13 Mapas de Verificagéo

13.1. O Anexo B — Mapas de Verificagdo deste Caderno de Encargos fornece indica¢g6es das tarefas

13.2.

minimas e sua periocidade a desenvolver no ambito de um plano de verificagdo para alguns
sistemas existentes. N&o constitui portanto um plano definitivo de verificacdo, com descricdo de
todas as tarefas a executar e a sua periodicidade.

E da responsabilidade do adjudicatério, no prazo méaximo de 10 (dez) dias a contar da data de
assinatura do Contrato, apresentar a entidade adjudicante um plano de verificacdo baseado
nos Mapas de Verificagdo constantes do Anexo B deste Caderno de Encargos.

13.3. Este plano deve contemplar para cada atividade:

v' Objetivo;

v Ambito;

v" Processo de verificagcao;

v' Descrigao das atividades/tarefas;
v' Critérios de aceitacao;

v" Fichas de registo da intervencao.

13.4. Deverao ainda ser indicadas os critérios de seguranga e ambientais adotados em cada acao

de verificacdo, sempre que se verificar necessario, incluindo os que se prendem com a

informacéo e sinalizacdo dos trabalhos.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

O plano de verificagdo devera ter referéncia aos documentos base, terminologias e fichas de
registos.

O plano de verificacdo deve contemplar todos os equipamentos em funcionamento nas
diversas instalacdes abrangidas pelo presente contrato, contendo fichas individuais para cada
um dos equipamentos e para cada uma das instalacfes existentes nos tlneis.

Esse plano sera alvo de analise e aprovacao pela entidade adjudicante, no prazo maximo de
10 dias de calendario, momento apds o qual sera considerado definitivo.

Todos os trabalhos devem ser comunicados eletronicamente para o endereco eletrénico do
gestor de contrato da entidade adjudicante, ou para outros elementos da entidade adjudicante
que o gestor de contrato venha a comunicar.

14 Controlo e Avaliacdo da Prestacao de Servicos

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Os servicos a prestar pelo prestador de servicos seréo avaliados pela entidade adjudicante ou
por peritos por ela designados, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, aleatoriamente,
de acordo com critérios qualitativos e quantitativos, através de Auditorias realizadas ao estado
de conservacgédo dos equipamentos e instalacdes técnicas objeto do concurso.
A entidade adjudicante avaliar4 a qualidade dos servigos prestados dando particular atencéo
aos seguintes aspetos:
Estado de funcionamento dos equipamentos e instalagcdes técnicas objeto do contrato
determinado pela verificacdo da execucdo das acdes de verificacdo programada e de
reparacao e do cumprimento dos niveis de qualidade;
Processos e meios utilizados na prestagéo e gestao do servico nos quais se inclui:
i. Procedimentos utilizados para desenvolvimento dos trabalhos;
ii. Utilizacdo dos equipamentos de espécie e em quantidade adequada e sua
manuten¢do em bom estado;
iii. Utilizacdo de equipamentos de seguranca e protecdo adequados;
iv. Cumprimento dos procedimentos ambientais e de gestéo de residuos;
V. Supervisédo, controle e gestdo do contrato;
c. Resposta a solicitagBes de assisténcia técnica.
Os resultados de cada avaliagdo/auditoria serdo formalmente transmitidos ao adjudicatério,
sendo ainda identificados pela entidade adjudicante os aspetos que tém de ser resolvidos e
melhorados, comprometendo-se este a tomar medidas para tal.
O adjudicatario obriga-se a fornecer todo tipo de dados referentes a prestacao de servigos,
objeto do presente contrato, sempre que sejam solicitados pela entidade adjudicante.
Verificando-se que os servicos ndo devem ser aceites por razfes de falta de qualidade, a
entidade adjudicante comunica imediatamente o facto ao adjudicatério, dando-lhe um prazo

razoavel para a sua adequacao ao efetivamente contratado.
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15 Gestado de ocorréncias

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

A Entidade Adjudicante fica obrigada a gerir as ocorréncias a partir da plataforma de gestéo de
ocorréncias da DMMT, plataforma GO-SGM.

O adjudicatario tera que manter disponibilidade de equipa para dar assisténcia técnica durante
24 horas por dia durante todo o periodo de vigéncia do contrato, e logo que informado da
existéncia de anomalia, tera, no minimo, de garantir dentro do prazo de resposta contratual a
inspecgdo local, que permitird detetar, diagnosticar, desempanar, reparar e testar de forma a
repor as condi¢des de funcionamento do tdnel em causa.

O adjudicatério devera indicar, para o efeito, o contato permanente do responsavel a contatar.
Cada ocorréncia é langada com um nivel de prioridade de intervencéo, pelo que deve ser dada

atencéo aos tempos de intervencgéo registados nas presentes Especificagcdes Técnicas.

16 Fornecimento de Novos Equipamentos

16.1.

16.2.

Entende-se por fornecimento e instalagdo de novos equipamentos, todos aqueles que resultem
de modificagbes necessarias, para a substituicdo de equipamentos eletromecanicas,
nomeadamente, danificados por causas externas a manutencgéo.

Na atual prestagéo de Servigos ndo estéo incluidos novos fornecimentos.

17 Generalidades

17.1.

Encontra-se em anexo o histérico das interven¢gdes de manutencdo corretiva mais relevantes,
relativo as intervengbes de mudanca de equipamentos ja efetuados ao longo da vida atil de
cada instalacdo (Anexo C).
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Anexo A - Listagem de Equipamentos
Tanel |Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observacdes
Luminancimetro 1 SCHREDER LUM - 01/02 Unidade Central DCU-01
Projetor LED 36 LIGHTENJIN TUNLUCE XS 11l 58 W | Temperatura de cor de LEDs de +/- 4000°K
Projetor LED 12 LIGHTENJIN TUNLUCE XS Il 34 W | Temperatura de cor de LEDs de +/- 4000°K
Projetor 26 SCHREDER AF - 4/1587/150W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 150W
" Projetor 18 SCHREDER AF - 4/1587/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressédo 400W
<
2 Sinalizador luminoso LED 115
>
j ﬁ|ste_ma~de Armadura de lluminagéo
g uminagao Estanque, Saliente, 1x40W, Tipo 14 EEE MHPP 05 136 Lampadas Fluorescentes 36/84
— B1, IP43
(O]
c
=
Armadura de lluminacéo
Estanque, Saliente, 1x40W, Tipo 17 EEE MHPP 05 136 Lampadas Fluorescentes 36/84
B2, IP65
Armadura de lluminagao 12 EEE Lampadas Fluorescentes 7/84
Estanque, Saliente, 1x7W, IP65 P
Arr_nadur_a de lluminagao 1x35W 152 GOCCI Supermaxi Lampadas Fluorescente FH 35/83
(Trincheira)
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Tanel |Sistema Equipamento Quant. |Marca Modelo Observacdes
Central de detecao 1 TYCO MX Technology Controlador DTS 200
Sistema de -
Detecéo de Detecéo Linear +800m |TYCO Fibra Otica - MXF-SL
Incéndio
Botédo de emergéncia 2 TYCO CP 820
Detetor visibilidade 2 Duran eletronica | Opacimetro Sentry
Medicéo da
V|S|b|||dade~e Detetor CO 2 Duran eletronica | Durtox 4-20
Concentracao de
Cco
" Detetor Velocidade de Ar 4 SICK Flowsic 200
<
< |Dpetecao d
s ete(;? 0 de Microsswicht 16
= Intrusao
<
(%]
@ ~
© Detegao~de Sonda Resistiva 1 CARLO GAVA VN2
T Inundagéao ZZ|
=
Extracgdo de Ventiladores 6 EFAFLU 1000 TR.4P - IV 30kW | Ventiladores reversiveis no tunel principal 30.000/60.000m3/h
Fumos e Gases
Extracedo de Ventiladores 6 |EFAFLU 450 TR.2P — 5.5 KW
Fumos e Gases
Central 1 BELTRONICA Belcom RDIS - Plus 24
Emergéncia SOS
Postos SOS 8 BELTRONICA Posto SOS com Botdo de Emergéncia
Controlo de Painéis de Informagéo 5 |EFACEC IL.32.112 VMS
Trafego

S08-03-IMP-05 Rev. 9
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Tanel |Sistema Equipamento Quant. |Marca Modelo Observacdes
Autémato 2 Telemecanique Modicon Premium Instalado no QGBT
PC do sistema de supervisdo e controlo - Computador HP
XW 4200, com processador Pentium IV, Monitor LCD HP
1902, teclado HP, Software desenvolvido por SYSMAKER,
Controlo de sistema operativo Windows XP, capacidade do disco- 39,9
Superviséo e Posto de Controlo Local 2 GB, CD-ROM - HL-DT-ST RW/DVD GCC-448B. PC do
Gestao sistema de deteccdo de incéndio - Monitor HP 7540, teclado
Logitech, sistema operativo Windows 7 Pro, capacidade do
disco- 465 GB, CD- ROM - TSST corp CD DV DW SH-222AH
ATA Device
(g Sindptico 1 Instalado no QEE
()
g Transformador de Poténcia 1 EFACEC Seco 630kVA-15000/24V
-
f,(, Celas MT 1 EFACEC Normafix 24 Cela IS+Cela DC+Quadro
S
©
QE Entrada 1 MERLIN GERIN | Prismapor Plus Corte Geral 4x1000A - 12 Painéis (1x300+2x800+9x600)
c
S
= Motor John Deere TAD 1242GE; Alternador Leroy Somer LSA
. B Grupo de Emergéncia 1 VOLVO PENTA | SDMO GS400 47.1;_De_posgo dlarlq de 500L;_ Deposito ente(ra}do de 2.000L,
Alimentacédo com indicagdo de nivel, enchimento de Depdsito por Bomba
Elétrica manual e por Electrobomba
UPS 1 Sensys ing\/ZREMIUM ) 120 baterias Sensys EP12-12: VRLA 12V 12 Ah
QE NCE (UPS) 5 MERLIN GERIN Corte Geral 4x40A -300mA
QE NCE (Emergéncia) 5 MERLIN GERIN Corte Geral 4x80A - 30mA
QE Local 1
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Tanel |Sistema Equipamento Quant. |Marca Modelo Observacdes
Grupo de Bombagem 2 GRUNDFOS FIRESPEC 30kV FE 2EAK NB50-250/257+CR5-16
. Comando e controlo dos sistemas contra incéndios e
Automatos 2 SIMATIC sistemas de drenagens zonas OESTE/CENTRO e ESTE
Carreteis 12 NOHA 31/280 Os acessos aos nichos estéo protegidos por microswicht
Extincédo de ) )
Incéndio Extintores 16 | GLORIA 21A 1448 ABC 6Kg
0 -
g Extintores 2 GLORIA 21A 144B ABC 6Kg - Instalado em Caixa
é Boca Siamesa 2 a4"
-
< Disjuntor 21/2" 2x50mm 4 21/2" 2x50mm
o
o Bombas Submersiveis 4 GRUNDFOS AP70.80 19.3 EX VF
Q Bombagem de SE
P | Esgotos Bombas Submersiveis 2 GRUNDFOS 1.50.80.30.EX.2.500
VF
Interfonia Microfones +Megafones 31 BOSCH BCLVC 3992/12 Informag@es transmitidas pela Central de Trafego
Central Telefénica 1 |BELTRONICA ?;'fom'RD's “Plus | piys 124
Comunicacgdes
Telefones 1 |BELTRONICA ggc')com‘RD'S “Plus by 8o
Luminancimetro 1 SCHREDER LUM - 01/02 Unidade Central DCU-01
0 . - GL2 Compact 2 5102 350mA 336312, temperatura de cor de
E s ; Projector LED 94 SCHREDER GL2 Compact 2 LEDSs de +/- 4000°K
istema de y
< lluminag&o Projector - Tipo A 22 SCHREDER AF - 4/1170/100W Lampadas de Vapor de Sdodio Alta Presséo 100W
] ,
S Projector - Tipo B 94 SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressédo 400W
|_
Projector - Tipo C 52 SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressédo 400W
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Tanel |Sistema Equipamento Quant. |Marca Modelo Observacbes
Projector - Tipo D 16 SCHREDER AF - 4/1170/100W Lampadas de Vapor de Sadio Alta Pressdo 100W
Projector - Tipo E 29 IGUZINNI 7163 Lampadas de Descarga HTT 35W
Projector - Tipo G 172 IGUZINNI 7865 Lampadas Fluorescente 35W t16
Aparelho de fluminacdo 2 |EEE MHPD 04 136 Lampadas Fluorescente 36/84
Fluorescente - FL136
Sistema de Aparelho de iluminag&o A - . .
lluminagéo Fluorescente - Tipo FL258 5 EEE MHPD 04 258 Lampadas Fluorescente 58/84 (2 Lamp. c/Kit de Emergéncia)
Armadura - Tipo EM1 15 VAN LIEN IWA 380 Lampadas Fluorescente FL 8W
Armadura - Tipo EM2 12 VAN LIEN Tunel Firehose Lampadas Fluorescente SL13W
5 Armadura - Tipo EM3 5 VAN LIEN Tunel Phone Lampadas Fluorescente SL13W
'<z: Armadura - Tipo EM4 10 VAN LIEN Tunel SOS Lampadas Fluorescente SL13W
Tc) Sistema de Central de detecéo 1 TYCO-MINERVA | MXC 202.PU
3 Detecéo de .
- Incéndio (Sala de Detetores 2 TYCO-MINERVA | Dupla tecnologia
Controlo) Bot&o de emergéncia 1 TYCO-MINERVA | MF601
Sistema de Central de detegéo 1 TYCO-MINERVA | MXF100 Controlador DTS 200
Detecéo de
Incéndio (Tunel) | Detecéo Linear +2000m | CERBERUS DLL2410.8
Central - Unidade de Controle do
- Detector de CO + Visibilidade 2 SICK/MAIHAK | RCU 410
Medicéo da i
Visibilidade e Detector CO+VIS 1 SICK / MAIHAK | Vicotec 414
gooncemragao de | petetor visibilidade 1 |SICK/MAIHAK |RCU 410
Detetor CO 1 Duran eletronica | Durtox 4-20
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Tanel |Sistema Equipamento Quant. |Marca Modelo Observacdes
Extraccao de . MATTHEWS 380G.2PJT/380TR.2P
Fumos e Gases Ventiladores % YATES JT
. Posto constituido por PC, mddulo de operadora,
. Central (Tanel e i) 1 DYNASYS Setcom concentrador/ repetidor e impressora
Emergéncia SOS
Postos SOS 5 DYNASYS Setcom Posto SOS com Botdo de Emergéncia
'ngflgra‘?ao N0 | paingis de Informagao 15 | EFACEC IL.32.112
Autémato 1 SCHNEIDER TSX P5722 gg\%t? de operacéo constituido por PC e monitor comum &
v
<
[~
g
< PC do sistema de superviséo e controlo - Computador DELL,
c com processador Pentium IV, Software desenvolvido pela
E Microprocessador, sistema operativo Windows XP,
Controlo de capacidade do disco- 74,4 GB, CD-ROM - SAMSUNG CD-
s . ROM SC-148C. PC do sistema de detecc¢ao de incéndio -
upervisado e -
~ Computador DELL, com processador Pentium 1V, Software
Gestéo (Comum . ; . .
aos Tuneis Posto de Controlo Local de_senvolwdo pela Mlcroproces_sador, sistema operativo
Antas | e Il) Windows XP, capacidade do disco- 37,2 GB, CD-ROM - LG
CD-ROM CRD-8521B. PC do sistema de Emergéncia (Postos
de SOS) - Computador HP, com processador Pentium 1V,
Software desenvolvido pela Telis, sistema operativo Windows
XP, capacidade do disco- 37,2 GB, CD-ROM - COMPAQ CD-
ROM LTN 486S.
Quadro de Comando 1
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Tanel |Sistema Equipamento Quant. |Marca Modelo Observacdes
QGBT 1 PRISMAPOR Corte Geral 4x630A
Alimentagéo Motor Cummins LTA 10-63; Alternador Stamford HCT
Elétrica (Qomum Grupo de Emergéncia 1 ECV 250 KVA 434/444C,; de:po_sno ~dlarlo Qe 500L; _Deposno enter,ra_do de
- aos Tuneis 3.000L, com indicagdo de nivel, enchimento de depdsito por
£ |Antaslell) bomba manual
= -
> uPsS 1 | EFAPOWER Conceptpower SLIM - | ., | ine. Dupla Conversio. N.° de série CS713
< 30 KVA
) Extingéo de )
S | Incéndio (Sala de | Extintores 2 GLORIA CO2 5Kg
| Controlo)
o Carreteis 12 NOHA 31/280 - Inclui Extintor
Extingdo de ABC 6Kg Os acessos aos nichos estéo protegidos por microswicht
Incéndio (Tunel) Extintores 9 GLORIA ABC 6_Kg - Instalado
em Caixa
Luminancimetro 1 SCHREDER LUM - 01/02 Unidade Central DCU-01
. - GL2 Compact 2 5102 350mA 336312, temperatura de cor de
Projector LED 40 SCHREDER GL2 Compact 2 LEDSs de +/- 4000°K
i Projector - Tipo A 26 SCHREDER AF - 4/1170/100W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressdo 100W
< .
- ; T _ A P x
<Z( Sistema de Projector - Tipo B 52 SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressédo 400W
< | 'uminacdo Projector - Tipo C 40 | SCHREDER AF - 4/1170/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressdo 400W
c
3 -
- Projector - Tipo D 16 SCHREDER AF - 4/110/100W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 100W
Projector - Tipo E 14 IGUZINNI 7163 Lampadas de Descarga HTT 35W
Projector - Tipo G 22 IGUZINNI 7865 Lampadas Fluorescente 35W t16
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Tanel |Sistema Equipamento Quant. |Marca Modelo Observacdes
Armadura - Tipo EM1 6 VAN LIEN IWA 380 Lampadas Fluorescente FL 8W
Sistema de Armadura - Tipo EM2 6 VAN LIEN Tanel Firehose Lampadas Fluorescente SL13W
lluminagao Armadura - Tipo EM3 3 VAN LIEN Tunel Phone Lampadas Fluorescente SL13W
Armadura - Tipo EM4 4 VAN LIEN Tunel SOS Lampadas Fluorescente SL13W
Sistema de Central de detecéo 1 TYCO-MINERVA | MXF100 Controlador DTS 200
Detecéo de
Incéndio Detecdo Linear +1200m | CERBERUS DLL2410.8
- Central - Unidade de Controle do
2 Detector de CO + Visibilidade 2 SICK/MAIHAK | RCU 410
Medicéo da ;
|_
<z( Visibilidade e Detector CO+VIS 1 SICK / MAIHAK | Vicotec 414
E gg”cemra@ao e | Detetor visibilidade 1 [SICK/MAIHAK |RCU 410
S
= Detetor CO 1 Duran eletronica | Durtox 4-20
Extraccdo de Ventiladores o MATTHEWS 380G.2P JT/380TR.2G
Fumos e Gases YATES JT
Emergéncia SOS | Postos SOS DYNASYS Setcom Posto SOS com Botdo de Emergéncia
'T”gﬂgf‘a‘;ao N0 | paingis de Informagao 7 | EFACEC IL.32.112
. 31/280 - Inclui Extintor
o Carreteis 6 NOHA ABC 6Kg
Extingao de Os acessos aos nichos estédo protegidos por microswicht
Incéndio Extintores 3 GLORIA ABC 6Kg - Instalado

em Caixa
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Tanel | Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observactes
Luminancimetro 1 SCHREDER CAPut
Projetor 10 SCHREDER AF - 4/1289/150W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 150W
Projetor 26 SCHREDER AF - 4/1587 CBL/150W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressdo 150W
Sistema de . z A - ~
lluminac&o Projetor 18 SCHREDER AF - 4/1587 CBC/400W Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao 400W
Aparelho de lluminagéo 10 | PHILIPS TCW 215/1.36 Lampada Fluorescente TLD36/84
Fluorescente - Tipo A
5 Aparelho de lluminagéo 8 |PHILIPS TCW 216/1.36 Lampada Fluorescente TLD36/84
E Fluorescente - Tipo B
LéJ Central de Detegéo 1 TYCO-MINERVA NT 108 - Minerva
%))
é Detetores lonicos de Fumos 5 TYCO-MINERVA MF601
] .
9 Sistema de Detetores Oticos de Fumos 2 TYCO-MINERVA MF601 T
© | Detecdo de
= Incéndio Botdo de Emergéncia Interior 1 TYCO-MINERVA CP200
Botdo de Emergéncia Exterior 2 TYCO-MINERVA CP230 Com Caixas IP67
Sirene de Alarme 1 BANSHEE LF 1P66
Medico da Central - Unidade de Controle
edice do Detector de CO + 1 SICK / MAIHAK RCU 410
Visibilidade e S
~ | Visibilidade
Concentragéo
CO Detetor CO+VIS 1 SICK / MAIHAK Vitotec
Extraccao de
Fumos e Ventiladores Axiais 2 MATTHEWS YATES | 900TR 4P JET
Gases
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Tanel | Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observactes
. Central 1 BELTRONICA
Emergéncia
SOS Postos SOS 2 BELTRONICA
Controlo de
Supervisdo e | Autémato SIEMENS S7 Profibus 2/3/4 - Instalado no QGBT
Gestéo
) QGBT 1 VENEZA Lume 1900x6400x600 (8 Painéis de 800)
<
o
w Motor John Deere 4045T; Alternador Leroy LSA 43.2 L8;
a . ~ P L L
% é:llmt_enta(;ao Grupo de Emergéncia 1 VOLPOR IS 80 KVA Deposn~o diario de, 140L, Deposno Reserva de'5_00Lcom
< étrica indicagdo de nivel, enchimento de Depdsito por
m Eletrobomba
o]
% UPS 1 MGE UPS SYSTEMS | COMET S31 - 5 KVA On-Line, Dupla Converséo. N.° de série 21AB22002
c
= Grupo de Bombagem 1 GRUNDFOS Firesystem FS 2EAK 2 Bombas CR45-3 e 1 Bomba CR4-100
_ExtlAnga}o de Carreteis 4 ESCOL Inclui também Extintor ABC 6Kg
incéndio
Extintores 4 FIRE PRINTE 21A 144B ABC 6Kg
Central Telefénica 1 BELTRONICA BELCOM - RDIS Plus 24TS+DLS/D
Comunicacgdes
Telefones 4 BELTRONICA BELCOM - RDIS Digi - A
é & Comando de lluminag&o 1 Relé Inversor (TFM), Inter., Crepuscular, Célu. Fotoelétrica
<
E @ | Sistema de . . A - ~
- < S Projetor 72 SCHREDER FV3 NB 2.250 Lampadas de Vapor de Sodio Alta Pressé@o Tubular 250W
@ S | lluminagdo
2=
P 8 Projetor 31 SCHREDER FV3 NB 2.150 Lampadas de Vapor de Sédio Alta Pressao Tubular 150W
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Tanel | Sistema Equipamento Quant. | Marca Modelo Observactes
Medic&o Central Detegéo CO 1 Cofem COsensor CCO-1/50
& Concentracao
< | CO Detetores CO 9 Cofem DCO Carbon monoxide sensor
04
< .
= | Extraccdo de | Ventiladores Helicoidais 8 HELIOS HQD 63/4
8 Fumos e
< |Gases Armario de Comando 1 VIDROPOL 1P459 PHH42+PHH43 (500+750)x1000x300mm c/2 Portas
z
% é:gg?;;\gao Armaério de Distribuicéo 1 MEGAOHM Vynckier - EH6-1 Tamanho 1 (830x800x320) - Interrutor Geral 3x160A
ExtlAnga_\o de Carreteis 5 TIPSAL Noha - 31.1 Inclui também Extintor ABC 6Kg
Incéndio
Computador DELL, com processador Pentium IV, monitor
. LCD SONY 19" teclado DELL, Software desenvolvido pela
o |ANTASlell |Postode Supervisdo e Controlo 1 Microprocessador, sistema operativo - Windows XP,
3 capacidade do disco- 74,4 GB, CD-ROM - Samsung CD-
g ROM SC-148C.
o
o
E Computador HP XW 4200, com processador Pentium IV,
o 3,4 GHz/800MHz - 1MB Cache HT, monitor LCD HP 1902,
% ALMADAS Posto de Superviséo e Controlo 1 teclado HP, Software desenvolvido por SYSMAKER,
° sistema operativo - Windows XP, capacidade do disco-
g 39,0 GB, CD-ROM - HL-DT-ST RW/DVD GCC-448B
c
()
O . BOSCH -PLENA VOICE
| | f 1 B H
- Consola de Interfonia 0sc ALARM CONTROLLER Comunicar com o Tunel das Almadas para transmitir
Comunicagoes mensagens sonoras
Microfone 1 BOSCH PLENA 9
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Indice de outros anexos

Faz ainda parte integrante do presente caderno de encargos os seguintes anexos:

Anexo B — Mapa de Verificacbes

Anexo C — Histérico das Intervengdes de manutencado corretiva mais relevantes

Anexo D — Projetos dos Tuneis
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